



Governo do Município  
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



Ofício nº 060/2019

Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu (CE).

A Empresa:

FEXIX – LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

**Assunto:** Resposta sobre Pedido de Informações erro no orçamento do Processo Licitatório nº 04.04.001/2019-CP.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu, informa a Empresa FEXIX – LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, acerca do pedido de esclarecimento sobre erro no orçamento referente ao processo Licitatório de nº 04.04.001/2019-CP, cujo objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DE PATU, KM 12, LAGOA NOVA, ALFERES, SÃO JOAQUIM, CAJAZEIRAS, SÃO JOAQUIM DE CIMA, ROSÁRIO, BALANÇAS, KM 20, MUXINATÓ, KM 27, BOA VISTA DOS VICENTES, SEDE (NOVO CARACARÁ) E CODIÁ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU, CONFORME CONVÊNIO SICONV Nº 881917/2018.

A licitante **FEXIX – LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** solicita informações sobre o seguinte erro no orçamento: *“Na composição própria “Administração da Obra” anexada pela prefeitura (fl 280), foi inserido duas vezes o valor dos encargos sociais, visto que no valor de R\$ 9.700,90 esse encargo já está incluso, pois é imbuído no valor da mão de obra, como mostra a tabela anexa a esse email, não sendo necessário soma-lo novamente, o único valor que deveria ser acrescido seria o valor do BDI (20,97), totalizando em R\$ 11.736,15 (Consultar anexo), nesse valor já estão inclusos BDI + Encargos sociais. Tal composição foge dos preços legais já propostos pela SINAPI, tornando inviável a elaboração da carta proposta.”*

O departamento de engenharia, responsável pelo projeto, informa que em relação a solicitação da empresa FEXIX – LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, referente a composição própria administração da obra foram utilizados os insumos 2707 e 4083 neste item não está inserido os encargos sociais.

Os encargos sociais estão inseridos nos itens: 90778 e 90776, do qual fazem partes os insumos 2707 e 4083.

Portanto não será alterado a planilha do orçamento básico.

Tabela em anexo.



Governo do Município  
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



Sendo o que se apresenta, renovo expressões de elevada estima e consideração.

Senador Pompeu, 17 de outubro de 2019.

Atenciosamente,

*José Higo dos Reis Rocha*  
**José Higo dos Reis Rocha**  
Presidente da Comissão do  
Município de Senador Pompeu (CE)



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



**OFÍCIO nº 16/10/01**

*Recebido  
16/10/2019*

Secretaria de Infra Estrutura – Departamento de Engenharia

Ao Setor de Licitação

Assunto: Resposta sobre o questionamento da licitação da PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DE PATU, KM 12, LAGOA NOVA, ALFERES, SÃO JOAQUIM, CAJAZEIRAS, SÃO JOAQUIM DE CIMA, ROSÁRIO, BALANÇAS, KM 20, MUXINATÓ, KM 27, BOA VISTA DOS VICENTES, SEDE (NOVO CARACARÁ) E CODIÁ NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU, CONFORME CONVÊNIO SICONV Nº 881917/2018.

Em relação a solicitação da empresa FENIX E EMPREENDIMENTOS EIRELI, referente a composição própria administração da obra informamos que foram utilizados os insumos 2707 e 4083 neste item não está inserido os encargos sociais.

Os encargos estão inseridos nos itens: 90778 e 90776, do qual fazem partes os insumos 2707 e 4083.

Portanto não será alterado a planilha do orçamento básico.

Tabela em anexo.

Senador Pompeu – Ce, 16 de Outubro de 2019

  
Juarez Frutuoso da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 3291-D



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu



03.SEDI.ECOM.101/01	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	
INSUMO	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1,0000000
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000
INSUMO	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000
INSUMO	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000
COMPOSICAO	95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000
03.SEDI.ECOM.099/01	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	
INSUMO	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	1,0000000
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000
INSUMO	43463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000
INSUMO	43487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000
COMPOSICAO	95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000

  
Juarez Frutuoso da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA 3291-D