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OBJETIVO 
 

 Esse projeto básico se propõe a definir os custos dos serviços da Implantação e 
Urbanização da Avenida de Via Dupla a ser contratado pelo município de Senador Pompeu 
no estado do Ceará. 

 O presente projeto foi realizado com base na adequada prestação dos serviços com 
eficiência e qualidade, preservando a segurança da mão de obra diretamente envolvida. 
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GENERALIDADE 
 

 O memorial descritivo e especificações, foi elaborado com a finalidade de 

complementar os projetos, fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e 

serviços a serem empregados na obra. 

 Todos os materiais especificados serão de primeira qualidade, e deverão ter antes de 

sua aquisição, amostras no canteiro da obra em local especialmente reservado para esse 

fim, e, todos os serviços executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, 

devendo ainda satisfazer rigorosamente às normas brasileiras (ABNT). 

 A expressão de primeira qualidade tem na presente especificação, e sentido que lhe 

é dado usualmente no comércio, indicando quando existem diferentes gradações de 

qualidade de um mesmo produto. 

 O emprego de materiais similares aos que tenham marcas e/ou fabricantes indicados 

nestas especificações, ficará na dependência de autorização por escrito, e, através do diário 

de obra por parte da fiscalização. 

 No livro diário de obra, de responsabilidade da construtora, serão anotadas todas as 

ocorrências diárias da obra e seu andamento. O fiscal da obra terá acesso a ele. 

 Nenhuma alteração nas plantas e detalhes fornecidos, bem como nestas 

especificações, poderá ser feita sem autorização por escrito dos autores do projeto e da 

fiscalização. 

 Casos omissos ou passiveis de dúvidas, serão resolvidos pela fiscalização e pelos 

autores do projeto. 

 

  

 

  



 

4 

PERFIL BÁSICO MUNICIPAL 
 

 O Perfil básico municipal contem informações colhidas no relatório anual feito pelo 
IPECE (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará). 

 

CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
 

Aspectos Gerais 
 

Município de Origem: Mombaça 

Ano de Criação: 1896 

Toponímia: Homenagem ao Padre Tomaz Pompeu de Souza Brasil 

Gentílico: Pompeuense 

 

Posição e Extensão 
 

Coord. Geográficas:  

 

 Latitude (S) 5º 35’ 17”  

 Longitude (WGr) 39º 22’ 18” 

 

Localização: Centro 

 

Municípios Limítrofes: 

 Norte: Quixeramobim 

 Sul: Mombaça, Piquet Carneiro e Dep. Irapuan Pinheiro 

 Leste: Dep. Irapuan Pinheiro e Milhã 

 Oeste: Pedra Branca e Mombaça 

 

Medidas Territoriais: 

 Área (km²): 1.002,01 

 Relativa (%): 0,67 
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 Altitude (m): 177,30 

 Distância em linha reta a capital (km): 231 

Características Ambientais 
 

Clima: Tropical Quente Semi-árido 

Pluviosidade (mm): 730,70 

Temperatura média (ºC): 26º a 28º 

Período Chuvoso: fevereiro a abril 

Relevo: Depressões Sertanejas 

Solos: Brunizem Avemelhado, Solos Litólicos, Planossolo Sólodico e      
Podzólico Vemelho-Amarelo 

Vegetação: Caatinga Arbustiva Densa, Caatinga Arbustiva Aberta e Floresta   
  Caducifólia Espinhosa 

Bacia Hidrográfica: Banabuiú 

 

Divisão Político-Administrativa 
 

Divisão Territorial: Senador Pompeu (1896), Bonfim (1987), Codiá (1987),   
      Engenheiro José Lopes (1951) e São Joaquim do Salgado (1951). 

Região Administrativa: 14 

Região de Planejamento: Sertão Central 

Mesorregião: Sertões Cearenses 

Microrregião: Sertão de Senador Pompeu 
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Mapa 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

  A placa principal da obra a ser utilizada, deverá ser a padrão do município para 

obras executadas com recurso próprio, fornecida pela Prefeitura, cabendo sua 

execução e colocação por conta da CONTRATADA, no máximo 5 (cinco) dias após o 

início das obras. 

  A CONTRATADA deverá fornecer e instalar placa indicativa de obra, 

respeitando rigorosamente as referências cromáticas, escritas, proporções, medidas e 

demais orientações convencionais. 

  A Equipe Técnica da Prefeitura (CONTRATANTE) indicará, em campo, os 

locais adequados para a colocação das placas. 

  Todos os subcontratados da CONTRATADA, deverão ser colocadas placas 

referentes aos seus serviços técnicos terceirizados, correndo os custos por conta dos 

mesmos. 

  Enquanto durar a execução das obras, instalações e serviços, a colocação e 

manutenção de placas visíveis e legíveis ao público serão obrigatórias, contendo o 

nome do autor e coautores do projeto, assim como os demais responsáveis pela 

execução dos trabalhos. 

  A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso 

principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor 

visualização. 

  A CONTRATADA deverá seguir as seguintes legislações: 

    Lei n° 5.194, de 24.12.66, que regula o exercício das profissões do 

Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo e dá outras providências; 

   Resolução n° 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CONFEA) que regula o tipo e uso de placas de identificação 
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de exercício profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia. 

 

1.2. MOVIMENTO DE TERRA 

  As obras de terraplenagem deverão estar concluídas antes do início da 

construção do pavimento. Inicialmente a CONTRATADA deverá realizar a marcação 

da terraplenagem conforme o projeto, para em seguida serem executados os serviços 

necessários. 

  A superfície do sub-leito deverá ser regularizada na largura de toda pista, de 

modo que assuma a forma determinada pela seção transversal do projeto. Procede-se, 

então, à escarificação do material, e o seu umedecimento até o teor ótimo de umidade, 

determinado pelo ensaio de proctor simples. 

  A compressão deverá iniciar-se nos bordos, e prosseguir para o centro, 

devendo cada passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na 

passada anterior. Nas zonas onde é impossível passar-se o compressor, a compressão 

deverá ser executada com soquetes manuais ou mecânicos. A compressão estará 

terminada quando for atingida 95% da densidade máxima, obtida pelo ensaio de proctor 

simples. Nas curvas, a compressão deverá começar no bordo interno e progredir até o 

bordo externo. 

  Terminada a compressão, o acabamento deverá ser verificado por meio de 

réguas, devendo as saliências e reentrâncias serem corrigidas. 

  Sobre o sub-leito preparado, não será permitido trânsito, devendo a base e o 

calçamento serem executados o mais rapidamente possível, para evitar danos por 

chuvas. 

 

 

1.3. OBRAS D'ARTE 
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  Antes da execução da pavimentação deverão ser executados os serviços de 

drenagem pluvial, que deverão seguir o projeto. 

  Deverá ser feita a locação da tubulação, levando-se em conta pontos 

importantes do projeto, tais como caixas de ligação, bocas de lobo, encontros de 

condutos, variações de declividade e cada estaca será marcada a cota do terreno e a 

profundidade da escavação necessária. 

 

1.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

  Deverá ser realizado a instalação elétrica respeitando todas as normas e o orçamento 

especificado. 

 

1.5. CALÇADAS 

  O passeio será executado, de acordo com as larguras exigidas em projeto, 

exceto para as áreas onde já haja edificação existente. A área a ser pavimentada será 

previamente limpa e regularizada por uma camada de pedrisco (5cm de espessura), 

muito bem compactada, de modo a preencher o espaço necessário para deixar o 

passeio nivelado e pronto para recebimento do pavimento. Nos passeios deverá ser 

utilizado boco do tipo retangular 10x20cm e espessura conforme determinação de 

projeto. 

 

1.6. REVESTIMENTO EM PEDRA 

  Todos os serviços deste item deverão ser executados seguindo a seqüência 

lógica de execução de cada etapa, os quais serão supervisionados e somente após 

aprovação da FISCALIZAÇÃO serão liberados individualmente de modo a dar 

continuada a execução das camadas que compõem o pavimento estrutural. O bloco a 

ser utilizado na pavimentação da via será o do tipo de 16 faces com espessura de 8cm 

e resistência de 35 MPa. 
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  A pavimentação será executada com bloco de concreto intertravado, prensado, 

paver, de resistência mínima de 35 MPa, assentada sobre berço de areia com 

espessura de 5 cm. A areia deverá ser limpa e isenta de matéria orgânica. A junta entre 

o paver não deverá ser superior a 0,2 mm. Após o assentamento será colocada uma 

camada de areia para o fechamento das juntas com espessura de 2,5 cm. Ao termino 

do assentamento da pavimentação ela deverá ser compactada por meio de rolo 

compactador. 

  OBS.: A Proponente deverá apresentar laudo de rompimento de corpos de 

prova, em conformidade com a resistência mínima solicitada juntamente com ART e de 

acordo com normas técnicas da ABNT. 

Procedimento de execução 

  a. Juntas 

   As juntas deverão ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, 

de tal modo que cada junta fique, no máximo, dentro do terço médio dos blocos. 

  b. Assentamento 

   Efetuar o assentamento das peças em fiadas, 45o ao eixo da via, ficando 

a maior dimensão na direção da fiada. 

   Inicialmente fixar estacas ou ponteiros de aço, distantes a cada 10,0 m 

no sentido longitudinal das vias, uma no eixo e uma em cada bordo das vias. No sentido 

do eixo para os bordos cravar estacas ou ponteiros auxiliares, a cada 2,50 m. 

   Em seguida, com o auxílio de um giz, marcar as cotas superiores da 

camada de pavimento, conforme projeto, obedecendo ao abaulamento previamente 

estabelecido. Após colocar, longitudinalmente, linhas de referência fortemente 

distendidas. As seções transversais serão fornecidas por linhas que se deslocarão 

perpendicularmente às linhas de referência, apoiadas sobre estas. 

   Iniciar o assentamento da primeira fileira, 45º ao sentido das vias, 

acompanhando uma das linhas transversais. Sobre o colchão de areia efetuar o 
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assentamento da primeira peça, que deverá ficar colocado de tal maneira que sua face 

superior fique cerca de 1,0 cm acima da linha de referência. Em seguida o calceteiro o 

golpeará com o martelo até que sua face superior fique ao nível da linha. Terminado o 

assentamento desta primeira peça, o segundo será colocado ao seu lado, tocando-o 

ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada unicamente pelas 

irregularidades de suas faces. O assentamento deste será idêntico ao do primeiro. As 

juntas não deverão exceder 1,5 cm. A fileira deverá progredir do eixo da pista para o 

meio fio, devendo terminar junto a este. A segunda fileira será iniciada colocando-se o 

centro da primeira ou peça sobre o eixo da pista. Os demais são assentados como os 

da primeira fileira. A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que as juntas 

fiquem nos prolongamentos das juntas da primeira fileira; os da quarta, nos 

prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante. No encontro com as guias, 

a peça de uma fileira deverá ter comprimento aproximadamente igual à metade da peça 

da fileira vizinha. Imediatamente após o assentamento da peça, deverá ser processado 

o acerto das juntas com o auxílio de uma alavanca de ferro apropriada, igualando-se a 

distância entre elas. No assentamento, o calceteiro deverá, de preferência, trabalhar 

de frente para a fileira que está assentando, ou seja, de frente para a área pavimentada. 

   As peças entre os cordéis deverão estar nivelados, assim como as 

extremidades da régua. O alinhamento será feito acertando-se as faces das peças que 

se encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob os mesmos. 

  c. Compactação 

   Efetuar o rejuntamento com areia/pó de pedra/pedrisco. 

   Durante a compactação, a rolagem deverá progredir dos bordos para o 

centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a 

metade da outra faixa de rolamento, até quando não se observar mais nenhuma 

movimentação pela passagem do equipamento. 

   Qualquer irregularidade de depressão que venha a surgir durante a 

compactação deverá ser prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se as 
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peças com maior ou menor adição do material de assentamento, em quantidade 

suficiente para completa correção do defeito verificado. 

   A compactação das partes inacessíveis aos rolos compactadores 

deverá ser efetuada por meio de soquetes manuais adequados. Poderão ser adotados 

outros métodos e equipamentos de compactação, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

  d. Equipamentos 

   Os equipamentos destinados à execução do pavimento são os 

seguintes: 

    Rolo compressor liso de 10 a 12 toneladas; 

    Outras ferramentas: pás, picaretas, carrinhos de mão, régua, 

nível de pedreiro, cordões, ponteiras de aço, vassouras, alavanca de ferro, soquetes 

manuais ou mecânicos, e outras. 

  e. Materiais 

   Os blocos de concreto deverão apresentar resistência característica a 

compressão fck ≥ 35 MPa e atender as exigências estabelecidas nas normativas EM-

6, NBR 9780 e NBR 9781. 

 

 

 

1.7. DRENAGEM SUPERFICIAL 

  Deverá ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo 

do sub-leito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas 

no projeto. O fundo da vala deverá ser regularizado e em seguida apiloado. Para corrigir 

o recalque produzido pelo apiloamento, será colocada no fundo da vala uma camada 

do próprio material escavado, que será, por sua vez, apiloado, a assim por diante, até 

chegar ao nível desejado. 
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  As guias serão assentadas com a face que não apresente falhas nem 

depressões para cima, de tal forma que assuma o alinhamento e o nível do projeto. 

O material escavado da vala deverá ser reposto ao lado da guia, e apiloado, logo que 

fique concluído o assentamento das guias. 

  As sarjetas serão moldadas após o assentamento das guias com as dimensões 

do projeto,  as  sarjetas  serão executadas em concreto de resistência mínima a 

compressão aos 28 dias de 15,00 MPa. 

 

1.8. SINALIZAÇÃO 

Os serviços de sinalização horizontal serão medidos pela área efetivamente aplicada 

expressa em m2. 

 

1.9. LIMPEZA FINAL 

  Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderão 

às recomendações das práticas de construção. Os materiais serão cuidadosamente 

armazenados em local seco e adequado. 

  Ao final de cada dia será procedida à limpeza geral da obra de modo a evitar o 

acúmulo de entulhos e materiais que possam prejudicar o bom andamento dos 

serviços. Os entulhos deverão ser acondicionados em recipientes apropriados que 

serão removidos da obra assim que estiverem cheios. 



CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %
1 AVENIDA - TRECHO 01 391.570,67R$      12,66%

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.448,84R$          0,08%
1.2 MOVIMENTO DE TERRA 62.349,66R$        2,02%
1.3 OBRAS D'ARTE 2.794,42R$          0,09%
1.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 48.848,09R$        1,58%
1.5 CALÇADAS 54.639,36R$        1,77%
1.6 REVESTIMENTO EM PEDRA 180.568,96R$      5,84%
1.7 DRENAGEM SUPERFICIAL 35.127,67R$        1,14%
1.8 SINALIZAÇÃO 1.115,46R$          0,04%
1.9 LIMPEZA FINAL 3.678,23R$          0,12%
2 AVENIDA - TRECHO 02 2.531.497,28R$   81,83%

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.366,88R$          0,11%
2.2 MOVIMENTO DE TERRA 249.688,18R$      8,07%
2.3 OBRAS D'ARTE 58.293,27R$        1,88%
2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 242.220,39R$      7,83%
2.5 CALÇADAS 392.978,68R$      12,70%
2.6 REVESTIMENTO EM PEDRA 1.305.957,00R$   42,21%
2.7 DRENAGEM SUPERFICIAL 249.586,71R$      8,07%
2.8 SINALIZAÇÃO 3.256,23R$          0,11%
2.9 LIMPEZA FINAL 26.149,96R$        0,85%
3 ADMISTRAÇÃO DE OBRA 170.614,00R$      5,51%

3.093.681,95R$   100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

TOTAL

OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

DATA: JUNHO/2021

TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO



SEM BDI COM BDI

1 391.570,67

1.1

1.1.1 C1937 PLACA PADRÃO DE OBRA SEINFRA M2 12,00 151,47 191,99 2.303,88
1.1.2 C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) SEINFRA HA 0,24 476,51 603,98 144,96

1.2

1.2.1 C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO SEINFRA M2 2.485,29 2,13 2,70 6.710,28
1.2.2 C3179 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M SEINFRA M3 1.700,63 18,74 23,75 40.389,96
1.2.3 C3182 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M SEINFRA M3 498,91 8,32 10,55 5.263,50
1.2.4 C3145 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N SEINFRA M3 2.199,54 3,58 4,54 9.985,91

1.3

1.3.1 97935
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

SINAPI UN 2,00 642,70 814,62 1.629,24

1.3.2 C3065 DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT SEINFRA M 5,50 167,14 211,85 1.165,18

1.4

1.4.1 C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2") SEINFRA M 100,00 31,32 39,70 3.970,00
1.4.2 C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 SEINFRA M 400,00 11,22 14,22 5.688,00

1.4.3 C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 CM SEINFRA UN 3,00 157,37 199,47 598,41

1.4.4 C4960
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO 
APROXIMADO 910KG

SEINFRA UN 3,00 1.335,40 1.692,62 5.077,86

1.4.5 101659
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

SINAPI UN 6,00 1.039,55 1.317,63 7.905,78

1.4.6 101636
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 
DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

SINAPI UN 6,00 122,80 155,65 933,90

1.4.7 C4937
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 30 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E 
PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO

SEINFRA UN 1,00 19.466,78 24.674,14 24.674,14

1.5

1.5.1 C5028
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA

SEINFRA M2 536,11 40,83 51,75 27.743,69

1.5.2 C5027
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA

SEINFRA M2 152,66 46,95 59,51 9.084,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO

OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

DATA: JUNHO/2021

TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

CALÇADAS

AVENIDA - TRECHO 01

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

OBRAS D'ARTE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$

PREÇO TOTAL



SEM BDI COM BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO

OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

DATA: JUNHO/2021

TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$

PREÇO TOTAL

1.5.3 C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA SEINFRA M2 74,51 75,69 95,94 7.148,49

1.5.4 C4624
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

SEINFRA M2 74,51 112,90 143,10 10.662,38

1.6

1.6.1 C3782
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - E = 8,0 CM (35 
MPA) P/ TRÁFEGO PESADO

SEINFRA M2 1.664,23 85,60 108,50 180.568,96

1.7

1.7.1 C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL SEINFRA M 763,78 23,80 30,17 23.043,24

1.7.2 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

SINAPI M 298,16 31,98 40,53 12.084,42

1.8

1.8.1 C3353 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO SEINFRA M2 1,00 668,29 847,06 847,06

1.8.2 C3220 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA SINAPI M2 10,06 21,05 26,68 268,40

1.9

1.9.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA SEINFRA M2 2.485,29 1,17 1,48 3.678,23

2 2.531.497,28

2.1

2.1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA M2 12,00 151,47 191,99 2.303,88
2.1.2 C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) SEINFRA HA 1,76 476,51 603,98 1.063,00

2.2

2.2.1 C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO SEINFRA M2 17.668,89 2,13 2,70 47.706,00
2.2.2 C3179 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M SEINFRA M3 6.323,05 18,74 23,75 150.172,44
2.2.3 C3182 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M SEINFRA M3 1.531,02 8,32 10,55 16.152,26
2.2.4 C3145 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N SEINFRA M3 7.854,07 3,58 4,54 35.657,48

2.3

2.3.1 C0406 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80CM SEINFRA UN 4,00 2.464,82 3.124,16 12.496,64
2.3.2 C0886 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80CM SEINFRA M 40,00 765,06 969,71 38.788,40

2.3.3 97935
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

SINAPI UN 4,00 642,70 814,62 3.258,48

AVENIDA - TRECHO 02

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

OBRAS D'ARTE

REVESTIMENTO EM PEDRA

DRENAGEM SUPERFICIAL

SINALIZAÇÃO

LIMPEZA FINAL



SEM BDI COM BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO

OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

DATA: JUNHO/2021

TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$

PREÇO TOTAL

2.3.4 C3065 DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT SEINFRA M 17,70 167,14 211,85 3.749,75

2.4

2.4.1 C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2") SEINFRA M 1.000,00 31,32 39,70 39.700,00
2.4.2 C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 SEINFRA M 4.000,00 11,22 14,22 56.880,00

2.4.3 C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 CM SEINFRA UN 25,00 157,37 199,47 4.986,75

2.4.4 C4960
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO 
APROXIMADO 910KG

SEINFRA UN 25,00 1.335,40 1.692,62 42.315,50

2.4.5 101659
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

SINAPI UN 50,00 1.039,55 1.317,63 65.881,50

2.4.6 101636
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 
DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

SINAPI UN 50,00 122,80 155,65 7.782,50

2.4.7 C4937
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 30 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E 
PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO

SEINFRA UN 1,00 19.466,78 24.674,14 24.674,14

2.5

2.5.1 C5028
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA

SEINFRA M2 4.054,32 40,83 51,75 209.811,06

2.5.2 C5027
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA

SEINFRA M2 1.134,52 46,95 59,51 67.515,29

2.5.3 C4624
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

SEINFRA M2 483,82 112,90 143,10 69.234,64

2.5.4 C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA SEINFRA M2 483,82 75,69 95,94 46.417,69

2.6

2.6.1 C3782
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - E = 8,0 CM (35 
MPA) P/ TRÁFEGO PESADO

SEINFRA M2 12.036,47 85,60 108,50 1.305.957,00

2.7

2.7.1 C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL SEINFRA M 5.672,74 23,80 30,17 171.146,57

2.7.2 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

SINAPI M 1.935,36 31,98 40,53 78.440,14

2.8

2.8.1 C3353 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO SEINFRA M2 2,20 668,29 847,06 1.863,53

2.8.2 C3220 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA SINAPI M2 52,20 21,05 26,68 1.392,70

CALÇADAS

REVESTIMENTO EM PEDRA

DRENAGEM SUPERFICIAL

SINALIZAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



SEM BDI COM BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO

OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

DATA: JUNHO/2021

TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$

PREÇO TOTAL

2.9

2.9.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA SEINFRA M2 17.668,89 1,17 1,48 26.149,96

3 170.614,00

3.1 COMP-ADM ADMINISTRAÇÃO DE OBRA PRÓPRIA % 100,00 1.346,07 1.706,14 170.614,00

3.093.681,95TRÊS MILHÕES, NOVENTA E TRÊS MIL, SEISSENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

ADMISTRAÇÃO DE OBRA

LIMPEZA FINAL



% Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$

1 391.570,67 45,34% 177.531,61 35,23% 137.962,41 19,43% 76.076,65
1.1 2.448,84 100,00% 2.448,84
1.2 62.349,66 100,00% 62.349,66
1.3 2.794,42 100,00% 2.794,42
1.4 48.848,09 10,00% 4.884,81 0,00 90,00% 43.963,28
1.5 54.639,36 50,00% 27.319,68 50,00% 27.319,68
1.6 180.568,96 50,00% 90.284,48 50,00% 90.284,48
1.7 35.127,67 50,00% 17.563,83 50,00% 17.563,83
1.8 1.115,46 100,00% 1.115,46
1.9 3.678,23 100,00% 3.678,23
2 2.531.497,28 5,00% 126.527,53 5,00% 126.527,53 2,07% 52.463,94 17,28% 437.330,00 25,04% 633.819,34 29,09% 736.536,82 16,52% 418.292,11
2.1 3.366,88 50,00% 1.683,44 50,00% 1.683,44
2.2 249.688,18 50,00% 124.844,09 50,00% 124.844,09
2.3 58.293,27 90,00% 52.463,94 10,00% 5.829,33
2.4 242.220,39 20,00% 48.444,08 20,00% 48.444,08 60,00% 145.332,23
2.5 392.978,68 50,00% 196.489,34 50,00% 196.489,34
2.6 1.305.957,00 25,00% 326.489,25 25,00% 326.489,25 25,00% 326.489,25 25,00% 326.489,25
2.7 249.586,71 25,00% 62.396,68 25,00% 62.396,68 25,00% 62.396,68 25,00% 62.396,68
2.8 3.256,23 100,00% 3.256,23
2.9 26.149,96 100,00% 26.149,96
3 170.614,00 14,28% 24.363,68 14,28% 24.363,68 14,28% 24.363,68 14,29% 24.380,74 14,29% 24.380,74 14,29% 24.380,74 14,29% 24.380,74

3.093.681,95
%
%

R$
R$

14,31%
100,00%

442.672,85
3.093.681,95

210 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2021

658.200,08 760.917,57
TOTAL VALOR ACUMULADO C/BDI 328.422,82 617.276,44 770.180,71 1.231.891,45 1.890.091,54 2.651.009,10
TOTAL VALOR SIMPLES C/BDI 328.422,82 288.853,62 152.904,27 461.710,74

21,28% 24,60%
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO 10,62% 19,95% 24,90% 39,82% 61,10% 85,69%
TOTAL PERCENTUAL SIMPLES 10,62% 9,34% 4,94% 14,92%

LIMPEZA FINAL
ADMISTRAÇÃO DE OBRA

TOTAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CALÇADAS
REVESTIMENTO EM PEDRA
DRENAGEM SUPERFICIAL
SINALIZAÇÃO

LIMPEZA FINAL
AVENIDA - TRECHO 02
SERVIÇOS PRELIMINARES
MOVIMENTO DE TERRA
OBRAS D'ARTE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CALÇADAS
REVESTIMENTO EM PEDRA
DRENAGEM SUPERFICIAL
SINALIZAÇÃO

AVENIDA - TRECHO 01
SERVIÇOS PRELIMINARES
MOVIMENTO DE TERRA
OBRAS D'ARTE

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA



Lagura x Altura x Quantidade =
4,00 x 3,00 x 1,00 = 12,00 M2

Total = 12,00 M2

Área / Fator x Quantidade =
2485,29 / 10000,00 x 1,00 = 0,24 Ha

Total = 0,24 Ha

Área x Quantidade =
2485,29 x 1,00 = 2485,29 M2

Total = 2485,29 M2

Quadro de 
Cubação

=

1700,63 = 1700,63 M3
Total = 1700,63 M3

Quadro de 
Cubação

=

498,91 = 498,91 M3
Total = 498,91 M3

Quadro de 
Cubação

=

2199,54 = 2199,54 M3
Total = 2199,54 M3

Unidade x Quantidade =
1,00 x 2,00 = 2,00 m

Total = 2,00 m

Extensão x Quantidade =
1,25 x 1,00 = 1,25 m
4,25 x 1,00 = 4,25 m

Total = 5,50 m

Extensão x Largura =
159,25 x 1,35 = 214,98 m2

Total

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CONFORME ORÇAMENTO.

CALÇADAS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Total

Área

ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M

Área

COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N

Área

OBRAS D'ARTE

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M

Total

DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT

PLACAS PADRÃO DE OBRA

Área

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)

Área

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Área

ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M

OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
DATA: JUNHO/2021

TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO

AV. PROJETADA - TRECHO 01

SERVIÇOS PRELIMINARES
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OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
DATA: JUNHO/2021

TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO

83,58 x 1,60 = 133,72 m2
97,10 x 1,35 = 131,08 m2
41,73 x 1,35 = 56,33 m2

Total = 536,11 m2

Extensão x Largura =
159,25 x 0,40 = 63,70 m2
83,58 x 0,40 = 33,43 m2
97,10 x 0,40 = 38,84 m2
41,73 x 0,40 = 16,69 m2

Total = 152,66 m2

Extensão x Largura =
159,25 x 0,25 = 39,81 m2
97,10 x 0,25 = 24,27 m2
41,73 x 0,25 = 10,43 m2

Total = 74,51 m2

Extensão x Largura =
159,25 x 0,25 = 39,81 m2
97,10 x 0,25 = 24,27 m2
41,73 x 0,25 = 10,43 m2

Total = 74,51 m2

Quadro de 
Cubação

=

1664,23 = 1664,23 M2
Total = 1664,23 M2

Extensão x Quantidade =
159,21 x 2,00 = 318,42 m
83,73 x 2,00 = 167,46 m
96,65 x 2,00 = 193,30 m
42,30 x 2,00 = 84,60 m

Total = 763,78 m

Extensão x Quantidade =
159,21 x 1,00 = 159,21 m
96,65 x 1,00 = 96,65 m
42,30 x 1,00 = 42,30 m

Total = 298,16 m

Área x Quantidade =
0,30 x 2,00 = 0,60 M2
0,20 x 2,00 = 0,40 M2

Total = 1,00 M2

Comprimento x Largura x Quantidade = Área

Área

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

Área

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO

Área

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Total

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Total

REVESTIMENTO EM PEDRA

PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO

Área

DRENAGEM SUPERFICIAL

BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Total

PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA
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OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
DATA: JUNHO/2021

TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO

25,00 x 0,10 x 2,00 = 5,00 M2
14,66 x 0,10 x 1,00 = 1,46 M2
6,00 x 0,30 x 2,00 = 3,60 M2

Total = 10,06 M2

Área x Quantidade =
2485,29 x 1,00 = 2485,29 M2

Total = 2485,29 M2

Lagura x Altura x Quantidade =
4,00 x 3,00 x 1,00 = 12,00 M2

Total = 12,00 M2

Área / Fator x Quantidade =
17668,89 / 10000,00 x 1,00 = 1,76 Ha

Total = 1,76 Ha

Área x Quantidade =
17668,89 x 1,00 = 17668,89 M2

Total = 17668,89 M2

Quadro de =
6323,05 = 6323,05 M3

Total = 6323,05 M3

Quadro de 
Cubação

=

1531,02 = 1531,02 M3
Total = 1531,02 M3

Quadro de 
Cubação

=

7854,07 = 7854,07 M3
Total = 7854,07 M3

Unidade x Quantidade =
2,00 x 2,00 = 4,00 UND

Total = 4,00 UND

Extensão x Quantidade =
20,00 x 2,00 = 40,00 m

Total = 40,00 m

ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M

Área

COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N

Área

OBRAS D'ARTE

BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm

Total

CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm

Área

Área

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)

Área

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Área

ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M

Área

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Área

AV. PROJETADA - TRECHO 02

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA
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OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
DATA: JUNHO/2021

TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO

Unidade x Quantidade =
2,00 x 2,00 = 4,00 m

Total = 4,00 m

Extensão x Quantidade =
5,00 x 1,00 = 5,00 m

10,00 x 1,00 = 10,00 m
1,00 x 1,00 = 1,00 m
1,70 x 1,00 = 1,70 m

Total = 17,70 m

Extensão x Largura =
977,07 x 1,35 = 1319,04 m2
354,77 x 1,35 = 478,93 m2
60,63 x 1,35 = 81,85 m2
542,89 x 1,35 = 732,90 m2
337,85 x 1,60 = 540,56 m2
46,83 x 1,60 = 74,92 m2
516,33 x 1,60 = 826,12 m2

Total = 4054,32 m2

Extensão x Largura =
977,07 x 0,40 = 390,82 m2
354,77 x 0,40 = 141,90 m2
60,63 x 0,40 = 24,25 m2
542,89 x 0,40 = 217,15 m2
337,85 x 0,40 = 135,14 m2
46,83 x 0,40 = 18,73 m2
516,33 x 0,40 = 206,53 m2

Total = 1134,52 m2

Extensão x Largura =
977,07 x 0,25 = 244,26 m2
354,77 x 0,25 = 88,69 m2
60,63 x 0,25 = 15,15 m2
542,89 x 0,25 = 135,72 m2

Total = 483,82 m2

Extensão x Largura =
977,07 x 0,25 = 244,26 m2
354,77 x 0,25 = 88,69 m2
60,63 x 0,25 = 15,15 m2
542,89 x 0,25 = 135,72 m2

Total = 483,82 m2

Quadro de 
Cubação

= Área

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Total

PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA

Total

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Total

REVESTIMENTO EM PEDRA

PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M

Total

DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT

Total

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CONFORME ORÇAMENTO.

CALÇADAS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Total
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OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
DATA: JUNHO/2021

TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO

12036,47 = 12036,47 M2
Total = 12036,47 M2

Extensão x Quantidade =
977,07 x 2,00 = 1954,14 m
354,77 x 2,00 = 709,54 m
60,63 x 2,00 = 121,26 m
542,89 x 2,00 = 1085,78 m
337,85 x 2,00 = 675,70 m
46,83 x 2,00 = 93,66 m
516,33 x 2,00 = 1032,66 m

Total = 5672,74 m

Extensão x Quantidade =
977,07 x 1,00 = 977,07 m
354,77 x 1,00 = 354,77 m
60,63 x 1,00 = 60,63 m
542,89 x 1,00 = 542,89 m

Total = 1935,36 m

Área x Quantidade =
0,30 x 2,00 = 0,60 M2
0,20 x 4,00 = 0,80 M2
0,20 x 4,00 = 0,80 M2

Total = 2,20 M2

Comprimento x Largura x Quantidade =
243,04 x 0,10 x 2,00 = 48,60 M2

6,00 x 0,30 x 2,00 = 3,60 M2
Total = 52,20 M2

Área x Quantidade =
17668,89 x 1,00 = 17668,89 M2

Total = 17668,89 M2

Área

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Área

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Área

DRENAGEM SUPERFICIAL

BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

Área

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

Área

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO
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00 14,00 - - - 00 18,00 - - -

00 + 5,00 14,00 2,50 70,00 70,00 00 + 5,00 18,00 2,50 90,00 90,00

01 12,00 7,50 195,00 265,00 01 18,00 7,50 270,00 360,00

02 12,00 10,00 240,00 505,00 02 18,00 10,00 360,00 720,00

03 12,00 10,00 240,00 745,00 03 18,00 10,00 360,00 1.080,00

04 12,00 10,00 240,00 985,00 04 18,00 10,00 360,00 1.440,00

+8,50 12,00 4,25 102,00 1.087,00 +8,50 18,00 4,25 153,00 1.593,00

+14,40 12,00 2,95 70,80 1.157,80 +14,40 18,00 2,95 106,20 1.699,20

05 12,00 2,80 67,20 1.225,00 05 18,00 2,80 100,80 1.800,00

+11,50 7,00 5,75 109,25 1.334,25 +11,50 11,00 5,75 166,75 1.966,75

06 7,00 4,25 59,50 1.393,75 06 11,00 4,25 93,50 2.060,25

07 7,00 10,00 140,00 1.533,75 07 11,00 10,00 220,00 2.280,25

+18,64 7,00 9,32 130,48 1.664,23 +18,64 11,00 9,32 205,04 2.485,29

158,64 158,64

00 14,00 - - - 00 18,00 - - -

+5,00 14,00 2,50 70,00 70,00 +5,00 18,00 2,50 90,00 90,00

01 12,00 7,50 195,00 265,00 01 18,00 7,50 270,00 360,00

02 12,00 10,00 240,00 505,00 02 18,00 10,00 360,00 720,00

03 12,00 10,00 240,00 745,00 03 18,00 10,00 360,00 1.080,00

04 12,00 10,00 240,00 985,00 04 18,00 10,00 360,00 1.440,00

05 12,00 10,00 240,00 1.225,00 05 18,00 10,00 360,00 1.800,00

06 12,00 10,00 240,00 1.465,00 06 18,00 10,00 360,00 2.160,00

07 12,00 10,00 240,00 1.705,00 07 18,00 10,00 360,00 2.520,00

08 12,00 10,00 240,00 1.945,00 08 18,00 10,00 360,00 2.880,00

09 12,00 10,00 240,00 2.185,00 09 18,00 10,00 360,00 3.240,00

10 12,00 10,00 240,00 2.425,00 10 18,00 10,00 360,00 3.600,00

11 12,00 10,00 240,00 2.665,00 11 18,00 10,00 360,00 3.960,00

12 12,00 10,00 240,00 2.905,00 12 18,00 10,00 360,00 4.320,00

13 12,00 10,00 240,00 3.145,00 13 18,00 10,00 360,00 4.680,00

14 12,00 10,00 240,00 3.385,00 14 18,00 10,00 360,00 5.040,00

15 12,00 10,00 240,00 3.625,00 15 18,00 10,00 360,00 5.400,00

16 12,00 10,00 240,00 3.865,00 16 18,00 10,00 360,00 5.760,00

17 12,00 10,00 240,00 4.105,00 17 18,00 10,00 360,00 6.120,00

+5,70 14,00 2,85 74,10 4.179,10 +5,70 18,00 2,85 102,60 6.222,60

18 14,00 7,15 200,20 4.379,30 18 18,00 7,15 257,40 6.480,00

+6,70 14,00 3,35 93,80 4.473,10 +6,70 18,00 3,35 120,60 6.600,60

19 12,00 6,65 172,90 4.646,00 19 18,00 6,65 239,40 6.840,00

20 12,00 10,00 240,00 4.886,00 20 18,00 10,00 360,00 7.200,00

+13,50 14,00 6,75 175,50 5.061,50 +13,50 18,00 6,75 243,00 7.443,00

21 14,00 3,25 91,00 5.152,50 21 18,00 3,25 117,00 7.560,00

+14,00 14,00 7,00 196,00 5.348,50 +14,00 18,00 7,00 252,00 7.812,00

22 12,00 3,00 78,00 5.426,50 22 18,00 3,00 108,00 7.920,00

23 12,00 10,00 240,00 5.666,50 23 18,00 10,00 360,00 8.280,00

24 12,00 10,00 240,00 5.906,50 24 18,00 10,00 360,00 8.640,00

25 12,00 10,00 240,00 6.146,50 25 18,00 10,00 360,00 9.000,00

26 12,00 10,00 240,00 6.386,50 26 18,00 10,00 360,00 9.360,00

27 12,00 10,00 240,00 6.626,50 27 18,00 10,00 360,00 9.720,00

28 12,00 10,00 240,00 6.866,50 28 18,00 10,00 360,00 10.080,00

29 12,00 10,00 240,00 7.106,50 29 18,00 10,00 360,00 10.440,00

30 12,00 10,00 240,00 7.346,50 30 18,00 10,00 360,00 10.800,00

31 12,00 10,00 240,00 7.586,50 31 18,00 10,00 360,00 11.160,00

32 12,00 10,00 240,00 7.826,50 32 18,00 10,00 360,00 11.520,00

33 12,00 10,00 240,00 8.066,50 33 18,00 10,00 360,00 11.880,00

34 12,00 10,00 240,00 8.306,50 34 18,00 10,00 360,00 12.240,00

35 12,00 10,00 240,00 8.546,50 35 18,00 10,00 360,00 12.600,00

36 12,00 10,00 240,00 8.786,50 36 18,00 10,00 360,00 12.960,00

37 12,00 10,00 240,00 9.026,50 37 18,00 10,00 360,00 13.320,00

38 12,00 10,00 240,00 9.266,50 38 18,00 10,00 360,00 13.680,00

39 12,00 10,00 240,00 9.506,50 39 18,00 10,00 360,00 14.040,00

40 12,00 10,00 240,00 9.746,50 40 18,00 10,00 360,00 14.400,00

41 12,00 10,00 240,00 9.986,50 41 18,00 10,00 360,00 14.760,00

42 12,00 10,00 240,00 10.226,50 42 18,00 10,00 360,00 15.120,00

43 12,00 10,00 240,00 10.466,50 43 18,00 10,00 360,00 15.480,00

44 12,00 10,00 240,00 10.706,50 44 18,00 10,00 360,00 15.840,00

45 12,00 10,00 240,00 10.946,50 45 18,00 10,00 360,00 16.200,00

46 12,00 10,00 240,00 11.186,50 46 18,00 10,00 360,00 16.560,00

47 12,00 10,00 240,00 11.426,50 47 18,00 10,00 360,00 16.920,00

+10,20 14,00 5,10 132,60 11.559,10 +10,20 18,00 5,10 183,60 17.103,60

48 17,80 4,90 155,82 11.714,92 48 21,8 4,90 195,02 17.298,62

+ 12,18 35,00 6,09 321,55 12.036,47 + 12,18 39 6,09 370,27 17.668,89

972,18 972,18

CORTE ATERRO CORTE ATERRO CORTE ATERRO CORTE ATERRO

00 0,399 0,186 - - - - - - -

01 0,000 45,665 0,390 45,850 10,00 3,900 458,500 3,900 458,500

02 0,000 30,322 0,000 75,980 10,00 0,000 759,800 3,900 1218,300

03 0,000 16,651 0,000 46,970 10,00 0,000 469,700 3,900 1688,000

04 0,000 13,906 0,000 30,550 10,00 0,000 305,500 3,900 1993,500

05 0,000 2,800 0,000 16,700 10,00 0,000 167,000 3,900 2160,500

06 20,750 0,000 20,750 2,800 10,00 207,500 28,000 211,400 2188,500

07 3,911 0,218 24,660 0,210 10,00 246,600 2,100 458,000 2190,600

+18,64 0,485 0,744 4,390 0,960 9,32 40,910 8,940 498,91 2199,54 1700,63

AV. PROJETADA - TRECHO 01

ESTACA
AREAS PARCIAIS

SOMA DAS 
ÁREAS (m²) SEMIDISTÂNCIAS

VOLUMES
 PARCIAIS (m³)

VOLUMES ACUM. (m³)

AV. PROJETADA - TRECHO 02 AV. PROJETADA - TRECHO 02

ESTACA LARGURA SEMIDISTÂNCIAS ÁREA PAVIMENTADA
ÁREA PAVIMENTADA 

ACUMULADA
ESTACA LARGURA SEMIDISTÂNCIAS ÁREA ÁREA ACUMULADA

QUADRO DE CUBAÇÃO

AV. PROJETADA - TRECHO 01 AV. PROJETADA - TRECHO 01

ESTACA LARGURA SEMIDISTÂNCIAS ÁREA PAVIMENTADA
ÁREA PAVIMENTADA 

ACUMULADA
ESTACA LARGURA SEMIDISTÂNCIAS ÁREA ÁREA ACUMULADA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

DATA: JUNHO/2021

TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

Página 1



QUADRO DE CUBAÇÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

DATA: JUNHO/2021

TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

CORTE ATERRO CORTE ATERRO CORTE ATERRO CORTE ATERRO

00 1,626 1,192 - - - - - - -

01 0,000 2,684 1,620 3,870 10,00 16,200 38,700 16,200 38,700

02 0,000 0,715 0,000 3,390 10,00 0,000 33,900 16,200 72,600

03 0,000 0,194 0,000 0,900 10,00 0,000 9,000 16,200 81,600

04 0,767 0,183 0,760 0,370 10,00 7,600 3,700 23,800 85,300

05 0,822 0,000 1,580 0,180 10,00 15,800 1,800 39,600 87,100

06 2,008 0,080 2,830 0,080 10,00 28,300 0,800 67,900 87,900

07 0,202 1,461 2,210 1,540 10,00 22,100 15,400 90,000 103,300

+5,40 2,109 0,350 2,310 1,810 2,70 6,230 4,880 96,230 108,180

+11,56 0,745 6,231 2,850 6,580 3,08 8,770 20,260 105,000 128,440

08 16,022 0,000 16,760 6,230 4,22 70,720 26,290 175,720 154,730

09 5,564 0,018 21,580 0,010 10,00 215,800 0,100 391,520 154,830

10 4,553 0,000 10,110 0,010 10,00 101,100 0,100 492,620 154,930

11 0,668 0,179 5,220 0,170 10,00 52,200 1,700 544,820 156,630

12 1,083 0,000 1,750 0,170 10,00 17,500 1,700 562,320 158,330

13 0,000 1,851 1,080 1,850 10,00 10,800 18,500 573,120 176,830

14 0,000 55,701 0,000 57,550 10,00 0,000 575,500 573,120 752,330

15 0,000 95,471 0,000 151,170 10,00 0,000 1511,700 573,120 2264,030

16 0,000 41,437 0,000 136,900 10,00 0,000 1369,000 573,120 3633,030

17 0,000 9,923 0,000 51,360 10,00 0,000 513,600 573,120 4146,630

18 1,260 0,923 1,260 10,840 10,00 12,600 108,400 585,720 4255,030

19 0,000 7,228 1,260 8,150 10,00 12,600 81,500 598,320 4336,530

20 0,000 6,106 0,000 13,330 10,00 0,000 133,300 598,320 4469,830

21 0,296 4,034 0,290 10,140 10,00 2,900 101,400 601,220 4571,230

22 0,000 6,757 0,290 10,790 10,00 2,900 107,900 604,120 4679,130

23 4,287 1,465 4,280 8,220 10,00 42,800 82,200 646,920 4761,330

24 5,569 1,605 9,850 3,070 10,00 98,500 30,700 745,420 4792,030

25 1,194 0,000 6,760 1,600 10,00 67,600 16,000 813,020 4808,030

26 0,000 6,777 1,190 6,770 10,00 11,900 67,700 824,920 4875,730

27 0,000 5,605 0,000 12,380 10,00 0,000 123,800 824,920 4999,530

28 12,880 0,000 12,880 5,600 10,00 128,800 56,000 953,720 5055,530

29 3,652 7,752 16,530 7,750 10,00 165,300 77,500 1119,020 5133,030

30 1,860 0,000 5,510 7,750 10,00 55,100 77,500 1174,120 5210,530

31 3,363 0,763 5,220 0,760 10,00 52,200 7,600 1226,320 5218,130

32 0,000 3,256 3,360 4,010 10,00 33,600 40,100 1259,920 5258,230

33 0,000 6,529 0,000 9,780 10,00 0,000 97,800 1259,920 5356,030

34 0,245 4,545 0,240 11,070 10,00 2,400 110,700 1262,320 5466,730

35 0,000 0,264 0,240 4,800 10,00 2,400 48,000 1264,720 5514,730

36 0,000 4,266 0,000 4,530 10,00 0,000 45,300 1264,720 5560,030

37 0,000 10,025 0,000 14,290 10,00 0,000 142,900 1264,720 5702,930

38 0,000 6,095 0,000 16,120 10,00 0,000 161,200 1264,720 5864,130

39 2,877 0,000 2,870 6,090 10,00 28,700 60,900 1293,420 5925,030

40 2,592 4,025 5,460 4,020 10,00 54,600 40,200 1348,020 5965,230

41 3,361 3,599 5,950 7,620 10,00 59,500 76,200 1407,520 6041,430

42 0,153 5,605 3,510 9,200 10,00 35,100 92,000 1442,620 6133,430

43 0,000 18,891 0,150 24,490 10,00 1,500 244,900 1444,120 6378,330

44 0,000 12,762 0,000 31,650 10,00 0,000 316,500 1444,120 6694,830

45 0,000 17,929 0,000 30,690 10,00 0,000 306,900 1444,120 7001,730

46 0,000 13,448 0,000 31,370 10,00 0,000 313,700 1444,120 7315,430

47 0,000 2,796 0,000 16,240 10,00 0,000 162,400 1444,120 7477,830

48 0,000 21,653 0,000 24,440 10,00 0,000 244,400 1444,120 7722,230

+12,18 14,270 0,000 14,270 21,650 6,09 86,900 131,840 1531,02 7854,07 6323,05

  AV. PROJETADA - TRECHO 02

ESTACA
AREAS PARCIAIS

SOMA DAS 
ÁREAS (m²) SEMIDISTÂNCIAS

VOLUMES
 PARCIAIS (m³)

VOLUMES ACUM. (m³)
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Longitude UTM E (m) Latitude UTM S (m) Longitude UTM E (m) Latitude UTM S (m)
1 458.372,00 9.396.730,77 458.501,00 9.383.018,00
2 458.462,00 9.383.053,00 459.085,00 9.383.773,00

DATA: JUNHO/2021
TABELA: SINAPI 2021/04 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

AV. PROJETADA - TRECHO 01
AV. PROJETADA - TRECHO 02

QUADRO DE COORDENADAS

INÍCIO FIM
ITEM DESCRIÇÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO



26,75%01/06/2021DATA : BDI :OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

BENEFÍCIO
L LUCRO 7,30

S + G GARANTIA/SEGUROS 0,40

TOTAL 7,70

DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,01
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,11
R RISCOS 0,56

TOTAL 5,68

I IMPOSTOS
COFINS 3,00
ISS 2,00
PIS 0,65
CPRB 4,50

TOTAL 10,15

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

BDI = 26,75%
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26,75%01/06/2021DATA : BDI :OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

16,80TOTAL 16,80

GRUPO BB
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,84 0,00
B2 FERIADOS 3,71 0,00
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,87 0,67
B4 13º SALÁRIO 10,80 8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,55 0,00
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08
B9 FÉRIAS GOZADAS 8,71 6,73

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,03
44,41TOTAL 16,46

GRUPO CC
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,40 4,17
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13 0,10
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,85 3,75
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,90 3,01
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45 0,35

14,73TOTAL 11,38

GRUPO DD
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,46 2,77
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO

E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,45 0,35

7,91TOTAL 3,12

A + B + C + D

HORISTA = 83,85%
MENSALISTA = 47,76%
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FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,5500 31,1000

31,1000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 35,5900 36,3018

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 24,9900 24,9900

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 12,6100 56,7450

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 15,5400 2,3310

120,3678

151,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 2,00000000 75,0454 150,0908

I0758 NÍVEL (CHP) SEINFRA H 4,00000000 0,6895 2,7580

I0775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 4,00000000 1,3612 5,4448

158,2936

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 4,00000000 16,7700 67,0800

I2382 NIVELADOR SEINFRA H 4,00000000 24,8600 99,4400

I2445 TOPOGRAFO SEINFRA H 5,00000000 30,3400 151,7000

318,2200

476,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) SEINFRA H 0,00112821 48,6827 0,0549

I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,00220513 62,1534 0,1371

I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) SEINFRA H 0,00169231 55,8815 0,0946

I0625 GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 2,7079 0,0010

I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 76,5747 0,0000

I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 27,3511 0,0105

I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) SEINFRA H 0,00400000 159,4976 0,6380

I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00035897 179,5523 0,0645

I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) SEINFRA H 0,00087179 170,9808 0,1491

I0739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 4,0798 0,0089

I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00256410 218,3516 0,5599

I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 97,4393 0,2124

1,9309

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,01282051 15,5500 0,1994

0,1994

2,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI) SEINFRA H 0,00617647 47,7689 0,2950

I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) SEINFRA H 0,00019608 86,9932 0,0171

I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 75,8322 0,0000

I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) SEINFRA H 0,08205882 157,3247 12,9099

I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) SEINFRA H 0,00960784 282,4099 2,7134

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,00980392 239,2961 2,3460

18,2814

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,02941176 15,5500 0,4574

0,4574

18,74

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR COM ENCARGOS:

C3179 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR COM ENCARGOS:

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS:

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

DATA: JUNHO/2021

TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁIO

MATERIAL

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:



OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

DATA: JUNHO/2021

TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁIO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI) SEINFRA H 0,00274510 47,7689 0,1311

I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) SEINFRA H 0,00019608 86,9932 0,0171

I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 75,8322 0,0000

I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) SEINFRA H 0,01686275 157,3247 2,6529

I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) SEINFRA H 0,00960784 282,4099 2,7134

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,00980392 239,2961 2,3460

7,8605

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,02941176 15,5500 0,4574

0,4574

8,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) SEINFRA H 0,00000000 48,6827 0,0000

I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) SEINFRA H 0,00271111 55,8815 0,1515

I0625 GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 0,00075556 2,7079 0,0020

I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 76,5747 0,0000

I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00075556 27,3511 0,0207

I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) SEINFRA H 0,00888889 159,4976 1,4178

I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) SEINFRA H 0,00173333 170,9808 0,2964

I0739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,00368889 4,0798 0,0150

I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00444444 218,3516 0,9705

I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00368889 97,4393 0,3594

3,2333

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,02222222 15,5500 0,3456

0,3456

3,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 50,40000000 0,65 32,76

00043386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE
LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

SINAPI UN 1,00000000 27,51 27,51

00043439 CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25
MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

SINAPI UN 1,00000000 397,38 397,38

457,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 
88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,36280000 103,85 37,67

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 
88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,32160000 39,48 12,69

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00040000 363,78 0,14

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46170000 19,97 9,22

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36280000 14,95 5,42

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01150000 403,02 4,63

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA
DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

SINAPI M3 0,05280000 2.019,77 106,64

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR
QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

SINAPI M3 0,05850000 147,85 8,64

185,05

642,70

TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR COM ENCARGOS:

97935 - CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 (UN)

VALOR COM ENCARGOS:

C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

C3182 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M (M3)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:



OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

DATA: JUNHO/2021

TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁIO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0214 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 1,85000000 14,6200 27,0470

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 1,10000000 4,5000 4,9500

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X SEINFRA M2 0,85000000 116,3900 98,9315

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,22000000 41,2100 9,0662

C3269 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) SEINFRA M3 0,07700000 352,5800 27,1487

167,1434

167,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 16,7700 10,0620

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 20,7700 12,4620

22,5240

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2'' SEINFRA M 1,10000000 8,0000 8,8000

8,8000

31,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,14000000 16,7700 2,3478

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,14000000 20,7700 2,9078

5,2556

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0366 CABO EM PVC 1000V 10MM2 SEINFRA M 1,02000000 5,8500 5,9670

5,9670

11,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8
ESP=10 cm

SEINFRA M2 0,80000000 120,3200 96,2560

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 0,78000000 12,7300 9,9294

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,02520000 395,5400 9,9676

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,21600000 41,2100 8,9014

C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X SEINFRA M2 0,12000000 113,5900 13,6308

C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 SEINFRA M2 0,60000000 31,1300 18,6780

157,3632

157,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) SEINFRA H 1,38000000 126,2862 174,2750

174,2750

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,76000000 15,5500 42,9180

42,9180

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I9457 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO
APROXIMADO 910KG

SEINFRA UN 1,00000000 866,8300 866,8300

866,8300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,42000000 404,8000 170,0160

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,42000000 134,8400 56,6328

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,60000000 41,2100 24,7260

251,3748

1.335,40

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

C4960 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG (UN)

EQUIPAMENTO

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS:

C3504 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 CM (UN)

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS:

C0547 - CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA

MATERIAL

C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2") (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

C3065 - DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT (M)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS:



OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

DATA: JUNHO/2021

TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁIO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,01400000 4,26 0,05

00042248 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO
EM ALUMINIO OU ACO INOX

SINAPI UN 1,00000000 986,07 986,07

986,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,23880000 187,97 44,88

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23810000 15,81 3,76

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23810000 20,13 4,79

53,43

1.039,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL
2,5 MM2

SINAPI M 5,00000000 3,27 16,35

00002512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV SINAPI UN 1,00000000 37,39 37,39

53,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,23880000 187,97 44,88

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67300000 15,81 10,64

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67300000 20,13 13,54

69,06

122,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) SEINFRA H 4,00000000 43,1810 172,7240

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) SEINFRA H 12,00000000 126,2862 1.515,4344

1.688,1584

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 16,00000000 16,7700 268,3200

I1088 ELETROTECNICO MONTADOR SEINFRA H 16,00000000 27,1400 434,2400

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 16,00000000 20,7700 332,3200

I2543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 15,5500 248,8000

1.283,6800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0338 CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA M 25,00000000 18,2200 455,5000

I0549 CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A SEINFRA UN 3,00000000 280,0400 840,1200

I0914 CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE SEINFRA UN 5,00000000 75,0800 375,4000

I1272 ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO SEINFRA UN 9,00000000 71,8700 646,8300

I1549 OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8'' SEINFRA UN 3,00000000 12,4100 37,2300

I1563 PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER SEINFRA UN 3,00000000 188,0800 564,2400

I1768 QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV SEINFRA UN 1,00000000 631,0000 631,0000

I2389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA SEINFRA UN 10,00000000 10,9600 109,6000

I2390 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA SEINFRA UN 4,00000000 14,5700 58,2800

I2449 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 30KVA/13.800,
TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL
LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.

SEINFRA UN 1,00000000 5.373,5100 5.373,5100

I6472 ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" SEINFRA UN 6,00000000 6,6300 39,7800

I7477 QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO SEINFRA UN 1,00000000 1.037,9000 1.037,9000

I8072 PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2 SEINFRA UN 4,00000000 0,8100 3,2400

I8076 GANCHO OLHAL SEINFRA UN 3,00000000 8,3500 25,0500

I8077 MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA SEINFRA UN 3,00000000 8,0700 24,2100

MATERIAL

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

C4937 - SUBESTAÇÃO AÉREA DE 30 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO (UN)

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS:

101636 - BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

MATERIAL

TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

101659 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)



OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

DATA: JUNHO/2021

TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁIO
I8213 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG SEINFRA UN 3,00000000 23,6900 71,0700

I9066 ELO FUSIVEL SEINFRA UN 3,00000000 2,2100 6,6300

I9067 ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV SEINFRA UN 9,00000000 22,0000 198,0000

I9420 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=12,00M, PESO
APROXIMADO 1.330KG

SEINFRA UN 1,00000000 986,3000 986,3000

11.483,8900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0521 CABO COBRE NU 50MM2 SEINFRA M 35,00000000 47,4000 1.659,0000

C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 SEINFRA M 40,00000000 11,2200 448,8000

C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 SEINFRA M 2,00000000 15,1800 30,3600

C0592 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm SEINFRA UN 1,00000000 444,3100 444,3100

C0859 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2 SEINFRA UN 2,00000000 8,9800 17,9600

C0860 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 SEINFRA UN 2,00000000 11,0400 22,0800

C1021 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") SEINFRA UN 1,00000000 7,9500 7,9500

C1022 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") SEINFRA UN 2,00000000 10,9700 21,9400

C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A SEINFRA UN 1,00000000 85,3000 85,3000

C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") SEINFRA M 9,00000000 12,9700 116,7300

C1188 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") SEINFRA M 12,00000000 18,5400 222,4800

C1606 LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA SEINFRA M3 0,06000000 106,9800 6,4188

C1710 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") SEINFRA UN 4,00000000 3,1000 12,4000

C1711 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") SEINFRA UN 6,00000000 4,5300 27,1800

C2455 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 SEINFRA UN 4,00000000 10,8300 43,3200

C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm SEINFRA UN 6,00000000 157,3700 944,2200

C3909 SOLDA EXOTÉRMICA SEINFRA UN 7,00000000 40,7400 285,1800

C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M SEINFRA UN 6,00000000 102,5700 615,4200

5.011,0488

19.466,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) SEINFRA H 0,07570000 27,4607 2,0788

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00410000 42,1649 0,1729

2,2517

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,15950000 20,7700 3,3128

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,15950000 15,5500 2,4802

5,7930

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,05680000 67,5000 3,8340

I2403 PÓ DE PEDRA SEINFRA M3 0,00650000 60,4600 0,3930

I9513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL SEINFRA UN 51,00000000 0,5600 28,5600

32,7870

40,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) SEINFRA H 0,07570000 27,4607 2,0788

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00410000 42,1649 0,1729

2,2517

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,15950000 20,7700 3,3128

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,15950000 15,5500 2,4802

5,7930

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,05680000 67,5000 3,8340

I2403 PÓ DE PEDRA SEINFRA M3 0,00650000 60,4600 0,3930

I9512 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO SEINFRA UN 51,00000000 0,6800 34,6800

38,9070

46,95

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS:

C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS:

C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS:



OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

DATA: JUNHO/2021

TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁIO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,05000000 22,3108 1,1155

1,1155

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 20,7700 24,9240

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,62000000 15,5500 25,1910

50,1150

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,06460000 67,5000 4,3605

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,05850000 76,1900 4,4571

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 20,00000000 0,5600 11,2000

I1825 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM SEINFRA M 2,00000000 2,2200 4,4400

24,4576

75,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,60000000 20,7700 33,2320

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,25000000 15,5500 19,4375

52,6695

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 67,5000 1,2285

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,73000000 1,1000 3,0030

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,80000000 0,5600 1,5680

I8623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm SEINFRA M2 1,10000000 49,4800 54,4280

60,2275

112,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,75000000 20,7700 15,5775

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 15,5500 15,5500

31,1275

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,15000000 74,7200 11,2080

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 4,50000000 0,5600 2,5200

I7004 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35
MPa) P/ TRÁFEGO PESADO

SEINFRA M2 1,05000000 38,8000 40,7400

54,4680

85,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,15000000 20,7700 3,1155

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 15,5500 3,8875

7,0030

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) SEINFRA M 1,00000000 3,4400 3,4400

3,4400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 4,5000 1,1250

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,01500000 41,2100 0,6182

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0,03700000 4,1400 0,1532

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) SEINFRA M3 0,03400000 337,0800 11,4607

13,3571

23,80

MATERIAL

C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

VALOR COM ENCARGOS:

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

C3782 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - E = 8,0 CM (35 MPA) P/ TRÁFEGO PESADO (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS:

C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:



OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

DATA: JUNHO/2021

TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁIO
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,01000000 80,00 0,80

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,20000000 3,48 0,69

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,08300000 20,52 1,70

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 0,03700000 350,00 12,95

16,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45400000 19,97 9,06

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45400000 14,95 6,78

15,84

31,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) SEINFRA H 0,90000000 43,8600 39,4740

I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) SEINFRA H 0,10000000 127,8840 12,7884

52,2624

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,10000000 20,7700 2,0770

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 15,5500 15,5500

17,6270

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 3,00000000 17,3300 51,9900

I2525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" SEINFRA UN 2,00000000 0,4800 0,9600

I2526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 0,8300 2,4900

I2542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" SEINFRA M 1,00000000 8,2200 8,2200

I2695 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO SEINFRA M2 1,00000000 528,6700 528,6700

592,3300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) SEINFRA M3 0,01800000 337,0800 6,0674

6,0674

668,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0583 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP  92 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 36,6465 0,0000

I0638 MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,00142857 69,9154 0,0999

I0673 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI) SEINFRA H 0,00142857 22,8542 0,0326

I0704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP  92 (CHP) SEINFRA H 0,00714286 92,9145 0,6637

I0752 MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00571429 151,9516 0,8683

I0786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) SEINFRA H 0,00571429 76,6908 0,4382

2,1027

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,05714286 15,5500 0,8886

I2567 TECNICO PRE MARCADOR SEINFRA H 0,00714286 27,6400 0,1974

1,0860

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2521 MICRO ESFERA DE VIDRO SEINFRA KG 0,55000000 5,7100 3,1405

I2533 SOLVENTE (TOLUENO) SEINFRA L 0,04000000 10,4600 0,4184

I2540 TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO) SEINFRA L 0,60000000 23,8300 14,2980

17,8569

21,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 15,5500 1,1663

1,1663TOTAL MAO DE OBRA:

MAO DE OBRA

TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS:

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

EQUIPAMENTO

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS:

C3220 - FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA (M2)

TOTAL MATERIAL:

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS:

C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO



OBRA: IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

DATA: JUNHO/2021

TABELA: SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁIO
1,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS
(S/TRANSP)

SEINFRA M3 4,59100000 366,0800 1.680,6733

C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS
CAPEADOS

SEINFRA M2 13,39000000 58,5600 784,1184

2.464,7917

2.464,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,20000000 20,7700 4,1540

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 15,5500 12,4400

16,5940

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2187 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018) SEINFRA M 2,00000000 195,5000 391,0000

391,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS
(S/TRANSP)

SEINFRA M3 0,77200000 366,0800 282,6138

C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS
CAPEADOS

SEINFRA M2 0,90000000 58,5600 52,7040

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA SEINFRA M3 0,06000000 369,1000 22,1460

357,4638

765,06VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS:

C0886 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80CM (M)

MAO DE OBRA

VALOR COM ENCARGOS:

C0406 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80CM (UN)

SERVICO



OBRA:

SERVIÇO:

UNIDADE: %

 
Código Descrição Unidade Coeficiente  Preço   Total  

I8600 ALMOXARIFE HxMÊS 0,00 3.566,72 0,00

I8599 APONTADOR HxMÊS 0,00 3.558,82 0,00

I8598 AUXILIAR ADMINISTRATIVO HxMÊS 0,00 2.806,47 0,00

I8595 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA HxMÊS 0,00 2.806,46 0,00

I8596 AUXILIAR DE LABORATÓRIO (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMÊS 0,00 2.806,47 0,00

I8601 CADISTA HxMÊS 0,00 4.914,58 0,00

I8610 COMPUTADOR UNxMÊS 0,00 170,00 0,00

I8591 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR HxMÊS 1,00 4.715,08 4.715,08

I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA HxMÊS 0,00 5.868,92 0,00

I8602 ENFERMEIRO HxMÊS 0,00 4.823,00 0,00

I8585 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO HxMÊS 0,00 18.382,82 0,00

I8584 ENGENHEIRO JÚNIOR HxMÊS 1,00 14.514,46 14.514,46

I8583 ENGENHEIRO PLENO HxMÊS 0,00 18.382,82 0,00

I8582 ENGENHEIRO SENIOR HxMÊS 0,00 23.218,26 0,00

I8960 ENGENHEIRO COORDENADOR HXMÊS 0,00 26.475,01 0,00

I8609 EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO UNxMÊS 0,00 2.850,00 0,00

I8597 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO HxMÊS 0,00 6.129,39 0,00

I2321 ENERGIA ELETRICA KWH 0,00 0,77 0,00

19.229,54

7   MESES 134.606,78

1.346,07

BDI: 26,75% 360,07

1.706,14

TOTAL SIMPLES

TOTAL PARA

FRAÇÃO DE 100%

TOTAL GERAL

IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE VIA DUPLA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (47,76%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO

Página 1 de 1
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Figura 1 – INÍCIO DA AV. PROJETADA – TRECHO 01 

 

Figura 2 – FINAL DA AV. PROJETADA – TRECHO 01 
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Figura 3 – INÍCIO DA AV. PROJETADA – TRECHO 02 

 

Figura 4 – FINAL DA AV. PROJETADA – TRECHO 02 
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Figura 5 – ENTRADA DA VIA CARROÇAL A JAZIDA 

 

Figura 6 – JAZIDA 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210828910

INICIAL

1. Responsável Técnico

ALEXANDRE LEANDRO FRUTUOSO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, PÓS-GRADUAÇÃO EM AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE
ENGENHARIA

RNP: 0614174562

Registro: 55822CE

Empresa contratada: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP Registro: 0000405612-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU CPF/CNPJ: 07.728.421/0001-82

AVENIDA FRANCISCO FRANÇA CAMBRAIA Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Senador Pompeu UF: CE CEP: 63600000

Contrato: SI-TP002/2021-01 Celebrado em: 25/03/2021

Valor: R$ 11.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PROJETADA Nº: S/N

Complemento: Bairro: CARACARÁ

Cidade: SENADOR POMPEU UF: CE CEP: 63600000

Data de Início: 25/03/2021 Previsão de término: 31/12/2021 Coordenadas Geográficas: 05°34'52.68"S, 39°22'30.96"W

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU CPF/CNPJ: 07.728.421/0001-82

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 -
EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

13.700,70 m2

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

13.700,70 m2

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

6.436,52 m

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

6.436,52 m

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA

2.233,52 m

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.8 - SARJETA

2.233,52 m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA AVENIDA DE VIA DUPLA NO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU/CE NO VALOR DE R$ 3.040.619,92.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 677Ww
Impresso em: 28/07/2021 às 14:08:30 por: , ip: 177.37.189.215

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará



Página 2/2
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Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210828910

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ALEXANDRE LEANDRO FRUTUOSO - CPF: 039.453.983-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CNPJ:
07.728.421/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 155,38 Registrada em: 28/07/2021 Valor pago: R$ 155,38 Nosso Número: 8214815426

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 677Ww
Impresso em: 28/07/2021 às 14:08:30 por: , ip: 177.37.189.215

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará


