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1 -  APRESENTAÇÃO 

 

O presente projeto visa a reforma das E.E.F. Moreira Campos na Rua Aderaldo 

Mano, S/N, Centro de Senador Pompeu/CE, dando uma melhor estrutura para 

receber os alunos em tempo integral. 

Para elaboração desse trabalho, foram observados os seguintes parâmetros: 

 Normas Técnicas da ABNT; 

 Especificações de Serviços da SEINFRA-CE; 

 Procedimentos, Normas e padrões adotados pela Prefeitura Municipal. 



 

  

2 -  GENERALIDADES 

2.1 -  DADOS GERAIS 

O município de Senador Pompeu situa-se na posição Centro do Estado do 

Ceará, na Mesorregião dos Sertões Cearenses. Pertence a Microrregião do Sertão 

de Senador Pompeu, à aproximadamente 273 km de Fortaleza , capital do estado, 

com altitude média de 184 metros acima do nível do mar. A área total do município 

é de 1 002,13 km². Antes de sua emancipação, que se deu em 03 de setembro de 

1896, Senador Pompeu previamente conhecida como Humaitá, com território 

desmembrado de Maria Pereira, atual Mombaça, recebeu status de município em 

1901. 

O município de Senador Pompeu tem como municípios limítrofes ao: 

 
 Norte: Quixeramobim; 
 Sul: Mombaça, Piquet Carneiro e Dep. Irapuan Pinheiro; 
 Leste: Dep. Irapuan Pinheiro e Milhã; 
 Oeste: Pedra Branca e Mombaça. 
 

A localização geográfica do município tem como Coordenadas Geográficas: 

 Latitude (S)  5º 35' 17" 

 Longitude (W)  39º 22' 18" 

A figura 1.0 à seguir apresenta o mapa do município e a situação em relação 

ao Estado. 

 

 



 

  

Figura 1.0 – Mapa de Localização 

 



 

  

 

2.2 -  ACESSO RODOVIÁRIO 

O acesso do município, a partir de Fortaleza, pode ser feito através da rodovia 

Fortaleza/Chorozinho/Quixadá/Senador Pompeu. Rodovias Federais BR-116 e 

Estaduais CE 122 e CE 226, interligam a capital ao município. À distância perfaz em 

273 km. 

Figura 2.0 – Mapa de Acesso 

 



 

  

3 -  INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MUNICÍPIO. 

3.1 - CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS 

 

 

3.2 – DEMOGRAFIA 

 

 

3.3 - DOMICÍLIOS 

 

 

 



 

  

 

3.4 – SAÚDE 

 

 

 

3.5 – EDUCAÇÃO 

 

 

 



 

  

 

 
3.6 – SANEAMENTO 

 
3.7 – ENERGIA ELÉTRICA 

 



 

  

4 -  MEMORIAL DESCRITIVO 

4.1 -  OBJETIVO 

Elaboração de estudos técnicos para implantação do projeto das obras da 

reforma da E.E.F. Moreira Campos para que possa receber os alunos de tempo 

integral. 

4.2 -  SITUAÇÃO ATUAL 

As escolas citadas encontram-se com a parte estrutural boa, mas com 

desgastes na pintura e piso, além da necessidade de recuperação de 2 linhas nas 

tesouras da coberta. 

4.3 -  SOLUÇÃO PROPOSTA 

E.E.F. Moreira Campos, foi proposto a reforma da cozinha a retirada da 

alvenaria que divide a cozinha da despensa, dando lugar a prateleiras, a 

substituição do piso e revestimento existente por um novo, a substituição das 

bancadas e torneiras e a instalação de janela dando lugar ao cobogó, além de uma 

pintura interna geral. 

Já no hall da administração será substituído todo o piso, janela, revestimento, 

e receberá uma pintura interna geral. 

As 3 salas de aula que irão receber os alunos em tempo integral, terão 

também o piso substituído, a instalação de janelas e forro além da pintura interna 

geral. 

Por conta das chuvas será instalada telhas onduladas transparentes nos 

acessos a quadra de esportes. 



 

  

Nas salas que apresentam problemas nas tesouras da coberta, as linhas serão 

substituídas e será feito um retelhamento parcial nas salas. 

O banheiro masculino recebera 4 portas que se encontra danificado. 

 



 

  

5 -   CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Objetivo das Considerações Gerais 

O objetivo das presentes considerações gerais é mostrar como serão 

executadas as diversas etapas, as especificações dos materiais e normas 

empregadas na execução da obra acima citada. 

Projetos 

Todos os projetos necessários à execução dos serviços serão fornecidos 

pela Prefeitura Municipal e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas 

com a fiscalização. 

Fonte dos Preços Utilizados 

Para o orçamento do Projeto foi utilizado as Tabelas SEINFRA 27.1.  

BDI Utilizado 

Os orçamentos e a composição de BDI expostas estão de acordo com 

Acórdão 2622/2013-TCU conforme Planilha em anexo. 

Execução dos Serviços 

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-

estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela 

Prefeitura Municipal. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com 

estas Especificações à seguir, os desenhos e demais elementos neles referidos. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam 

às condições contratuais. 



 

  

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta 

exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a 

terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão. 

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de 

vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por 

quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a 

entrega definitiva. 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser 

apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão. 

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de 

garantir inteiramente a estabilidade de prédios, vizinhos, canalizações e redes que 

possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades 

de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de 

todas as etapas da obra. 

Normas 

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de 

transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), bem como as Normas da Prefeitura Municipal, que tenham relação com os 

serviços objeto do contrato. 

Materiais 

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas 

especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser 

autorizadas pela fiscalização. 



 

  

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a 

apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o 

fornecimento de amostras dos mesmos. 

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a 

conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem 

como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão 

estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou 

ainda em depósitos resguardados das intempéries. 

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e 

normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e 

estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras. 

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações 

Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA. 

Mão de Obra 

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e 

funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a 

natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a 

execução dos trabalhos.  

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência 

para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos. 

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, 

na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e 

adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por 

outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser 

afastado imediatamente pela CONTRATADA. 



 

  

Assistência Técnica e Administrativa 

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o 

Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda 

assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos 

trabalhos. 

Despesas Indiretas e Encargos Sociais 

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa 

referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim multas e 

taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra. 

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco 

(05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal 

devendo ser apresentadas a Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no 

CREA-CE e Comprovante de Pagamento da mesma. 

Condições de Trabalho e Segurança da Obra 

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao 

emprego de equipamentos de “segurança” dos operários e sistemas de proteção 

das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, 

cintos de segurança, luvas, máscaras etc., quando necessários, como elementos de 

proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais 

como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis etc. 

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de 

regulamentação “NR-18” da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do 

Trabalho na Indústria da Construção Civil. 

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA 

deverá: 



 

  

 Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 
 Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de 

evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas 
com o acidente; e 

 Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar 
da ocorrência, relatando o fato. 

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e 

conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, 

ainda, pela proteção destes e das instalações da obra. 

A CONTRATADA deverá manter livres os acessos aos equipamentos contra 

incêndios e os registros de água situados no canteiro, a fim de combater 

eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente 

proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamável 

no local da obra. 

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, 

durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilância efetuado por número 

apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos 

de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo “porte” concedido pelas 

autoridades policiais. 

 

 



 

  

6 -  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

6.1 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados ou executados, 

deverão atender ao exigido nas presentes Especificações do projeto elaborado, no 

âmbito do contrato firmado entre a PREFEITURA e a EMPREITEIRA, nas ordens 

escritas da FISCALIZAÇÃO da PREFEITURA e, nos casos omissos, nas Normas e 

Especificações da ABNT. 

Os quantitativos de serviços que figurarem nos quadros de quantidades 

fornecidos pela PREFEITURA têm por finalidade apenas a comparação das 

propostas apresentadas, razão pela qual, a PREFEITURA não se responsabiliza pela 

precisão dos mesmos. 

Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de 

quantitativos ou despesas, será previamente outorgada por escrito pela 

PREFEITURA, após o pronunciamento da FISCALIZAÇÃO e só assim tomada em 

consideração no ajuste final do projeto. 

Essas modificações serão medidas e pagas ou deduzidas, com base nos 

preços unitários do contrato. 

Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos preços unitários 

estabelecidos no contrato serão orçados com base na Planilha de Preços da 

retrocitadas, em vigência ou com base nos preços de mercado, de comum acordo 

com a PREFEITURA. 

A fiscalização das obras e serviços será exercida pela PREFEITURA, 

diretamente, e/ou através de Consultoria pela mesma credenciada. 



 

  

A existência da FISCALIZAÇÃO, não exime a responsabilidade integral, 

única e exclusiva da EMPREITEIRA, para com os trabalhos e obras adjudicados, nos 

termos do Código Civil Brasileiro. 

A EMPREITEIRA deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da 

FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época 

e lugar, durante a execução das obras. 

Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às 

Especificações ou que difira do indicado nos desenhos e plantas ou qualquer 

trabalho não previsto e executado sem autorização escrita da FISCALIZAÇÃO, será 

considerado inaceitável, ou não autorizado, devendo a EMPREITEIRA remover, 

reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo 

trabalho defeituoso, sem qualquer ônus para a PREFEITURA. 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável 

a substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa 

substituição somente poderá se dar mediante autorização expressa da 

FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular. 

A EMPREITEIRA deverá retirar do canteiro de obras os materiais porventura 

recusados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 48 horas a contar da determinação 

atinente ao assunto. 

A PREFEITURA se reserva o direito de contratar com outras firmas, a 

realização simultânea de trabalhos e obras dentro do mesmo canteiro. Esses 

serviços serão articulados entre si pela FISCALIZAÇÃO, de modo a proporcionar um 

desenvolvimento racional da obra em seu conjunto. 

Os materiais e equipamentos fornecidos pela PREFEITURA serão entregues 

ao EMPREITEIRO, de conformidade com as requisições feitas, em tempo oportuno 

e nas quantidades realmente necessárias, para atender a uma determinada etapa 

dos trabalhos. 



 

  

Os materiais e equipamentos entregues à EMPREITEIRA, e que passam 

assim à responsabilidade da mesma, deverão ser, todavia, convenientemente 

estocados e guardados até a sua utilização, quando serão cuidadosamente 

manuseados, de maneira a evitar danos, quebras ou perdas. 

Os materiais e equipamentos entregues à EMPREITEIRA, são de 

propriedade da PREFEITURA, razão pela qual, poderá a mesma, em qualquer 

tempo e desde que não estejam implantados ou na iminência de serem utilizados, 

remanejá-los a seu único e exclusivo critério, para outras frentes de serviços ou 

entregá-los a outras firmas. 

A EMPREITEIRA deverá estar informada de tudo o que se relacionar com a 

natureza e localização das obras e serviços e tudo mais que possa influir sobre os 

mesmos. 

Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de 

funcionamento, e ser adequados aos fins a que serão destinados. 

Será expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais 

não destinados à mesma. 

A vigilância do canteiro de obras será efetuada ininterruptamente, até a 

conclusão e recebimento das obras da FISCALIZAÇÃO. 

As estradas de acesso por ventura necessária serão abertas e conservadas 

pela EMPREITEIRA. 

Deverá ser previsto, em cada caso específico, pessoal, equipamento e 

materiais necessários à administração e condução das obras. 

O emprego de material similar, quando permitido nos projetos elaborados e 

Especificações entregues, ficará condicionado à prévia autorização da 

FISCALIZAÇÃO. 



 

  

A mão de obra a empregar deverá ser de primeira qualidade, de modo a 

permitir uma perfeita execução dos serviços e um acabamento esmerado dos 

mesmos. 

Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a 

executar. 

A critério da FISCALIZAÇÃO poderão ser efetuados, periodicamente, 

ensaios qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e 

argamassas. 

A EMPREITEIRA deverá elaborar, para fins de acompanhamento semanal 

de execução da obra, um Cronograma Físico de Barras, para as diversas etapas da 

construção. 

Deverá existir obrigatoriamente no escritório da obra um LIVRO DE 

OCORRÊNCIAS, onde serão registrados pela FISCALIZAÇÃO e/ou EMPREITEIRO, o 

andamento e as ocorrências notáveis da obra.  

Salvo indicação em contrário no Edital ou seus anexos, a medição e 

pagamento dos serviços serão procedidos consoante as determinações e critérios 

estabelecidos nestas Especificações. 

6.2 – SERVIÇOS PRELIMINARES: 

A placa da obra deverá ser afixada em local bem visível, conforme padrão 

da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu – CE e/ou convênio, nas dimensões 

(3,00 x 2,00) m. 

A placa será estruturada em madeira de lei, com chapa de aço galvanizado 

na superfície externa (GSG 32), pintura com sulfato a pistola e posterior pintura a 

base de esmalte sintético para fundo e letras. A proporção da placa deverá ser de 2 

para 1, onde sua largura deverá se dividida em 02 (duas) partes iguais (2X) e a 

altura em 05 (cinco) partes (5Y), também iguais. 



 

  

 

A parte destinada à inscrição de títulos, nome da obra, identificação do 

programa de financiamento, fonte de recursos, valor investido, ação e números de 

famílias beneficiadas deverá ter altura igual à 4 quintos (4Y) e largura igual da 

placa (2X). 

A demolição deverá ser realizada respeitando todas as normas de 

segurança e com uso do EPI necessário. 

As janelas deve ser retirando buscando o máximo aproveitamento possível 

e entregue a PREFEITURA após sua retirada para um possível reaproveitamento. 

6.3 – PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO: 

Tijolos cerâmicos de oito furos 19x19x9cm, de primeira qualidade, bem 

cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme. 

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentando-se os 

blocos em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada 

devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de 

cimento, areia e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura. 

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser 

feito com tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados, somente uma semana 

após a execução da alvenaria. 

As vergas serão de concreto, com 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e 

comprimento variável, embutidas na alvenaria. 

As prateleiras pré-moldada “in loco” de concreto com espessura de 5,00 cm 

devem ser colocadas conforme indicação da administração. 

 



 

  

6.4 – ESQUADRIAS E FERRAGENS: 

Deverá ser instalado nas salas indicadas, assim como também na cozinha e 

no hall da administração, janelas em alumínio anodizado natural/fosco, de correr 

com vidro temperado incolor e=6,00mm. Em todas as janelas deverá ser construído 

verga e contra verga, sendo liberado a instalação das mesmas só após a liberação 

da FISCALIZAÇÃO. 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta 

de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta 

deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento 

sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces. Os 

marcos e alisares (largura 5cm) deverão ser fixados por intermédio de pregos, 

sendo no mínimo 8 pregos por marco. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio 

e zinco, com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças 

devem suportar, com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a 

ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as 

portas externas, para obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros 

reforçados. 

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, deverão ser 

lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e 

polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas. 

6.5 – COBERTURA: 

As salas com tesouradas danificadas deverão receber o devido reparo além 

do retelhamento parcial. 

As salas que receberão os alunos de tempo integral receberão forro. 



 

  

Os dois acessos a quadra de esportes receberão telha ondulada 
transparente. 

6.7 – ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS: 

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de 

fácil aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer 

tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e 

constatar se as juntas estão completamente curadas. Em tempo de chuvas, o 

intervalo entre o térmico da alvenaria e o início do revestimento deve ser maior. 

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitários, antes de 

iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o 

enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da 

alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a 

serem pintadas devem estar perfeitamente secas, afim de evitar a formação de 

bolhas. 

Cerâmica esmaltada conforme o projeto e argamassa colante industrializada 

para assentamento de placas cerâmicas, preparada conforme indicação do 

fabricante nas paredes e pisos. 

Abaixo das portas será instalado soleiras de granito. 

6.8 – PINTURA 

As paredes da edificação receberão tinta látex acrílica, em cor a ser definida 

pela Prefeitura, em duas demãos, para cobrir perfeitamente a superfície tratada. 

Nas paredes, as pinturas deverão compreender toda altura do pé direito. 

Não serão aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superfícies destinadas 

e não destinadas à pintura (vidros, pisos, mobiliários etc.), para tanto, a proteção 

das superfícies deverá ser obtida por isolamento, com tiras de papel, panos etc. 

 



 

  

O acabamento do revestimento de pintura deverá apresentar- se totalmente 

nivelado e uniforme, quanto a textura, tonalidade e brilho, sem o inconveniente de 

marcas de retoque. Antecedendo o serviço de pintura, a contratada deverá efetuar 

a regularização das superfícies deterioradas por umidade e danificadas por 

perfurações de pregos, rasgos para instalação de eletrodutos etc. 

Devem ser pintadas todas as portas e janelas indicadas com tinta esmalte 

em duas demãos conforme especificações e seguindo as instruções da embalagem. 

As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético 

conforme especificado em projeto. 

    Todas as tintas serão rigorosamente, agitadas dentro das latas e 

periodicamente mexidas com espátula limpa, a fim de evitar-se a sedimentação dos 

pigmentos e componentes mais densos. 

     A pintura a esmalte se fará, no mínimo, em duas demãos. Deve 

apresentar elevada resistência a impactos e, quando brilhantes, às intempéries. As 

superfícies pintadas poderão ser lavadas, com água e sabão neutro, após uma 

semana no caso de esmalte. 

    Não se deve usar detergente para tintas à base de óleo. A aplicação 

obedecerá rigorosamente às prescrições determinadas pelo fabricante, nos rótulos 

das embalagens ou catálogos específicos. 

6.9 – LIMPEZA FINAL 

Será removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, 

cuidadosamente 

   limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes. Todos 

os elementos de alvenaria, pisos e outros serão limpos e cuidadosamente lavados 

de modo a não danificar outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

Haverá especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de 



 

  

argamassa endurecida das superfícies. Todas as manchas e salpicos de tinta serão 

cuidadosamente removidos, principalmente na estrutura metálica. 



24,52%17/12/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA
CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 10,8811.465,61SERVIÇOS PRELIMINARES

2 5,095.366,88PAREDES E PAINÉIS

3 10,2010.753,15ESQUADRIAS E FERRAGENS

4 19,1720.205,88COBERTURA

5 12,8213.511,23REVESTIMENTOS

6 23,3924.652,28PISOS

7 3,393.570,75INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8 2,032.143,20INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9 11,1711.776,80PINTURA

10 1,851.951,20SERVIÇOS COMPLEMENTARES

VALOR COM ENCARGOS: 84.643,11

VALOR BDI: 20.753,87

VALOR TOTAL: 105.396,98

CENTO E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

100,00
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

24,52%17/12/2021 BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

SEM BDI COM BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES 11.465,611 9.207,80

1.1 6,00M2C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA 188,61 1.131,66SEINFRA 151,47 908,82

1.2 1,88M3C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO 65,85 123,80SEINFRA 52,88 99,41

1.3 187,26M2C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 30,73 5.754,50SEINFRA 24,68 4.621,58

1.4 69,60M2C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS 54,88 3.819,65SEINFRA 44,07 3.067,27

1.5 7,50M2C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES 17,56 131,70SEINFRA 14,10 105,75

1.6 13,70M2C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS 36,81 504,30SEINFRA 29,56 404,97

PAREDES E PAINÉIS 5.366,882 4.309,97

2.1 18,50MC2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1") 7,75 143,38SEINFRA 6,22 115,07

2.2 18,50MC1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25MM (1/2" A 1") 5,89 108,97SEINFRA 4,73 87,51

2.3 0,53M3C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 2.074,65 1.099,56SEINFRA 1.666,12 883,04

2.4 11,52M2C0047 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9X19X39)CM C/ARGAMASSA MISTA
DE CAL HIDRATADA, ESP=9 CM 45,30 521,86SEINFRA 36,38 419,10

2.5 5,55M2C4757 PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM 629,39 3.493,11SEINFRA 505,45 2.805,25

ESQUADRIAS E FERRAGENS 10.753,153 8.635,69

3.1 12,70M2C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 304,46 3.866,64SEINFRA 244,51 3.105,28

3.2 12,70M2C4949 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO 334,76 4.251,45SEINFRA 268,84 3.414,27

3.3 3,84M2C1993 PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) 429,11 1.647,78SEINFRA 344,61 1.323,30

3.4 8,00UNC1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" 37,31 298,48SEINFRA 29,96 239,68

3.5 4,00UNC1366 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO 13,34 53,36SEINFRA 10,71 42,84

3.6 4,00UNC1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 158,86 635,44SEINFRA 127,58 510,32

COBERTURA 20.205,884 16.226,59

4.1 48,00M2C3005 MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO 48,99 2.351,52SEINFRA 39,34 1.888,32

4.2 12,00MC2678 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" 73,65 883,80SEINFRA 59,15 709,80

4.3 48,00M2C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA 55,05 2.642,40SEINFRA 44,21 2.122,08

4.4 28,00M2C2453 TELHA TRANSPARENTE ONDULADA 73,55 2.059,40SEINFRA 59,07 1.653,96

4.5 138,63M2C4790

FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T
LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO,
FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

88,50 12.268,76SEINFRA 71,07 9.852,43
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

24,52%17/12/2021 BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

SEM BDI COM BDI

REVESTIMENTOS 13.511,235 10.850,53

5.1 101,20M2C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=
5MM P/ PAREDE 7,70 779,24SEINFRA 6,18 625,42

5.2 69,60M2C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 39,83 2.772,17SEINFRA 31,99 2.226,50

5.3 31,60M2C2110 REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA
E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 MM 43,81 1.384,40SEINFRA 35,18 1.111,69

5.4 69,60M2C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE
30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE 112,28 7.814,69SEINFRA 90,17 6.275,83

5.5 69,60M2C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM
CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 10,93 760,73SEINFRA 8,78 611,09

PISOS 24.652,286 19.798,61

6.1 187,26M2C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30
CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO 106,86 20.010,60SEINFRA 85,82 16.070,65

6.2 187,26M2C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM
CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 10,93 2.046,75SEINFRA 8,78 1.644,14

6.3 111,70MC2186 REGULARIZAÇÃO PARA RODAPÉS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - H=7CM, ESP= 3CM 5,55 619,94SEINFRA 4,46 498,18

6.4 111,70M88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 8,41 939,40SINAPI 6,75 753,98

6.5 10,55MC2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM 98,16 1.035,59SEINFRA 78,83 831,66

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.570,757 2.867,61

7.1 3,00PTC1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 240,59 721,77SEINFRA 193,21 579,63

7.2 1,00UNC4923 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU
TAMPA CEGA) 39,14 39,14SEINFRA 31,43 31,43

7.3 2,00UNC4820 TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E
AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " 125,25 250,50SEINFRA 100,59 201,18

7.4 2,00CJC3997 BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E
ACESSÓRIOS 1.116,27 2.232,54SEINFRA 896,46 1.792,92

7.5 1,00UNC5050 CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L 326,80 326,80SEINFRA 262,45 262,45

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.143,208 1.721,16

8.1 6,00PTC1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 285,87 1.715,22SEINFRA 229,58 1.377,48

8.2 24,00M89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 14,26 342,24SINAPI 11,45 274,80

8.3 12,00UN89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 5,19 62,28SINAPI 4,17 50,04

8.4 6,00UN89868 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 3,91 23,46SINAPI 3,14 18,84

PINTURA 11.776,809 9.458,43

9.1 396,55M2C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 24,13 9.568,75SEINFRA 19,38 7.685,14
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

24,52%17/12/2021 BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

SEM BDI COM BDI

9.2 15,48M2C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 25,88 400,62SEINFRA 20,78 321,67

9.3 49,26M2C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 25,81 1.271,40SEINFRA 20,73 1.021,16

9.4 11,40M2C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 47,02 536,03SEINFRA 37,76 430,46

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.951,2010 1.566,72

10.1 144,00M2C1628 LIMPEZA GERAL 13,55 1.951,20SEINFRA 10,88 1.566,72

VALOR COM ENCARGOS: 84.643,11

VALOR BDI: 20.753,87

VALOR TOTAL: 105.396,98

CENTO E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
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24,52%17/12/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA
CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.465,61
11.465,61

100,00 % 100,00 %

11.465,61

2 PAREDES E PAINÉIS 5.366,88
5.366,88

100,00 % 100,00 %

5.366,88

3 ESQUADRIAS E FERRAGENS 10.753,15
10.753,15

100,00 % 100,00 %

10.753,15

4 COBERTURA 20.205,88
20.205,88

100,00 % 100,00 %

20.205,88

5 REVESTIMENTOS 13.511,23
13.511,23

100,00 % 100,00 %

13.511,23

6 PISOS 24.652,28
24.652,28

100,00 % 100,00 %

24.652,28

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.570,75
3.570,75

100,00 % 100,00 %

3.570,75

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.143,20
2.143,20

100,00 % 100,00 %

2.143,20

9 PINTURA 11.776,80
11.776,80

100,00 % 100,00 %

11.776,80

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.951,20
1.951,20

100,00 % 100,00 %

1.951,20

105.396,98
61.302,75
61.302,75

44.094,23
105.396,98

105.396,98
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COMPRIMENTO x LARGURA x QUANTIDADE = DESCRIÇÃO
3,00 x 2,00 x 1,00 = 6,00 m² PLACA DA OBRA

TOTAL = 6,00 m²

COMPRIMENTO ESPESSURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIÇÃO
1,90 x 0,15 x 2,10 x 1,00 = 0,60 m³ ALVENARIA DA COZINHA
3,20 x 0,15 x 0,10 x 1,00 = 0,05 m³ ALVENARIA DA COZINHA VERGA DO VÃO
2,60 x 0,15 x 0,10 x 2,00 = 0,08 m³ ALVENARIA DA COZINHA VERGA E CONTRA-VERGA
2,60 x 0,15 x 0,10 x 8,00 = 0,31 m³ ALVENARIA DA SALA 01 VERGA E CONTRA-VERGA
2,60 x 0,15 x 0,10 x 8,00 = 0,31 m³ ALV. DAS SALAS 02 E 03 VERGA E CONTRA-VERGA
2,00 x 0,15 x 0,80 x 2,00 = 0,48 m³ ALVENARIA SALA 02 E 03
1,60 x 0,15 x 0,10 x 2,00 0,05 m³ ALVENARIA DO HALL VERGA E CONTRA-VERGA

TOTAL = 1,88 m³

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
3,80 x 3,70 x 1,00 = 14,06 m² PISO COZINHA
3,20 x 2,55 x 1,00 = 8,16 m² PISO COZINHA
3,20 x 1,00 x 1,00 = 3,20 m² PISO COZINHA
3,00 x 2,00 x 1,00 = 6,00 m² PISO HALL DA ADMINISTRAÇÃO
2,10 x 2,65 x 1,00 = 5,57 m² PISO HALL DA ADMINISTRAÇÃO
4,80 x 1,20 x 1,00 = 5,76 m² PISO HALL DA ADMINISTRAÇÃO
2,50 x 1,20 x 1,00 = 3,00 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO
2,50 x 1,15 x 1,00 = 2,88 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO
8,00 x 6,00 x 1,00 = 48,00 m² SALA 01
8,00 x 5,70 x 1,00 = 45,60 m² SALA 02
7,90 x 5,70 x 1,00 = 45,03 m² SALA 03

TOTAL = 187,26 m²

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
3,80 x 1,50 x 1,00 = 5,70 m² REVESTIMENTO COZINHA
3,80 x 1,00 x 1,00 = 3,80 m² REVESTIMENTO COZINHA
3,70 x 1,50 x 2,00 = 11,10 m² REVESTIMENTO COZINHA
3,20 x 1,50 x 2,00 = 9,60 m² REVESTIMENTO COZINHA
0,50 x 1,50 x 2,00 = 1,50 m² REVESTIMENTO COZINHA
2,55 x 1,50 x 2,00 = 7,65 m² REVESTIMENTO COZINHA
1,00 x 1,50 x 2,00 = 3,00 m² REVESTIMENTO COZINHA
3,80 x 0,50 x 2,00 = 3,80 m² BANCADA COZINHA
0,35 x 1,00 x 4,00 = 1,40 m² BANCADA COZINHA
2,50 x 1,50 x 4,00 = 15,00 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO
1,20 X 1,50 X 2,00 = 3,60 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO
1,15 X 1,50 X 2,00 = 3,45 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO

TOTAL = 69,60 m²

COMPRIMENTO x ALTURA x QUANTIDADE = DESCRIÇÃO
1,00 x 1,50 x 1,00 = 1,50 m² JANELA HALL DA ADMINISTRAÇÃO
2,00 x 1,50 x 2,00 = 6,00 m² JANELAS SALAS 02 E 03

TOTAL = 7,50 m²

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
2,40 x 0,80 x 1,00 = 1,92 m² COBOGÓ COZINHA
2,00 x 0,75 x 1,00 = 1,50 m² COBOGÓ SALA 01
2,50 x 0,75 x 1,00 = 1,88 m² COBOGÓ SALA 01
3,00 x 1,40 x 2,00 = 8,40 m² COBOGÓ SALA 01

TOTAL = 13,70 m²

COMPRIMENTO QUANTIDADE DESCRIÇÃO
2,50 x 1,00 = 2,50 m INSTALAÇÕES APARENTES W.C. ADMNISTRAÇÃO
3,50 x 2,00 = 7,00 m INSTALAÇÕES APARENTES W.C. ADMNISTRAÇÃO

RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS

TOTAL

TOTAL

DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA CAMPOS
LOCAL: RUA ADERALDO MANO, S/N, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
DATA: 16/12/2021
TABELA: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER

TOTAL

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

PAREDES E PAINÉIS

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS

TOTAL

RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")

TOTAL
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DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA CAMPOS
LOCAL: RUA ADERALDO MANO, S/N, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
DATA: 16/12/2021
TABELA: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

4,50 x 2,00 = 9,00 m INSTALAÇÕES APARENTES W.C. ADMNISTRAÇÃO
TOTAL = 18,50 m

UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO
2,50 x 1,00 = 2,50 m INSTALAÇÕES APARENTES W.C. ADMNISTRAÇÃO
3,50 x 2,00 = 7,00 m INSTALAÇÕES APARENTES W.C. ADMNISTRAÇÃO
4,50 x 2,00 = 9,00 m INSTALAÇÕES APARENTES W.C. ADMNISTRAÇÃO

TOTAL = 18,50 m

COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIÇÃO
3,20 x 0,10 x 0,10 x 1,00 = 0,03 m³ COZINHA VERGA DO VÃO
2,60 x 0,10 x 0,10 x 2,00 = 0,05 m³ COZINHA VERGA E CONTRA-VERGA
2,60 x 0,10 x 0,10 x 8,00 = 0,21 m³ SALA 01 VERGA E CONTRA-VERGA
2,60 x 0,10 x 0,10 x 8,00 = 0,21 m³ SALAS 02 E 03 VERGA E CONTRA-VERGA
1,60 x 0,10 x 0,10 x 2,00 = 0,03 m³ HALL VERGA E CONTRA-VERGA

TOTAL = 0,53 m³

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIÇÃO
0,40 x 0,80 x 1,00 = 0,32 m² COBOGÓ COZINHA
0,50 x 0,80 x 1,00 = 0,40 m² COBOGÓ SALA 01
3,00 x 1,40 x 2,00 = 8,40 m² COBOGÓ SALA 01
2,00 X 0,60 x 2,00 = 2,40 m² COBOGÓ SALAS 02 E 03

TOTAL = 11,52 m²

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIÇÃO
3,20 x 0,50 x 3,00 = 4,80 m² PRATELEIRAS COZINHA
0,50 x 0,50 x 3,00 = 0,75 m² PRATELEIRAS COZINHA

TOTAL = 5,55 m²

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
2,00 x 0,80 x 7,00 = 11,20 m² JANELAS SALAS 01, 02 E 03 E COZINHA
1,00 x 1,50 x 1,00 = 1,50 m² JANELA HALL DA ADMINISTRAÇÃO

TOTAL = 12,70 m²

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
2,00 x 0,80 x 7,00 = 11,20 m² JANELAS SALAS 01, 02 E 03 E COZINHA
1,00 x 1,50 x 1,00 = 1,50 m² JANELA HALL DA ADMINISTRAÇÃO

TOTAL = 12,70 m²

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
0,60 x 1,60 x 4,00 = 3,84 m² PORTAS W.C.

TOTAL = 3,84 m²

UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO
2,00 x 4,00 = 8,00 UN DOBRADIÇAS W.C.

TOTAL = 8,00 UN

UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO
1,00 x 4,00 = 4,00 UN FERROLHO W.C.

TOTAL = 4,00 UN

UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO
1,00 x 4,00 = 4,00 UN SALAS 01, 02, 03 E COZINHA

PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM

VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO

ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")

TOTAL

  FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA

TOTAL

ESQUADRIAS E FERRAGENS

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

TOTAL

PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)

TOTAL

DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"

TOTAL

FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO

TOTAL

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm

VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO

TOTAL
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DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA CAMPOS
LOCAL: RUA ADERALDO MANO, S/N, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
DATA: 16/12/2021
TABELA: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

TOTAL = 4,00 UN

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
6,00 x 4,00 x 2,00 = 48,00 m² SALA 01 E SALA 04

TOTAL = 48,00 m²

COMPRIMENTO QUANTIDADE DESCRIÇÃO
6,00 x 2,00 = 12,00 m SALA 01 E SALA 04

TOTAL = 12,00 m

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
6,00 x 4,00 x 2,00 = 48,00 m² SALA 01 E SALA 04

TOTAL = 48,00 m²

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
7,00 x 2,00 x 2,00 = 28,00 m² INDICADO NA PLANTA

TOTAL = 28,00 m²

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
8,00 x 6,00 x 1,00 = 48,00 m² FÔRRO SALA 01
8,00 x 5,70 x 1,00 = 45,60 m² FÔRRO SALA 02
7,90 x 5,70 x 1,00 = 45,03 m² FÔRRO SALA 03

TOTAL = 138,63 m²

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
3,80 x 1,50 x 1,00 = 5,70 m² REVESTIMENTO COZINHA
3,80 x 1,00 x 1,00 = 3,80 m² REVESTIMENTO COZINHA
3,70 x 1,50 x 2,00 = 11,10 m² REVESTIMENTO COZINHA
3,20 x 1,50 x 2,00 = 9,60 m² REVESTIMENTO COZINHA
0,50 x 1,50 x 2,00 = 1,50 m² REVESTIMENTO COZINHA
2,55 x 1,50 x 2,00 = 7,65 m² REVESTIMENTO COZINHA
1,00 x 1,50 x 2,00 = 3,00 m² REVESTIMENTO COZINHA
3,80 x 0,50 x 2,00 = 3,80 m² BANCADA COZINHA
0,35 x 1,00 x 4,00 = 1,40 m² BANCADA COZINHA
2,50 x 1,50 x 4,00 = 15,00 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO
1,20 x 1,50 x 2,00 = 3,60 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO
1,15 x 1,50 x 2,00 = 3,45 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO
3,20 x 0,10 x 2,00 = 0,64 m² COZINHA VERGA DO VÃO
2,60 x 0,10 x 4,00 = 1,04 m² COZINHA VERGA E CONTRA-VERGA
2,60 x 0,10 x 8,00 = 2,08 m² SALA 01 VERGA E CONTRA-VERGA
2,60 x 0,10 x 16,00 = 4,16 m² SALAS 02 E 03 VERGA E CONTRA-VERGA
1,60 x 0,10 x 4,00 = 0,64 m² HALL VERGA E CONTRA-VERGA
0,40 x 0,80 x 2,00 = 0,64 m² COBOGÓ COZINHA
0,50 x 0,80 x 2,00 = 0,80 m² COBOGÓ SALA 01
3,00 x 1,40 x 4,00 = 16,80 m² COBOGÓ SALA 01
2,00 x 0,60 x 4,00 = 4,80 m² JANELA SALAS 02 E 03

TOTAL = 101,20 m²

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
3,80 x 1,50 x 1,00 = 5,70 m² REVESTIMENTO COZINHA
3,80 x 1,00 x 1,00 = 3,80 m² REVESTIMENTO COZINHA
3,70 x 1,50 x 2,00 = 11,10 m² REVESTIMENTO COZINHA
3,20 x 1,50 x 2,00 = 9,60 m² REVESTIMENTO COZINHA
0,50 x 1,50 x 2,00 = 1,50 m² REVESTIMENTO COZINHA
2,55 x 1,50 x 2,00 = 7,65 m² REVESTIMENTO COZINHA
1,00 x 1,50 x 2,00 = 3,00 m² REVESTIMENTO COZINHA

COBERTA E FORRO

TOTAL

VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"

TOTAL

REVESTIMENTO

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

TOTAL

TELHA TRANSPARENTE ONDULADA

FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO, FECHAMENTO EM 
PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL

TOTAL

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE

TOTAL

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

TOTAL

MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO
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DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA CAMPOS
LOCAL: RUA ADERALDO MANO, S/N, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
DATA: 16/12/2021
TABELA: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

3,80 x 0,50 x 2,00 = 3,80 m² BANCADA COZINHA
0,35 x 1,00 x 4,00 = 1,40 m² BANCADA COZINHA
2,50 x 1,50 x 4,00 = 15,00 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO
1,20 X 1,50 X 2,00 = 3,60 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO
1,15 X 1,50 X 2,00 = 3,45 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO

TOTAL = 69,60 m²

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
3,20 x 0,10 x 2,00 = 0,64 m² COZINHA VERGA DO VÃO
2,60 x 0,10 x 4,00 = 1,04 m² COZINHA VERGA E CONTRA-VERGA
2,60 x 0,10 x 8,00 = 2,08 m² SALA 01 VERGA E CONTRA-VERGA
2,60 x 0,10 x 16,00 = 4,16 m² SALAS 02 E 03 VERGA E CONTRA-VERGA
1,60 x 0,10 x 4,00 = 0,64 m² HALL VERGA E CONTRA-VERGA
0,40 x 0,80 x 2,00 = 0,64 m² COBOGÓ COZINHA
0,50 x 0,80 x 2,00 = 0,80 m² COBOGÓ SALA 01
3,00 x 1,40 x 4,00 = 16,80 m² COBOGÓ SALA 01
2,00 x 0,60 x 4,00 = 4,80 m² JANELA SALAS 02 E 03

TOTAL = 31,60 m²

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
3,80 x 1,50 x 1,00 = 5,70 m² REVESTIMENTO COZINHA
3,80 x 1,00 x 1,00 = 3,80 m² REVESTIMENTO COZINHA
3,70 x 1,50 x 2,00 = 11,10 m² REVESTIMENTO COZINHA
3,20 x 1,50 x 2,00 = 9,60 m² REVESTIMENTO COZINHA
0,50 x 1,50 x 2,00 = 1,50 m² REVESTIMENTO COZINHA
2,55 x 1,50 x 2,00 = 7,65 m² REVESTIMENTO COZINHA
1,00 x 1,50 x 2,00 = 3,00 m² REVESTIMENTO COZINHA
3,80 x 0,50 x 2,00 = 3,80 m² BANCADA COZINHA
0,35 x 1,00 x 4,00 = 1,40 m² BANCADA COZINHA
2,50 x 1,50 x 4,00 = 15,00 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO
1,20 X 1,50 X 2,00 = 3,60 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO
1,15 X 1,50 X 2,00 = 3,45 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO

TOTAL = 69,60 m²

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
3,80 x 1,50 x 1,00 = 5,70 m² REVESTIMENTO COZINHA
3,80 x 1,00 x 1,00 = 3,80 m² REVESTIMENTO COZINHA
3,70 x 1,50 x 2,00 = 11,10 m² REVESTIMENTO COZINHA
3,20 x 1,50 x 2,00 = 9,60 m² REVESTIMENTO COZINHA
0,50 x 1,50 x 2,00 = 1,50 m² REVESTIMENTO COZINHA
2,55 x 1,50 x 2,00 = 7,65 m² REVESTIMENTO COZINHA
1,00 x 1,50 x 2,00 = 3,00 m² REVESTIMENTO COZINHA
3,80 x 0,50 x 2,00 = 3,80 m² BANCADA COZINHA
0,35 x 1,00 x 4,00 = 1,40 m² BANCADA COZINHA
2,50 x 1,50 x 4,00 = 15,00 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO
1,20 X 1,50 X 2,00 = 3,60 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO
1,15 X 1,50 X 2,00 = 3,45 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO

TOTAL = 69,60 m²

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
3,80 x 3,70 x 1,00 = 14,06 m² PISO COZINHA
3,20 x 2,55 x 1,00 = 8,16 m² PISO COZINHA
3,20 x 1,00 x 1,00 = 3,20 m² PISO COZINHA
3,00 x 2,00 x 1,00 = 6,00 m² PISO HALL DA ADMINISTRAÇÃO
2,10 x 2,65 x 1,00 = 5,57 m² PISO HALL DA ADMINISTRAÇÃO
4,80 x 1,20 x 1,00 = 5,76 m² PISO HALL DA ADMINISTRAÇÃO
2,50 x 1,20 x 1,00 = 3,00 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO
2,50 x 1,15 x 1,00 = 2,88 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO
8,00 x 6,00 x 1,00 = 48,00 m² SALA 01
8,00 x 5,70 x 1,00 = 45,60 m² SALA 02
7,90 x 5,70 x 1,00 = 45,03 m² SALA 03

TOTAL = 187,26 m²

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

TOTAL

PISOS

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

TOTAL

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

TOTAL

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4

TOTAL
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DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA CAMPOS
LOCAL: RUA ADERALDO MANO, S/N, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
DATA: 16/12/2021
TABELA: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
3,80 x 3,70 x 1,00 = 14,06 m² PISO COZINHA
3,20 x 2,55 x 1,00 = 8,16 m² PISO COZINHA
3,20 x 1,00 x 1,00 = 3,20 m² PISO COZINHA
3,00 x 2,00 x 1,00 = 6,00 m² PISO HALL DA ADMINISTRAÇÃO
2,10 x 2,65 x 1,00 = 5,57 m² PISO HALL DA ADMINISTRAÇÃO
4,80 x 1,20 x 1,00 = 5,76 m² PISO HALL DA ADMINISTRAÇÃO
2,50 x 1,20 x 1,00 = 3,00 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO
2,50 x 1,15 x 1,00 = 2,88 m² W.C. DA ADMINSTRAÇÃO
8,00 x 6,00 x 1,00 = 48,00 m² SALA 01
8,00 x 5,70 x 1,00 = 45,60 m² SALA 02
7,90 x 5,70 x 1,00 = 45,03 m² SALA 03

TOTAL = 187,26 m²

COMPRIMENTO QUANTIDADE DESCRIÇÃO
8,00 x 2,00 = 16,00 m SALA 01
8,00 x 2,00 = 16,00 m SALA 02
7,90 x 2,00 = 15,80 m SALA 03
6,00 x 2,00 = 12,00 m SALA 01
5,70 x 2,00 = 11,40 m SALA 02
5,70 x 2,00 = 11,40 m SALA 03
3,00 x 2,00 = 6,00 m HALL DA ADMINISTRAÇÃO
2,10 x 2,00 = 4,20 m HALL DA ADMINISTRAÇÃO
4,80 x 2,00 = 9,60 m HALL DA ADMINISTRAÇÃO
2,00 x 2,00 = 4,00 m HALL DA ADMINISTRAÇÃO
2,65 x 2,00 = 5,30 m HALL DA ADMINISTRAÇÃO

TOTAL = 111,70 m

COMPRIMENTO QUANTIDADE DESCRIÇÃO
8,00 x 2,00 = 16,00 m SALA 01
8,00 x 2,00 = 16,00 m SALA 02
7,90 x 2,00 = 15,80 m SALA 03
6,00 x 2,00 = 12,00 m SALA 01
5,70 x 2,00 = 11,40 m SALA 02
5,70 x 2,00 = 11,40 m SALA 03
3,00 x 2,00 = 6,00 m HALL DA ADMINISTRAÇÃO
2,10 x 2,00 = 4,20 m HALL DA ADMINISTRAÇÃO
4,80 x 2,00 = 9,60 m HALL DA ADMINISTRAÇÃO
2,00 x 2,00 = 4,00 m HALL DA ADMINISTRAÇÃO
2,65 x 2,00 = 5,30 m HALL DA ADMINISTRAÇÃO

TOTAL = 111,70 m

COMPRIMENTO QUANTIDADE DESCRIÇÃO
0,85 x 10,00 = 8,50 m PORTAS SALAS E HALL DA ADM
0,75 x 1,00 = 0,75 m PORTA COZINHA
0,65 x 2,00 = 1,30 m PORTA W.C.

TOTAL = 10,55 m

INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO
1,00 x 1,00 = 1,00 PT W.C. DA ADM
1,00 x 2,00 = 2,00 PT COZINHA

TOTAL = 3,00 PT

UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO
1,00 x 1,00 = 1,00 UN W.C. DA ADM

TOTAL = 1,00 UN

UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO
1,00 x 2,00 = 2,00 UN COZINHA

TOTAL = 2,00 UN

TOTAL

TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "

TOTAL

TOTAL

REGULARIZAÇÃO PARA RODAPÉS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - H=7cm, ESP= 3cm

TOTAL

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014

TOTAL

SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm

TOTAL

PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

TOTAL

CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)
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DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA CAMPOS
LOCAL: RUA ADERALDO MANO, S/N, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
DATA: 16/12/2021
TABELA: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO
1,00 x 2,00 = 2,00 CJ COZINHA

TOTAL = 2,00 CJ

UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO
1,00 x 1,00 = 1,00 CJ COZINHA

TOTAL = 1,00 CJ

INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E LÓGICA

UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO
2,00 x 3,00 = 6,00 PT AR-CONDICIONADO SALAS 01, 02 E 03

TOTAL = 6,00 PT

COMPRIMENTO QUANTIDADE DESCRIÇÃO
8,00 x 3,00 = 24,00 m SALAS 01, 02 E 03

TOTAL = 24,00 m

UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO
4,00 x 3,00 = 12,00 m SALAS 01, 02 E 03

TOTAL = 12,00 m

UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO
2,00 x 3,00 = 6,00 m SALAS 01, 02 E 03

TOTAL = 6,00 m

PINTURA

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

LARGURA ALTURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
3,70 x 1,50 x 4,00 = 22,20 m² COZINHA
3,80 x 1,50 x 1,00 = 5,70 m² COZINHA
3,80 x 0,50 x 1,00 = 1,90 m² COZINHA
3,20 x 1,50 x 2,00 = 9,60 m² COZINHA
3,00 x 3,00 x 2,00 = 18,00 m² HALL DA ADMINISTRAÇÃO
2,00 x 3,00 x 2,00 = 12,00 m² HALL DA ADMINISTRAÇÃO
4,80 x 3,00 x 2,00 = 28,80 m² HALL DA ADMINISTRAÇÃO
2,10 x 3,00 x 2,00 = 12,60 m² HALL DA ADMINISTRAÇÃO
2,65 x 3,00 x 2,00 = 15,90 m² HALL DA ADMINISTRAÇÃO
2,50 x 1,50 x 4,00 = 15,00 m² HALL DA ADMINISTRAÇÃO
1,20 x 1,50 x 2,00 = 3,60 m² HALL DA ADMINISTRAÇÃO
1,15 x 1,50 x 2,00 = 3,45 m² HALL DA ADMINISTRAÇÃO
8,00 x 3,00 x 2,00 = 48,00 m² SAAL 01
6,00 x 3,00 x 2,00 = 36,00 m² SAAL 01
8,00 x 3,00 x 2,00 = 48,00 m² SALA 02
5,70 x 3,00 x 2,00 = 34,20 m² SALA 02
7,90 X 3,00 x 2,00 = 47,40 m² SALA 03
5,70 X 3,00 x 2,00 = 34,20 m² SALA 03

TOTAL = 396,55 m²

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

LARGURA ALTURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
2,60 x 0,10 x 2,00 = 0,52 m² COZINHA VERGA E CONTRA-VERGA
2,60 x 0,10 x 4,00 = 1,04 m² SALA 01 VERGA E CONTRA-VERGA
2,60 x 0,10 x 8,00 = 2,08 m² SALAS 02 E 03 VERGA E CONTRA-VERGA
1,60 x 0,10 x 2,00 = 0,32 m² HALL VERGA E CONTRA-VERGA
0,40 x 0,80 x 1,00 = 0,32 m² COBOGÓ COZINHA
0,50 x 0,80 x 1,00 = 0,40 m² COBOGÓ SALA 01
3,00 x 1,40 x 2,00 = 8,40 m² COBOGÓ SALA 01
2,00 x 0,60 x 2,00 = 2,40 m² JANELA SALAS 02 E 03

TOTAL = 15,48 m²

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TOTAL

TOTAL

BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS

TOTAL

CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L

TOTAL

PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

TOTAL

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TOTAL

TOTAL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TOTAL
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DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA CAMPOS
LOCAL: RUA ADERALDO MANO, S/N, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
DATA: 16/12/2021
TABELA: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

LARGURA ALTURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
0,60 x 1,60 x 8,00 = 7,68 m² PORTAS W.C.
0,80 x 2,10 x 6,00 = 10,08 m² PORTA SALAS 01, 02 E 03
0,70 x 2,10 x 2,00 = 2,94 m² PORTA COZINHA
0,80 x 2,10 x 14,00 = 23,52 m² PORTAS HALL DA ADM
0,60 x 2,10 x 4,00 5,04 m² PORTAS W.C. ADM

TOTAL = 49,26 m²

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

LARGURA ALTURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
3,80 x 1,50 x 2,00 = 11,40 m² GRADES CANTINA

TOTAL = 11,40 m²

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA GERAL

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE DESCRIÇÃO
8,00 x 6,00 x 3,00 = 144,00 m² LIMPEZA FINAL

TOTAL = 144,00 m²

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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24,52%17/12/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA
CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

BENEFÍCIO
S + G GARANTIA/SEGUROS 0,80

L LUCRO 6,16

TOTAL 6,96

DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59
R RISCOS 0,97

TOTAL 4,56

I IMPOSTOS
COFINS 3,00
ISS 2,00
PIS 0,65
CPRB 4,50

TOTAL 10,15

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

BDI = 24,52%

Página: 1



24,52%17/12/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA
CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

16,80TOTAL 16,80

GRUPO BB
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,84 0,00
B2 FERIADOS 3,71 0,00
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,85 0,66
B4 13º SALÁRIO 10,81 8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,56 0,00
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,08
B9 FÉRIAS GOZADAS 8,95 6,90

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02
44,64TOTAL 16,61

GRUPO CC
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,41 4,17
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13 0,10
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,36 3,36
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,80 2,93
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,46 0,35

14,16TOTAL 10,91

GRUPO DD
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,50 2,79
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO

E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,45 0,35

7,95TOTAL 3,14

A + B + C + D

HORISTA = 83,55%
MENSALISTA = 47,46%

Página: 1



24,52%17/12/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA
CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

16,80TOTAL 16,80

GRUPO BB
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,84 0,00
B2 FERIADOS 3,71 0,00
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,87 0,67
B4 13º SALÁRIO 10,80 8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,55 0,00
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08
B9 FÉRIAS GOZADAS 8,71 6,73

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,03
44,41TOTAL 16,46

GRUPO CC
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,40 4,17
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13 0,10
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,85 3,75
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,90 3,01
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45 0,35

14,73TOTAL 11,38

GRUPO DD
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,46 2,77
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO

E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,45 0,35

7,91TOTAL 3,12

A + B + C + D

HORISTA = 83,85%
MENSALISTA = 47,76%
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24,52%17/12/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA
CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 15,5500 31,10002,00000000SEINFRA

31,1000TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 35,5900 36,30181,02000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L 24,9900 24,99001,00000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 12,6100 56,74504,50000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 15,5400 2,33100,15000000SEINFRA

120,3678TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 151,47

VALOR BDI (24.52%): 37,14

VALOR COM BDI: 188,61

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 6,23100,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 46,65003,00000000SEINFRA

52,8810TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR COM ENCARGOS: 52,88

VALOR BDI (24.52%): 12,97

VALOR COM BDI: 65,85

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 2,90780,14000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 21,77001,40000000SEINFRA

24,6778TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR COM ENCARGOS: 24,68

VALOR BDI (24.52%): 6,05

VALOR COM BDI: 30,73

C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 5,19250,25000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 38,87502,50000000SEINFRA

44,0675TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR COM ENCARGOS: 44,07

VALOR BDI (24.52%): 10,81

VALOR COM BDI: 54,88

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE
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24,52%17/12/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA
CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

I2391 PEDREIRO H 20,7700 1,66160,08000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 12,44000,80000000SEINFRA

14,1016TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR COM ENCARGOS: 14,10

VALOR BDI (24.52%): 3,46

VALOR COM BDI: 17,56

C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 6,23100,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 23,32501,50000000SEINFRA

29,5560TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR COM ENCARGOS: 29,56

VALOR BDI (24.52%): 7,25

VALOR COM BDI: 36,81

C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 4,19250,25000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 2,03200,10000000SEINFRA

6,2245TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR COM ENCARGOS: 6,22

VALOR BDI (24.52%): 1,53

VALOR COM BDI: 7,75

C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25MM (1/2" A 1") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 3,11550,15000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 1,55500,10000000SEINFRA

4,6705TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 67,5000 0,01350,00020000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG 1,1000 0,03960,03600000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 0,00170,00300000SEINFRA

0,0548TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 4,73

VALOR BDI (24.52%): 1,16

VALOR COM BDI: 5,89

C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 22,3108 15,92990,71400000SEINFRA

15,9299TOTAL EQUIPAMENTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE
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24,52%17/12/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA
CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

I0037 AJUDANTE H 16,7700 206,271012,30000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H 20,7700 99,69604,80000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H 20,7700 155,77507,50000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H 20,7700 41,54002,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 186,600012,00000000SEINFRA

689,8820TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 10,0500 12,06001,20000000SEINFRA

I0109 AREIA MEDIA M3 67,5000 42,08630,62350000SEINFRA

I0157 AÇO CA-25 KG 9,5100 570,600060,00000000SEINFRA

I0280 BRITA M3 76,1900 66,89480,87800000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 183,4560327,60000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 12,6100 7,56600,60000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 13,8000 27,60002,00000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 10,0100 50,05005,00000000SEINFRA

960,3131TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 1.666,12

VALOR BDI (24.52%): 408,53

VALOR COM BDI: 2.074,65

C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9X19X39)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 CM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 6,64640,32000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 6,22000,40000000SEINFRA

12,8664TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 67,5000 0,66150,00980000SEINFRA

I0229 BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM UN 1,5700 20,410013,00000000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG 1,1000 1,61701,47000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 0,82321,47000000SEINFRA

23,5117TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 36,38

VALOR BDI (24.52%): 8,92

VALOR COM BDI: 45,30

C4757 - PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 22,3108 0,89240,04000000SEINFRA

0,8924TOTAL EQUIPAMENTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 18,44701,10000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H 20,7700 31,15501,50000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H 20,7700 10,38500,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 19,43751,25000000SEINFRA
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24,52%17/12/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA
CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

79,4245TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 10,0500 7,53750,75000000SEINFRA

I0108 AREIA GROSSA M3 74,7200 2,39100,03200000SEINFRA

I0163 AÇO CA-50 KG 9,5000 362,425038,15000000SEINFRA

I0280 BRITA M3 76,1900 3,04760,04000000SEINFRA

I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) M2 29,5700 36,96251,25000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 11,390420,34000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 13,8000 1,38000,10000000SEINFRA

425,1340TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 505,45

VALOR BDI (24.52%): 123,94

VALOR COM BDI: 629,39

C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO
E MONTAGEM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I8337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER,
SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)

M2 244,5100 244,51001,00000000SEINFRA

244,5100TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 244,51

VALOR BDI (24.52%): 59,95

VALOR COM BDI: 304,46

C4949 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H 16,7700 8,38500,50000000SEINFRA

I1530 MONTADOR H 20,7700 10,38500,50000000SEINFRA

18,7700TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1516 MASSA PARA VIDRO KG 9,7400 14,61001,50000000SEINFRA

I2259 VIDRO TEMPERADO  6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO M2 235,4600 235,46001,00000000SEINFRA

250,0700TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 268,84

VALOR BDI (24.52%): 65,92

VALOR COM BDI: 334,76

C1993 - PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 33,87542,02000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H 20,7700 41,95542,02000000SEINFRA

75,8308TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1705 PORTA DE FICHA EMBUTIDA M2 268,7800 268,78001,00000000SEINFRA

268,7800TOTAL MATERIAL:
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24,52%17/12/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA
CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

VALOR COM ENCARGOS: 344,61

VALOR BDI (24.52%): 84,50

VALOR COM BDI: 429,11

C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 4,19250,25000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H 20,7700 5,19250,25000000SEINFRA

9,3850TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1027 DOBRADIÇA 3''X2 1/2'' CROMADA UN 19,6700 19,67001,00000000SEINFRA

I1587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4''X10MM UN 0,1500 0,90006,00000000SEINFRA

20,5700TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 29,96

VALOR BDI (24.52%): 7,35

VALOR COM BDI: 37,31

C1366 - FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 5,86950,35000000SEINFRA

5,8695TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1164 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO UN 4,2400 4,24001,00000000SEINFRA

I1587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4''X10MM UN 0,1500 0,60004,00000000SEINFRA

4,8400TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 10,71

VALOR BDI (24.52%): 2,63

VALOR COM BDI: 13,34

C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 33,54002,00000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H 20,7700 41,54002,00000000SEINFRA

75,0800TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 52,5000 52,50001,00000000SEINFRA

52,5000TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 127,58

VALOR BDI (24.52%): 31,28

VALOR COM BDI: 158,86

C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 16,77001,00000000SEINFRA
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24,52%17/12/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA
CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

I0498 CARPINTEIRO H 20,7700 20,77001,00000000SEINFRA

37,5400TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) KG 16,7500 0,83750,05000000SEINFRA

I2410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 13,8000 0,96600,07000000SEINFRA

1,8035TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 39,34

VALOR BDI (24.52%): 9,65

VALOR COM BDI: 48,99

C2678 - VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 12,57750,75000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H 20,7700 15,57750,75000000SEINFRA

28,1550TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1731 PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG) KG 14,0400 4,21200,30000000SEINFRA

I2367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" M 26,7800 26,78001,00000000SEINFRA

30,9920TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 59,15

VALOR BDI (24.52%): 14,50

VALOR COM BDI: 73,65

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 22,84701,10000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 17,10501,10000000SEINFRA

39,9520TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 0,7100 4,26006,00000000SEINFRA

4,2600TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 44,21

VALOR BDI (24.52%): 10,84

VALOR COM BDI: 55,05

C2453 - TELHA TRANSPARENTE ONDULADA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0047 AJUDANTE DE TELHADISTA H 16,7700 8,38500,50000000SEINFRA

I2070 TELHADISTA H 20,7700 10,38500,50000000SEINFRA

18,7700TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA UN 1,8200 7,28004,00000000SEINFRA

I2064 TELHA TRANSPARENTE ONDULADA M2 33,0200 33,02001,00000000SEINFRA
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24,52%17/12/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA
CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

40,3000TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 59,07

VALOR BDI (24.52%): 14,48

VALOR COM BDI: 73,55

C4790 - FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-
ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I9105 FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM),
COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-
ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC
PERFURADO OU EQUIVALENTE (INSTALADO)

M2 71,0700 71,07001,00000000SEINFRA

71,0700TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 71,07

VALOR BDI (24.52%): 17,43

VALOR COM BDI: 88,50

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 2,07700,10000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 2,33250,15000000SEINFRA

4,4095TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 67,5000 0,41180,00610000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 1,36082,43000000SEINFRA

1,7726TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 6,18

VALOR BDI (24.52%): 1,52

VALOR COM BDI: 7,70

C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 12,46200,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 12,44000,80000000SEINFRA

24,9020TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 67,5000 1,64030,02430000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 5,44329,72000000SEINFRA

7,0835TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 31,99

VALOR BDI (24.52%): 7,84

VALOR COM BDI: 39,83

C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5
ESP=5 MM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 16,61600,80000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 14,92800,96000000SEINFRA
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24,52%17/12/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA
CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

31,5440TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 67,5000 0,41180,00610000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 2,67124,77000000SEINFRA

I1249 IMPERMEABILIZANTE KG 5,4900 0,54900,10000000SEINFRA

3,6320TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 35,18

VALOR BDI (24.52%): 8,63

VALOR COM BDI: 43,81

C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H 20,7700 14,95440,72000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 11,19600,72000000SEINFRA

26,1504TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

M2 43,4400 47,78401,10000000SEINFRA

I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E
PORCELANATOS

KG 2,0300 16,24008,00000000SEINFRA

64,0240TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 90,17

VALOR BDI (24.52%): 22,11

VALOR COM BDI: 112,28

C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H 20,7700 4,15400,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 3,11000,20000000SEINFRA

7,2640TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 3,5900 1,51500,42200000SEINFRA

1,5150TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 8,78

VALOR BDI (24.52%): 2,15

VALOR COM BDI: 10,93

C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H 20,7700 12,46200,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 9,33000,60000000SEINFRA

21,7920TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

M2 43,4400 47,78401,10000000SEINFRA

I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E KG 2,0300 16,24008,00000000SEINFRA
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24,52%17/12/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA
CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

I6508 PORCELANATOS

64,0240TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 85,82

VALOR BDI (24.52%): 21,04

VALOR COM BDI: 106,86

C2186 - REGULARIZAÇÃO PARA RODAPÉS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - H=7CM, ESP= 3CM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 2,07700,10000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 1,86600,12000000SEINFRA

3,9430TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 67,5000 0,17550,00260000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 0,34160,61000000SEINFRA

0,5171TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 4,46

VALOR BDI (24.52%): 1,09

VALOR COM BDI: 5,55

88648 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 31,00 3,810,12300000SINAPI

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,75 0,450,60300000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 4,40 0,370,08500000SINAPI

4,63TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88256 A Z U L E J I S T A  O U  L A D R I L H I S T A  C O M  E N C A R G O S
C O M P L E M E N T A R E S

H 23,51 1,640,07000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,79 0,480,03100000SINAPI

2,12TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS: 6,75

VALOR BDI (24.52%): 1,66

VALOR COM BDI: 8,41

C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 10,38500,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 3,88750,25000000SEINFRA

14,2725TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM M 62,1500 62,15001,00000000SEINFRA

62,1500TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN.
TRAÇO 1:1:4

M3 642,1800 2,40820,00375000SEINFRA
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24,52%17/12/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA
CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

2,4082TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS: 78,83

VALOR BDI (24.52%): 19,33

VALOR COM BDI: 98,16

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 50,31003,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 60,96003,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 38,87502,50000000SEINFRA

150,1450TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 74,7200 0,29890,00400000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG 1,1000 3,30003,00000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 1,68003,00000000SEINFRA

I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN 6,1600 6,16001,00000000SEINFRA

I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  40MM UN 1,3900 2,78002,00000000SEINFRA

I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  50MM UN 1,8600 1,86001,00000000SEINFRA

I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") UN 11,8300 11,83001,00000000SEINFRA

I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE  40MM (1 1/2") UN 2,3900 2,39001,00000000SEINFRA

I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M 10,8400 3,57720,33000000SEINFRA

I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) M 3,9100 5,86501,50000000SEINFRA

I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) M 6,6500 3,32500,50000000SEINFRA

43,0661TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 193,21

VALOR BDI (24.52%): 47,38

VALOR COM BDI: 240,59

C4923 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 8,38500,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 10,16000,50000000SEINFRA

18,5450TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I9404 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO
(GRELHA OU TAMPA CEGA)

UN 12,8800 12,88001,00000000SEINFRA

12,8800TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 31,43

VALOR BDI (24.52%): 7,71

VALOR COM BDI: 39,14

C4820 - TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 10,90050,65000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 13,20800,65000000SEINFRA

Página: 10



24,52%17/12/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA
CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

24,1085TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,2800 0,07840,28000000SEINFRA

I9100 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL
COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)

UN 76,4000 76,40001,00000000SEINFRA

76,4784TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 100,59

VALOR BDI (24.52%): 24,66

VALOR COM BDI: 125,25

C3997 - BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2320 ENCANADOR H 20,3200 30,48001,50000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H 20,7700 29,07801,40000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 45,09502,90000000SEINFRA

104,6530TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m M2 370,4400 488,98081,32000000SEINFRA

I0915 CUBA DE AÇO INOX UN 131,6100 131,61001,00000000SEINFRA

I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 2,9200 1,75200,60000000SEINFRA

I1861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" UN 136,6200 136,62001,00000000SEINFRA

I2271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" UN 31,6700 31,67001,00000000SEINFRA

790,6328TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 M3 509,7400 1,17240,00230000SEINFRA

1,1724TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS: 896,46

VALOR BDI (24.52%): 219,81

VALOR COM BDI: 1.116,27

C5050 - CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 0,65400,03900000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 0,79250,03900000SEINFRA

1,4465TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I9535 CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L UN 261,0000 261,00001,00000000SEINFRA

261,0000TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 262,45

VALOR BDI (24.52%): 64,35

VALOR COM BDI: 326,80

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE
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24,52%17/12/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA
CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 16,7700 50,31003,00000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H 20,7700 62,31003,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 38,87502,50000000SEINFRA

151,4950TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M 1,9600 23,520012,00000000SEINFRA

I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4''X2'', 4"X4" - CHAPA 18 UN 1,7600 1,76001,00000000SEINFRA

I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM UN 10,2100 10,21001,00000000SEINFRA

I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' UN 2,0200 2,02001,00000000SEINFRA

I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN 9,5000 0,95000,10000000SEINFRA

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M 3,5000 10,50003,00000000SEINFRA

I1105 ESPELHO 4''X2'' OU 3"X3" UN 2,6100 2,61001,00000000SEINFRA

I1181 FITA ISOLANTE M 0,8200 2,46003,00000000SEINFRA

I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UN 22,2900 22,29001,00000000SEINFRA

I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' UN 0,8800 1,76002,00000000SEINFRA

78,0800TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 229,58

VALOR BDI (24.52%): 56,29

VALOR COM BDI: 285,87

89865 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,27 4,481,05000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,71 0,100,06300000SINAPI

4,58TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,02 3,040,19000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 3,830,19000000SINAPI

6,87TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS: 11,45

VALOR BDI (24.52%): 2,81

VALOR COM BDI: 14,26

89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 48,09 0,340,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,84 0,841,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 54,48 0,430,00800000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,71 0,030,02100000SINAPI

1,64TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,02 1,120,07000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 20,21 1,410,07000000SINAPI
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24,52%17/12/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA
CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

88267 COMPLEMENTARES

2,53TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS: 4,17

VALOR BDI (24.52%): 1,02

VALOR COM BDI: 5,19

89868 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 48,09 0,340,00710000SINAPI

00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,90 0,901,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 54,48 0,430,00800000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,71 0,030,02100000SINAPI

1,70TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,02 0,640,04000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 0,800,04000000SINAPI

1,44TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS: 3,14

VALOR BDI (24.52%): 0,77

VALOR COM BDI: 3,91

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H 16,7700 5,86950,35000000SEINFRA

I2395 PINTOR H 20,7700 8,30800,40000000SEINFRA

14,1775TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,5500 0,13750,25000000SEINFRA

I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 12,0800 1,44960,12000000SEINFRA

I2096 TINTA LATEX L 21,2500 3,61250,17000000SEINFRA

5,1996TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 19,38

VALOR BDI (24.52%): 4,75

VALOR COM BDI: 24,13

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H 16,7700 5,86950,35000000SEINFRA

I2395 PINTOR H 20,7700 8,30800,40000000SEINFRA

14,1775TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0035 AGUARRAZ MINERAL L 17,1900 0,85950,05000000SEINFRA

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,5500 0,13750,25000000SEINFRA
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24,52%17/12/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA
CAMPOS

LOCAL: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L 11,9100 1,42920,12000000SEINFRA

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA L 24,5900 4,18030,17000000SEINFRA

6,6065TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 20,78

VALOR BDI (24.52%): 5,10

VALOR COM BDI: 25,88

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H 16,7700 5,86950,35000000SEINFRA

I2395 PINTOR H 20,7700 8,30800,40000000SEINFRA

14,1775TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0035 AGUARRAZ MINERAL L 17,1900 0,68760,04000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L 24,9900 3,99840,16000000SEINFRA

I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS L 12,6800 1,64840,13000000SEINFRA

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,5500 0,22000,40000000SEINFRA

6,5544TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 20,73

VALOR BDI (24.52%): 5,08

VALOR COM BDI: 25,81

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H 16,7700 13,41600,80000000SEINFRA

I2395 PINTOR H 20,7700 16,61600,80000000SEINFRA

30,0320TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0035 AGUARRAZ MINERAL L 17,1900 0,51570,03000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L 24,9900 3,99840,16000000SEINFRA

I1346 LIXA PARA FERRO UN 1,6900 0,50700,30000000SEINFRA

I2293 ZARCÃO L 22,5800 2,70960,12000000SEINFRA

7,7307TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 37,76

VALOR BDI (24.52%): 9,26

VALOR COM BDI: 47,02

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 15,5500 10,88500,70000000SEINFRA

10,8850TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR COM ENCARGOS: 10,88

VALOR BDI (24.52%): 2,67

VALOR COM BDI: 13,55
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Figura 3 – ENTRADA DA ADMINISTRAÇÃO 
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Figura 5 – COZINHA 

 

Figura 6 – HALL DA ADMINISTRAÇÃO 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210913721

COMPLEMENTAR à
CE20210844418

1. Responsável Técnico

ALEXANDRE LEANDRO FRUTUOSO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, PÓS-GRADUAÇÃO EM AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE
ENGENHARIA

RNP: 0614174562

Registro: 55822CE

Empresa contratada: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP Registro: 0000405612-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU CPF/CNPJ: 07.728.421/0001-82

AVENIDA FRANCISCO FRANÇA CAMBRAIA Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Senador Pompeu UF: CE CEP: 63600000

Contrato: SI-TP002/2021-01 Celebrado em: 25/03/2021

Valor: R$ 11.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA ADERALDO MANO Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SENADOR POMPEU UF: CE CEP: 63600000

Data de Início: 16/12/2021 Previsão de término: 29/12/2021 Coordenadas Geográficas: 05°35'31.7"S, 39°22'26.11"W

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU CPF/CNPJ: 07.728.421/0001-82

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 -
DE ALVENARIA

225,84 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

225,84 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA CAMPOS NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ALEXANDRE LEANDRO FRUTUOSO - CPF: 039.453.983-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CNPJ:
07.728.421/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 29/12/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8215046855

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8dbd2
Impresso em: 29/12/2021 às 11:34:25 por: , ip: 177.37.188.23

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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09 PLANTA BAIXA EXISTENTE - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA CAMPOS

01 PLANTA BAIXA EXISTENTE - COZINHA
02 PLANTA BAIXA PROPOSTA - COZINHA

03 PLANTA BAIXA EXISTENTE - HALL DA ADMINISTRAÇÃO 04 PLANTA BAIXA PROPOSTO - HALL DA ADMINISTRAÇÃO 

05 PLANTA BAIXA EXISTENTE - SALA 01 06 PLANTA BAIXA PROPOSTA - SALA 01

07 PLANTA BAIXA EXISTENTE - SALA 02 E SALA 03 08 PLANTA BAIXA PROPOSTA - SALA 02 E SALA 03 

DESENHO:

ASSUNTO:

CLIENTE:

PROJETO:

FOLHA:

REVISÃO:

DATA:

ESCALA:RESP. TÉCNICO:

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
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ALEXANDRE F.16/12/2021EMISSÃO INICIAL DO PROJETO

R00

16/12/2021

INDICADAALEXANDRE

01/01

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

ALEXANDRE LEANDRO FRUTUOSO

PLANTA EXISTENTE E PROPOSTA
PROJETO ARQUITETÔNICO

RUA ADERALDO MANO, S/N, CENTRO - SENADOR POMPEU
REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOREIRA CAMPOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
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