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01 Apresentação 

 

O presente trabalho apresentado se propõe a definir uma solução em nível de projeto básico de 

engenharia, para as Recuperação do Abatedouro Público Municipal de Senador Pompeu – 

CE 

 

O projeto engloba formulações técnicas baseadas em normas da ABNT, em consonância com as 

Diretrizes da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. Inclui-se no mesmo a Localização da Obra, 

Estudos Básicos, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico/Financeiro,  

Memória de Cálculo, Composição de Custo Unitário, Composição de BDI, Encargos Sociais e plantas 

que servirão de orientação para a execução e análise da obra. 
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02 Localização 

 

A obra a ser executada está localizada à Rua Francisco França Cambraia, S/N, bairro Centro, 

sede do município de Senador Pompeu. 

O acesso se dá por vias pavimentadas na sede do Município de Senador Pompeu até os locais 

especificados para execução dos serviços.  
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03 Generalidades 

3.1 Dados Geográficos 

Os dados geográficos do município de SENADOR POMPEU são: 

 

Área: 1.002,13km2 

Altitude (Sede): 177,3m 

Latitude (S): 5º 35' 17" 

Longitude (W): 39º 22' 18" 

♦ Os Limites são: 

Norte: Quixeramobim. 

Sul: Mombaça, Piquet Carneiro, Dep. Irapuan Pinheiro. 

Leste: Dep. Irapuan Pinheiro e Milhã. 

Oeste: Pedra Branca e Monbaça. 

 

 

3.2 Condições Climáticas 

 

Pluviometria média anual observada: 730,7mm 

Temperaturas: 

- Média das Máximas: 28 

- Média das Mínimas: 26 

 

3.3 Características Geomorfológicas 

 

O Município de SENADOR POMPEU possui um relevo com depressão sertaneja. 

Classes de Solo: Brunizem Avermelhado, Solos Litólicos, Planossolo Solódico e Podzólico Vermelho-
Amarelo. 
  

 

3.4 Dados Censitários do Município 

População: 27.469 hab. 

Taxa de Crescimento: -0,26% 

 

Fonte IBGE (Contagem da população 2010). 
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3.5 Mapas do Município 
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04 ART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

05 Especificações técnicas 

1.GENERALIDADES 

As especificações contidas neste relatório se destinam a regulamentar as disposições da 

Recuperação do Abatedouro Público Municipal de Senador Pompeu – CE. 

Para execução do projeto realizou-se visita técnica ao local, onde foram detectadas as 

necessidades de ampliação do prédios para funcionamento adequado.   

2.TÊRMOS E DEFINIÇÕES 

Quando nas presentes especificações e em outros documentos do contrato figurarem as 

palavras, expressões ou abreviaturas abaixo, as mesmas deverão ser interpretadas como a seguir: 

 FISCALIZAÇÃO – Composta pela equipe de fiscalização do município, que atuarão como fiscais 

para os propósitos do Contrato. Também poderá significar os representantes da Fiscalização 

responsáveis pelo controle direto do andamento das obras, no sentido de assegurar a sua execução 

em plena conformidade com o projeto e o contrato, de que tratam estas especificações. 

 CONSTRUTOR - Pessoa, pessoas, firmas ou associação de firmas (consórcio) que subscreveram o 

contrato para execução e fornecimento de todos os trabalhos, materiais e equipamentos 

permanentes, a que se referem estas especificações. 

 CONTRATO - Documento subscrito pela Prefeitura do município, pelo construtor e / ou consultor, de 

acordo com a legislação em vigor, e que define as obrigações de ambas as partes, com relação a 

elaboração do projeto, fiscalização, consultaria, assessoramento técnico e gerencial da obra e 

execução das obras a que se referem este contrato. 

 RESIDENTE DO CONSTRUTOR - O representante credenciado do construtor, com função 

executiva no canteiro das obras, durante todo o decorrer dos trabalhos e autorizada a receber e 

cumprir as decisões da fiscalização. 

 ESPECIFICAÇÕES - As instruções, diretrizes, exigências, métodos e disposições detalhadas 

quanto a maneira de execução dos trabalhos. 

 CAUSAS IMPREVISÍVEIS - São cataclismos, tais como inundações, incêndios e transformações 

geológicas bruscas, de grande amplitude; desastres e perturbações graves na ordem social, tais 

como motins e epidemias. 

 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - Determinações contidas nos contratos, para início e 

execução de serviços contratuais. 

 CRONOGRAMA - Organização e distribuição dos diversos prazos para execução das Obras e que 

será proposto pelo Concorrente. 

 CONCORRENTE - Pessoa física ou jurídica que apresentam propostas à concorrência para 

execução das obras. 

 OBRAS - Conjunto de estruturas de caráter permanente que o Construtor terá de executar de 

acordo com o Contrato. 

 DOCUMENTO DO CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que definem e regulamentam a 

execução das obras, compreendendo os editais de concorrência, especificações, o projeto executivo, 

a proposta do Construtor, o cronograma ou quaisquer outros documentos suplementares que se 

façam necessários à execução das obras de acordo com as presentes especificações e as condições 

contratuais. 
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06 Descrição dos Trabalhos e Responsabilidades 

 GENERALIDADES 

Em qualquer uma das etapas de implantação das obras, os trabalhos serão executados, pelo 

Consultor/Fiscalização e pelo Construtor (empresa ganhadora da licitação), que terão encargos e 

responsabilidades distintas. Estas atribuições são descritas e definidas nos contratos. 

 ENCARGOS E RESPONSABILIDADES 

Os Encargos e Responsabilidades são aqueles contidos nos contratos de serviços. 

 ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONSULTOR / FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização terá sob seus cuidados tantos encargos técnicos como administrativos que deverão 

ser desempenhados de maneira rápida e diligente. 

Estes encargos serão os seguintes: 

 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS 

A Fiscalização ou Consultor, se houver, como órgão fiscalizador e supervisor das obras, deverá 

exigir o fiel cumprimento do contrato e seus aditivos pelo construtor e fornecedores. 

Verificar o fiel cumprimento pelo construtor das obrigações legais e sociais, das disciplinas nas 

obras, da segurança dos trabalhadores e do público e de outras medidas necessárias a boa 

administração desta. 

 ENCARGOS TÉCNICOS 

Zelar pela fiel execução do projeto, como pleno atendimento às especificações explícitas ou 

implícitas. 

Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando materiais ou 

equipamentos, que estejam em desacordo com os padrões exigidos pelas especificações e outros 

documentos, que fazem parte do contrato; 

Rejeitar materiais ou equipamentos, que não atendam as exigências de normas de fabricação e 

testes previstos nas especificações; 

Autorizar a CONTRATADA a dar início a qualquer dos serviços contratados, se assim entender, 

cumpridas ou constatadas as condições preliminares exigidas nas Especificações Técnicas do Edital; 

Paralisar ou suspender os serviços por impreterível interesse administrativos superior da 

CONTRATANTE; 

Exigir da CONTRATADA o cumprimento do cronograma físico do contrato; 

Assistir ao construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor qualidade e 

economia das obras. 

Exigir do construtor a modificação de técnicas de execução inadequadas e a recomposição dos 

serviços não satisfatórios. 

Revisar quando necessário, o protejo e as disposições técnicas adaptando-os a situações 

específicas do local e momento. 

Executar todos os ensaios necessários ao controle de construção das obras e interpretá-los 

devidamente. 

Dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações. 

Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo construtor quanto a produtividade, exigindo 

deste acréscimo e melhorias necessárias a execução dos serviços dentro dos prazos previstos. 

 ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR (Empresa Ganhadora da Licitação) 
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Os encargos e responsabilidades do construtor serão aqueles que se encontram descritos a seguir. 

  CONHECIMENTO DAS OBRAS 

O construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a natureza e 

localização das obras, suas condições gerais e locais e tudo o mais que possa influir sobre estas. Sua 

execução, conservação e custo, especialmente no que diz respeito a transporte, aquisição, manuseio e 

armazenamento de materiais; disponibilidade de mão-de-obra, água e energia elétrica; vias de 

comunicação; instabilidade e variações meteorológicas; vazões dos cursos d'água e suas flutuações de 

nível; conformação e condições do terreno; tipo dos equipamentos necessários; facilidades requeridas 

antes ou durante as execuções das obras; e outros assuntos a respeito dos quais seja possível obter 

informações e que possam de qualquer forma interferir na execução, conservação e no custo das obras 

controladas. 

O construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com os tipos, qualidades e 

quantidades dos materiais que se encontram na superfície do solo e subsolo, até o ponto em que essa 

informação possa ser obtida por meio de reconhecimento e investigação dos locais das obras. 

De modo a facilitar o conhecimento das obras a serem construídas todos os relatórios que compõem 

o projeto se encontrará a disposição do construtor. Entretanto em nenhum caso serão concedidos 

reajustes de quaisquer tipos de ressarcimentos que sejam alegados pelo construtor, tornando por base 

o desconhecimento parcial ou total das obras a executar. 

 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, ACAMPAMENTOS E ESTRADAS DE 

SERVIÇO E OPERAÇÃO. 

Caberá ao construtor, de acordo com os cronogramas físicos de implantação, a execução de todos 

os serviços relacionados com a construção e manutenção de todas as instalações do canteiro de obras, 

de alojamentos, depósitos, escritórios e outras obras indispensáveis a realização dos trabalhos. Ainda a 

seu encargo ficará a construção e conservação das estradas necessárias ao acesso e a exploração de 

empréstimos e de quaisquer outras estradas de serviços que se façam necessárias, assim como a 

conservação ou melhoramento das estradas já existentes. 

Todos os canteiros e instalações deverão dispor de suficientes recursos materiais e técnicos, 

inclusive pessoal especializado, visando poder prestar assistência rápida e eficiente ao seu 

equipamento, de modo a não ficar prejudicado o bom andamento dos serviços. Além disto, todos os 

canteiros e equipamentos deverão permanecer em perfeitas condições de asseio e, após a conclusão 

dos trabalhos, deverão ser removidos todas as instalações, sucatas e detritos de modo a restabelecer o 

bom aspecto local. 

As instalações do canteiro e métodos a serem empregados deverão ser submetidos a aprovação da 

fiscalização, cabendo ao construtor o transporte, montagem e desmontagem de todos os equipamentos, 

máquinas e ferramentas bem como as despesas diretas e indiretas relacionadas com a colocação e 

retirada do canteiro , de todos os elementos necessários ao bom andamento dos serviços. 

A aprovação da fiscalização relativa a organização e as instalações dos canteiros propostos pelo 

construtor não eximinará, este último em caso de algum, de todas as responsabilidades inerentes a 

perfeita realização das obras no tempo previsto. 

 EXECUÇÃO DAS OBRAS 

A execução das obras será responsabilidade do construtor que deverá, entre outras, se encarregar 

das seguintes tarefas: 
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Fornecer todos os materiais, mão-de-obra especializadas e equipamentos necessários a execução 

dos serviços e seus acabamentos salvo disposto em contrário. 

Controlar as águas durante a construção por meio de bombeamento ou quaisquer outras 

providências necessárias. 

Construir todas as obras de acordo com estas especificações e projeto. 

Adquirir, armazenar e colocar na obra todos os materiais necessários ao desenvolvimento dos 

trabalhos. 

Adquirir e colocar na obra todos os materiais constantes das listas de material. 

Permitir a inspeção e o controle por parte da fiscalização, de todos os serviços, materiais e 

equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a construção das obras. Tais inspeções não isentam 

o construtor das obrigações contratuais e das responsabilidades legais, dos termos do artigo 1245 do 

código civil brasileiro. 

A execução das obras seguirá em todos os seus pormenores as presentes especificações, bem 

como os desenhos do projeto técnico, que serão fornecidos em cópias ao construtor, em tempo hábil 

para a execução das obras, e que farão parte integrante do contrato. 

Em caso de divergências entre os elementos do projeto, caberá à CONTRATADA comunicá-las à 

FISCALIZAÇÃO - única competente para as providências e correções cabíveis. 

Todos os aspectos particulares do projeto, os casos omissos e ainda os de obras complementares, 

não consideradas no projeto, serão especificadas e detalhadas pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA 

fica obrigada a executa-los, pois são necessários à complementação técnica do projeto. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos, que não satisfaçam às condições 

contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, logo após a 

oficialização pela FISCALIZAÇÃO, ficando por sua conta exclusivas as despesas decorrentes dessas 

providências. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados à CONTRATANTE e a terceiros 

decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão. 

Todos os detalhes das obras, que constarem destas especificações sem estarem nos desenhos, ou 

que, estando nos desenhos, não constem explicitamente destas especificações, deverão ser 

executados e/ou fornecidos pelo construtor como se constasse em ambos os documentos. 

O construtor se obriga a executar quaisquer trabalhos de construção, que não estejam 

eventualmente detalhados ou previstos nas especificações ou desenhos, direta ou indiretamente, mas 

que sejam necessários a devida realização das obras em apreço, de modo tão completo como se 

estivessem particularmente delineados e escritos. O construtor empenhar-se-á em executar tais serviços 

em tempo hábil para evitar atrasos em outros trabalhos que deles dependam. 

A CONTRATADA, mediante seu critério, poderá apresentar alternativas técnicas para substituição 

dos materiais construtivos das tubulações e conexões por outros diferentes daqueles constantes da 

planilha do Edital, desde que a CONTRATADA apresente alternativa, fornecendo as novas 

especificações, relatórios técnicos de inspeção de qualidade ou relatório setorial do Programa de 

Garantia de Qualidade de Tubulações de PVC do fornecedor, desenhos, custos, com memória de 

cálculo para submete-los a apreciação, análise e providências da FISCALIZAÇÃO, a qual emitirá 

parecer sobre o assunto. Estas alterações na trarão ônus para a CONTRATANTE. 
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Será de responsabilidade da CONTRATANTE a mão-de-obra, se indicada, especificada e 

quantificada nos subprojetos. 

 

 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS 

O construtor compromete-se a manter, em caráter permanente, a frente dos serviços, um engenheiro 

civil de reconhecida capacidade, e um substituto. O primeiro terá a posição de residente e representará 

o construtor, sendo todas as instruções dadas a ele válidas como sendo ao próprio construtor. Esses 

representantes, além de possuírem os conhecimentos e capacidade profissional requerido, deverão ter 

autoridade suficiente para resolver qualquer assunto relacionado com as obras a que se referem as 

presentes especificações. O residente só poderá ser substituído com o prévio conhecimento e 

aprovação da fiscalização. 

O Construtor será inteiramente responsável por tudo quanto for pertinente ao pessoal necessário à 

execução dos serviços e particularmente: 

Pelo cumprimento da legislação social em vigor no Brasil. 

Pela proteção de seu pessoal contra acidentes de trabalho, adotando para tanto as medidas 

necessárias para prevenção dos mesmos. 

Pelo afastamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer empregado seu, cuja 

permanência nos serviços seja julgada inconveniente. 

 Pelo transporte ao local das obras, de seu pessoal; 

Fornecer todos os materiais, mão-de-obra especializadas e equipamentos necessários a execução 

dos serviços e seus acabamentos salvo disposto em contrário. 

 RELACIONAMENTO CONTRATADA – FISCALIZAÇÃO 

Não se admiti, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da CONTRATADA, 

desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições destas 

especificações e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido no projeto, nas Normas, 

Especificações e Métodos da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminui a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da CONTRATADA, no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, 

sempre em conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes; 

A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços 

da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, 

disciplinar ou outros. Em todos os casos, os serviços só poderão ser reiniciados por outra ordem da 

FISCALIZAÇÃO; 

A inspeção da obra não eximirá a CONTRATADA de quaisquer de suas obrigações no cumprimento 

do contrato. A obra defeituosa será corrigida e materiais inadequados poderão ser rejeitados, mesmo 

que tais obras e materiais tenham antes passado despercebido pela FISCALIZAÇÃO e sido aceitos. Se a 

obra ou qualquer parte desta se apresentar defeituosa, a qualquer tempo, antes da aceitação final de 

toda obra, a CONTRATADA corrigirá imediatamente tal defeito, sem remuneração adicional, de maneira 

satisfatória, a critério da FISCALIZAÇÃO; 

Todas as despesas com novos testes e reinspeção, que sejam necessárias, devido a materiais e/ou 

confecção defeituosa, correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA.  
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 PROTEÇÃO DAS OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

O construtor deverá, a todo o momento, proteger e conservar todas as instalações, equipamentos, 

maquinaria, instrumentos, provisões e materiais de qualquer natureza, assim conto todas as obras 

executadas até sua aceitação final pela fiscalização. 

O construtor responsabilizar-se á durante a vigência do contrato até a entrega definitiva das obras, 

por quaisquer danos pessoais ou materiais causados a terceiros por negligência ou imperícia na 

execução das obras. 

O construtor deverá executar todas as obras provisórias e trabalhos necessários para drenar e 

proteger contra inundações as faixas de construções, fundações da obra, zonas de empréstimos e 

demais zonas onde a presença da água afete a qualidade da construção, ainda que elas não estejam 

indicadas nos desenhos nem tenham sido determinadas pela fiscalização. 

Deverá também prover e manter nas obras, equipamentos suficientes para as emergências possíveis 

de ocorrer durante a execução das obras. 

A aprovação pela fiscalização, do plano de trabalho e a autorização para que execute qualquer outro 

trabalho com o mesmo fim, não exime o construtor de sua responsabilidade quanto a este. Por 

conseguinte, deverá ter cuidado para executar as obras e trabalhos de controle da água, durante a 

construção, de modo a não causar danos nem prejuízos ao contratante, ou a terceiros, sendo 

considerado como único responsável pelos danos que se produzam em decorrência destes trabalhos. 

  REMOÇÃO DE TRABALHOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM O PROJETO E/OU 

ESPECIFICAÇÕES 

Qualquer material ou trabalho executado, que não satisfaça às especificações ou que difira do 

indicado nos desenhos do projeto ou qualquer trabalho não previsto, executado sem autorização escrita 

da fiscalização, será considerado como não aceitáveis ou não autorizados, devendo o construtor 

remover, reconstruir ou substituir o mesmo em qualquer pane da obra comprometida pelo trabalho 

defeituoso, ou não autorizado, sem direito a qualquer pagamento extra. 

Qualquer omissão ou falta por parte da fiscalização em rejeitar algum trabalho que não satisfaça as 

condições do projeto ou das especificações não eximirá o construtor da responsabilidade em relação a 

estes. 

A negativa do construtor em cumprir prontamente as ordens da fiscalização, de construção e 

remoção dos referidos materiais e trabalho, implicará na permissão a Prefeitura para promover, por 

outros meios, a execução da ordem, sendo os custos dos serviços e materiais debitados e deduzidos de 

quaisquer quantias devidas ao construtor. 
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07 Especificações Técnicas Dos Serviços  

7.1 Serviços Preliminares 

DEMOLIÇÕES  

A demolição de alvenaria de tijolo cerâmico furado será feita de forma regular com perfurações 

controladas de modo a não causar qualquer dano a estrutura.  

DEMOLIÇÃO CONTROLADA 

Permite executar demolições parciais sem abalo das estruturas remanescentes, com precisão 

dimensional. É o método utilizado em adequações estruturais, como em hospitais e indústrias para 

recebimento ou remoção de máquinas de grande porte. Entre outras vantagens, há menor emissão de 

poeira, o trabalho é silencioso e rápido. Veja as características dos métodos de demolição controlada. 

> Perfuração diamantada: feita com equipamento - elétrico ou hidráulico - ao qual se acopla a serra-

copo. É possível executar furos que variam de 12 cm até cerca de 1,20 m de diâmetro com 

profundidades ilimitadas. O tempo médio para furar uma laje (100 mm de diâmetro x 20 cm de 

profundidade) é de dez minutos. Essa técnica é utilizada em casos que requerem ancoragem de 

chumbadores de grande dimensão, passagem de dutos, entre outros. 

> Perfuração percussiva: para furos de pequenos diâmetros e profundidades. São utilizados 

equipamentos manuais retropercussivos com brocas de metal duro.  

> Corte de pisos e lajes com serra (flat sawing): são utilizadas máquinas sobre rodas impulsionadas 

por motores a combustão ou elétricos. A potência do equipamento e o diâmetro da serra são 

determinados em função da espessura da laje ou do piso a ser cortado. As máquinas para cortar 

espessuras maiores do que 15 cm ou 20 cm são autopropulsionadas. 

> Corte de parede com serra (wall sawing) 

Esses equipamentos permitem o corte retilíneo de aberturas e rasgos em paredes verticais e inclinadas. 

Sobre um trilho fixado na superfície a ser cortada desliza um motor (geralmente hidráulico) que 

impulsiona uma serra circular com movimento de aprofundamento e translação. Pode cortar pisos, lajes 

e paredes com até 50 cm de profundidade. O tempo gasto para cortar uma laje de 20 cm de espessura é 

de cerca de dois minutos por metro. 

> Serras portáteis 

São usadas para fazer pequenas aberturas, rasgos e cortes em paredes finas (5 cm a 10 cm de 

espessura). Possuem grande versatilidade para serviços em locais confinados ou de difícil acesso. 
  

7.2 Paredes e Painéis  

As alvenarias internas e externas serão executadas com tijolos furados, a qual receberá reboco e 

revestimento cerâmico. Deverão ser obedecidos os alinhamentos, dimensões e espessuras indicadas no 

Projeto Arquitetônico, a serem assentes com argamassa de cimento, areia e cal – traço 1:5:0,20. 

VERGAS: As vergas sobre os vãos das janelas e portas e nas partes inferiores das janelas serão 

executadas em concreto pré-moldado 10 x10 cm ,Fck 15 MPa. 

 

7.3 Coberta e Forro 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

A execução da cobertura (estrutura e telhamento) obedecerá às localizações, dimensões, 

alinhamentos e detalhes descritos em projeto, ou na falta desse, o que for elaborado pela contratada e 

que tenha sido, previamente, aprovado pela fiscalização. 

ESTRUTURA DE MADEIRA 

As telhas serão apoiadas em ripas, que serão apoiadas em caibros, que serão apoiados em 

terças, que serão apoiadas em treliças. Toda estrutura será em madeira-de-lei de 1ª qualidade, limpa, 
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sem nós, sem bexigas e com tonalidade uniforme. A madeira deverá ser seca oriunda da região 

Amazônica. Toda terça de sustentação do beiral terá acabamento preferencial tipo “papo de rola”; 

O acabamento do beiral será em madeira-de-lei com no mínimo 5cm (cinco centímetros) de 

largura e 1cm(um centímetro) de espessura. 

As tesouras só serão executadas com projeto aprovado pela fiscalização, sendo que todas as 

junções de madeira levarão estribos ou braçadeiras em ferro; 

Todas as superfícies de madeira receberão tratamento com cupinicida tipo PENETROL ou 

similar, aplicado em 02 (duas) demãos. 

COBERTA COM TELHA CERÂMICA 

Todo o serviço será executado com telha cerâmica tipo colonial, sujeita a aprovação da 

fiscalização, devendo ser: de 1a qualidade, bem cozida, sonora, de boa resistência ao cisalhamento, de 

coloração uniforme e isenta de trincas. 

As telhas inferiores (canal) sempre que possível, terão ressalto de fixação na ripa para evitar 

escorregamento. 

 O assentamento é feito do beiral para a cumeeira, com sobreposição de 10cm. 

 

 

7.4 Revestimento 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

I - As superfícies a serem revestidas serão cuidadosamente limpas com vassourinhas ou 

escovas apropriadas, eliminando-se: o pó e partes soltas, gorduras, vestígios orgânicos, fuligens e outras 

impurezas, devendo ser abundantemente molhadas pouco antes do início do serviço; 

II - As superfícies revestidas por argamassa, sejam como acabamento ou que sirvam de base 

para outro revestimento, deverão, quando concluídas, apresentarem paramentos desempenados, 

aprumados, alinhados e nivelados. 

CHAPISCO EM PAREDES OU TETO  

Será executado em argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3, com acabamento 

granulado. Será aplicado manualmente em todas as paredes internas, externas e lajes (se for o caso). 

As superfícies destinadas a receber o chapisco comum ou de base, serão limpas com vassouras 

e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação deste revestimento. 

REBOCO EM PAREDES OU TETO 

As paredes que serão revestidas com argamassa receberão reboco com cimento e areia. A 

superfície deverá ser desempenada a régua, ser esponjada, apresentar aspecto uniforme e superfícies 

planas. 

 

 

7.5 Esquadrias 

ESQUADRIAS DE MADEIRA  

Todas as portas de madeira serão em material semi-oco, do tipo prancheta, próprias para pintura 
em esmalte sintético, devidamente encabeçadas, com aduelas e alizares, também em madeira e 
diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto. 

As ferragens destas portas deverão ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com 
fechadura de cilindro em latão cromado de 70 mm, maçaneta do tipo alavanca e dobradiças, em número 
de 3 (três), de aço laminado com eixo e bolas de latão de 3 ½” x 3" x 2,4mm. 
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7.6 Instalações Elétricas, Telefone e Logica 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 A medição será única para o prédio, com medidor trifásico alojado em caixa de ferro embutida 

em parede de alvenaria. Obra com ligação pelo prédio existente, cujo ramal de ligação é constituído de 

cabo com 4 condutores de 10 mm2. Quanto à técnica de execução, partiremos dom princípio de que 

todas as tubulações deverão ser embutidas em paredes e lajes e outras suspensas ou apoiadas nas 

estruturas da obra. As instalações devem obedecer ao Projeto Básico e às determinações das Normas 

em vigor, sejam: - ABNT: NBR-4510, NB-79, PNB-158 e NB-166. - Portaria 400. - RIC/CEEE e 

concessionária local (CERFOX). 

 ILUMINAÇÃO:  

A iluminação será do tipo fluorescente para os sanitários e vestiários com luminária tipo calha, de 

sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 4x20w, completa. A iluminação da quadra 

será com refletor redondo em alumínio com suporte e alça regulável para fixação com lâmpada vapor de 

mercúrio 250w.  

CIRCUITO ALIMENTADOR:  

Será abrigado em eletrodutos de PVC rígido, partindo do C.D, estendendo-se até os centros de 

distribuição de luz, cujas bitolas dos condutores e eletrodutos constam na planta específica.  

FIAÇÃO:  

Toda a fiação será de cobre, cuja bitola mínima, para os retornos, será a de secção 1,5 mm2. O 

isolamento será, de modo geral, para 750 V, tipo termoplástico. As emendas normais dos condutores 

serão cuidadosamente isoladas com fita isolante. As emendas dos cabos junto às caixas de 

alvenaria/concreto deverão obrigatoriamente ser executadas com fita autofusão.  

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ:  

Serão instalados no local indicado em planta, abrigando disjuntores parciais individuais para a 

proteção dos diversos circuitos de iluminação e tomadas.  

ATERRAMENTOS:  

O CP do medidor será aterrado conforme regulamento da concessionária local e Normas da 

ABNT.  

ELETRODUTOS:  

A fiação que se distribui em paredes será embutida utilizando eletrocuto flexível, tipo garganta de 

PVC, dimensão de 23mm (1”).  

A fiação que se distribui sobre os forros e /ou laje será embutida em eletrocuto de PVC rígido 

com dimensão de 23mm (1”), de cor preta com curvas longas e luvas do mesmo material, com 

adaptação em rosca.  

CAIXAS:  

Serão utilizadas caixas de aço esmaltadas, tamanho 2x4” e 4x4”, para abrigar tomadas, 

interruptores, lâmpadas e derivação de eletrodutos (passagens). Nas lajes, serão empregadas caixas de 

aço esmaltadas tipo duplas sextavadas e com fundo móvel. Na circulação do bloco a construir, conforme 

mostrado em projeto, deverá ser instalada uma caixa de passagem e derivação, em aços esmaltados, 

tamanhos 12x15 cm, com tampa móvel em espelho inferior. As caixas externas subterrâneas serão em 

alvenaria rebocada com fundo de brita, com dimensões de 50x60x60 cm, com tampa de concreto.  

MEDIDOR:  

A entrada de energia e a localização do medidor trifásico estão indicadas em planta.  
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CIRCUITO ALIMENTADOR:  

O trecho do circuito alimentador correspondente entre o poste e o Q.D.G, deverá ser cabo 4x25 

mm2. Os trechos alimentadores entre o Q.D.G e o C.D será feito com cabo 4x25 mm2.  

SERVIÇOS:  

Deverão ser executados por pessoal especializado e, obedecendo-se rigorosamente o 

estabelecido em projeto básico, Normas da ABNT e concessionária local.  

FINAIS:  

O ramal de entrada e seu eletroduto estão majorados para servirem a uma futura ampliação. 

 

7.7 Instalação Hidro-Sanitária 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

A instalação hidro-sanitária deverá ser executada em rigorosa obediência aos projetos, assim 

como as normas da ABNT, indicações da fiscalização e as normas dos concessionários locais. 

LOUÇAS SANITÁRIAS: Bacias sanitárias da Ideal Standart ou similar, na cor silver, com assento 

sanitário de PVC e com válvulas de descarga.  

Os lavatórios serão de sobrepor, na cor silver, em bancada de marmorite sobre colunas dos 

demais.  

MICTORIO: Cuba de aço inox 400x340x110mm (num 3) em chapa 20.304 valvula de un 

138,13escoamento tp americana 1623 sifão 1680 1 1/2"x1 1/2" excl torneira fornecimento e colocação.  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

Nas ligações das tubulações de PVC rígido (classe 8 e classe 15), deverá se empregar solução 

limpadora antes da aplicação do adesivo.  

Em ligações entre tubulações e metais, deverão ser empregados materiais vedantes tipo fita 

vedarosca, para as junções perfeitas e seguras.  

Todas as tubulações deverão ser testadas antes do recobrimento destas, devendo as mesmas 

permanecer cheias de água até o final da construção.  

As passagens em estruturas de concreto deverão ser executadas embutidas em outros 

tubos/esperas de diâmetro maior ao da tubulação projetada para utilização. 
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08 Planilha Orçamentária de Custo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRA: Recuperação do Abatedouro Público Municipal de Senador Pompeu Data: 25/07/2019

LOCAL: CE - 363, Estrada que liga Senador Pompeu ao Açude Patú - Senador Pompeu - CE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Senador Pompeu 

ITEM INSUMOS FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO 

UNITÁRIO
SUB- TOTAL

1.0 10.394,73

1.1 C4541 SEINFRA PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER M2 6,00 279,78 1.678,68

1.1 C1043 SEINFRA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ 

REAPROVEITAMENTO M3 1,32 44,98 59,19

1.1 C1066 SEINFRA

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO M2 102,12 19,49 1.990,32

1.1 C1070 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 109,55 7,50 821,61

1.1 C1074 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS M2 155,95 37,48 5.844,93

2.0 597,80

2.1 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 10,40 35,01 364,17

2.1 C2921 SEINFRA

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, 

MATERIAL DA VALA M3 10,40 22,46 233,63

3.0 187,30

3.1 C0073 SEINFRA

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) M2 3,96 47,29 187,30

4.0 13.397,58

4.1 C2431 SEINFRA

TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1%.VAO 

10.5m M2 139,50 95,17 13.276,22

4.2 C0814 SEINFRA

COLOCAÇÃO E CHUMBAMENTO LAJE EXCÊNTRICA, CHAMINÉ 

E TAMPÃO EM PV UN 1,00 121,36 121,36

5.0 36.376,59

5.1

5.1.1

C0776
SEINFRA

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 358,83 5,19 1.862,35

5.1.2 C3409 SEINFRA

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 

TRAÇO 1:4 M2 7,92 27,67 219,18

5.1.3 C1220 SEINFRA

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 

TRAÇO 1:3 M2 297,29 26,98 8.020,81

5.1.4 C4445 SEINFRA

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 

ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE M2 297,29 81,69 24.285,40

5.1.5 C1123 SEINFRA

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm 

EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E 

PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2 297,29 6,69 1.988,85

6.0 18.146,78

6.1 C1917 SEINFRA

PISO DE CONCRETO FCK=15MPa  ESP.= 12cm,  ARMADO 

C/TELA DE AÇO M2 102,12 86,11 8.793,55

6.2 C4099 SEINFRA POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER M2 92,94 12,67 1.177,55

6.3 C3732 SEINFRA JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm) M 210,00 34,57 7.259,70

6.4 C4439 SEINFRA

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E 

AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO M2 9,18 93,09 854,57

COBERTURA

ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

REVESTIMENTO

PISOS

PAREDES E PAINÉIS

MOVIMENTO DE TERRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTO

SEINFRA 26.1 

DESONERADA



OBRA: Recuperação do Abatedouro Público Municipal de Senador Pompeu Data: 25/07/2019

LOCAL: CE - 363, Estrada que liga Senador Pompeu ao Açude Patú - Senador Pompeu - CE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Senador Pompeu 

ITEM INSUMOS FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO 

UNITÁRIO
SUB- TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTO

SEINFRA 26.1 

DESONERADA

6.5 C1123 SEINFRA

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm 

EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E 

PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2 9,18 6,69 61,41

7.0 3.844,69

7.1 C2769 SEINFRA ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO M 2,40 226,24 542,98

7.2 C1970 SEINFRA PORTA DE FERRO EM CHAPA M2 7,84 203,56 1.595,91

7.3 C4386 SEINFRA

ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO PARA 

ESCADA - FORNECIMENTO E MONTAGEM KG 60,00 28,43 1.705,80

8.0 804,97

8.1 C1947 SEINFRA PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 1,00 197,35 197,35

8.2 C1479 SEINFRA INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 2,00 22,95 45,90

8.3
C1666 SEINFRA

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W UN 6,00 93,62 561,72

9.0 1.580,03

9.1 C2158 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") UN 1,00 58,49 58,49

9.2 C1948 SEINFRA PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 8,00 182,00 1.456,00

9.3 C2497 SEINFRA TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") UN 2,00 32,77 65,54

10.0 7.656,54

10.1 C2603 SEINFRA TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=300mm (12") M 63,80 104,87 6.690,71

10.2 C0604 SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM M2 2,80 176,08 493,02

10.3 C1436 SEINFRA GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 3,08 153,51 472,81

11.0 10.761,19

11.1 C2302 SEINFRA TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS M2 3,30 409,07 1.348,29

11.2 C2311 SEINFRA TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL UN 2,00 529,08 1.058,16

11.3 C0348 SEINFRA BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 2,00 592,86 1.185,72

11.4 C0797 SEINFRA CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 2,00 11,03 22,06

11.5
C3004 SEINFRA

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE 

METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR UN 2,00 215,26 430,52

11.6
MERCADO

GANCHO CARRETILHA BOVINO EM AÇO INOX ESTANHO COM 

COM GANCHO EM INOX U N 5,00 426,00 2.130,00

11.7
MERCADO

GUINCHO ELÉTRICO 12V 20000 LBS 9090KG COM MOTOR DE 

6,5HP/ 4,8KW/12V U N 1,00 4.586,44 4.586,44

12.0 4.101,49

12.1 C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 53,63 16,30 874,09

12.2 C2461 SEINFRA TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 186,81 12,54 2.342,60

12.3

C1206

SEINFRA

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2 14,70 14,31 210,36

12.4 C1280 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 14,70 17,67 259,75

12.5 C1279 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 12,74 32,55 414,69

13.0 5.329,76

LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

ESQUADRIAS E PEÇAS METÁLICAS

MUROS E FECHAMENTOS

INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E LÓGICA

INSTALAÇÃO SANITÁRIAS

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS

PINTURA
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LOCAL: CE - 363, Estrada que liga Senador Pompeu ao Açude Patú - Senador Pompeu - CE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Senador Pompeu 

ITEM INSUMOS FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO 

UNITÁRIO
SUB- TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTO

SEINFRA 26.1 

DESONERADA

13.1

C3947

SEINFRA

RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA (SUBSTITUIÇÃO DE 

ESTACA DE CONCRETO) UN 60,00 44,02 2.641,20

13.2

C3948

SEINFRA

RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE 

CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) M 997,92 2,12 2.115,59

13.3 C0588 SEINFRA CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 146,92 3,90 572,97

14.0 11.489,79

14.1

C3658

SEINFRA

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=30cm M2 15,11 120,41 1.819,88

14.2

C0776

SEINFRA

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 30,23 5,19 156,88

14.3 C3409 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4M2 30,23 27,67 836,41

14.4 C1917 SEINFRA PISO DE CONCRETO FCK=15MPa  ESP.= 12cm,  ARMADO C/TELA DE AÇOM2 46,20 86,11 3.978,28

14.5 C1426 SEINFRA GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO M2 3,00 194,08 582,24

14.6 C0588 SEINFRA CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 955,26 3,90 3.725,50

14.7 C1279 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 12,00 32,55 390,60

15.0 33.561,81

15.1 MOVIMENTO DE TERRA

15.1.1 C2781 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m M3 7,22 46,24 333,95

15.1.2

C2921

SEINFRA

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, 

MATERIAL DA VALA M3 7,22 22,46 162,21

15.2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

15.2.1 C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 5,02 57,50 288,88

15.2.2 C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 50,24 7,92 397,90

15.2.3

C0843

SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,63 360,74 226,54

15.2.4 C1603 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 0,63 194,83 122,35

15.2.5

COMP-

993627
PROPRIA

RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 

2,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=11,83m, ESCADA 

METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA 

COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 5,02m (UN) U N 1,00 27.195,99 27.195,99

15.3 IMPERMEABILIZAÇÃO

15.3.1
C2033 SEINFRA

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A 

SEREM IMPERMEABILIZADOS M2 59,66 2,64 157,50

15.3.2
C1460 SEINFRA

IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO 

IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL M2 59,66 15,31 913,39

15.4 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

15.4.1
C0291 SEINFRA

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 

50mm M 43,66 1,66 72,48

15.4.2 C2161 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") UN 2,00 125,68 251,36

15.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.5.1 C1947 SEINFRA PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 1,00 197,35 197,35

15.5.2 C2060 SEINFRA PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 1,00 88,81 88,81

15.5.3
C0869 SEINFRA

CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO M 12,00 35,86 430,32

15.6 EQUIPAMENTOS 

15.6.1 C0446 SEINFRA BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO UN 1,00 1.393,80 1.393,80

15.7 PINTURA

CURRAIS

RESERVATÓRIO D'ÁGUA
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UNITÁRIO
SUB- TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTO

SEINFRA 26.1 

DESONERADA

15.7.1 C1614 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 74,33 17,88 1.328,98

16.0 6.674,10

16.1 C4415 SEINFRA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m M2 18,00 88,75 1.597,50

16.2 C2102 SEINFRA RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 330,00 3,30 1.089,00

16.3

C2790

SEINFRA

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 

4.00m M3 450,00 8,81 3.964,50

16.4 C2990 SEINFRA REGULARIZAÇÃO DE TALUDES M2 105,00 0,22 23,10

17.0 1.550,86

17.1 C1628 SEINFRA LIMPEZA GERAL M2 167,66 9,25 1.550,86

TOTAL SIMPLES R$ 0,25 166.456,01

BDI 24,52% 40.815,01

TOTAL COM BDI R$ 207.271,02

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO
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09 Cronograma Físico/Financeiro   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRA: Recuperação do Abatedouro Público Municipal de Senador Pompeu
Data:

26/07/2019

LOCAL: CE - 363, Estrada que liga Senador Pompeu ao Açude Patú - Senador Pompeu - CE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Senador Pompeu 

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL

% valor R$ % valor R$ % valor R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.394,73 100% 10.394,73 0% 0,00 0% 0,00

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 597,80 100% 597,80 0% 0,00 0% 0,00

3.0 PAREDES E PAINÉIS 187,30 0% 0,00 100% 187,30 0% 0,00

4.0 COBERTURA 13.397,58 30% 4.019,27 70% 9.378,31 0% 0,00

5.0 REVESTIMENTO 36.376,59 10% 3.637,66 70% 25.463,61 20% 7.275,32

6.0 PISOS 18.146,78 20% 3.629,36 50% 9.073,39 30% 5.444,03

. 7.0 ESQUADRIAS E PEÇAS METÁLICAS 3.844,69 0% 0,00 50% 1.922,35 50% 1.922,35

8.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E LÓGICA 804,97 0% 0,00 50% 402,49 50% 402,49

9.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS 1.580,03 0% 0,00 50% 790,02 50% 790,02

10.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIAS 7.656,54 0% 0,00 50% 3.828,27 50% 3.828,27

11.0 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS 10.761,19 0% 0,00 50% 5.380,60 50% 5.380,60

12.0 PINTURA 4.101,49 0% 0,00 0% 0,00 100% 4.101,49

13.0 MUROS E FECHAMENTOS 5.329,76 0% 0,00 0% 0,00 100% 5.329,76

14.0 CURRAIS 11.489,79 30% 3.446,94 50% 5.744,90 20% 2.297,96

15.0 RESERVATÓRIO D'ÁGUA 33.561,81 50% 16.780,91 30% 10.068,54 20% 6.712,36

16.0 LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO 6.674,10 50% 3.337,05 30% 2.002,23 20% 1.334,82

17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.550,86 0% 0,00 0% 0,00 100% 1.550,86

%

%

R$

R$

VALOR BDI 24,52%

TOTAL GERAL R$

TOTAL VALOR ACUMULADO 120.085,70

TOTAL VALOR SIMPLES 74.241,99

40.815,01

90 DIAS

46.370,31

60 DIAS

100,00%

166.456,01

27,54%

27,86%

TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO

207.271,02

45.843,71

45.843,71

C R O N O G R A M A     F Í S I C O - F I N A N C E I R O

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTO

72,14%

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEINFRA 26.1 DESONERADA

30 DIAS

27,54%TOTAL PERCENTUAL SIMPLES 44,60%
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10 Composição de BDI  / Encargos Sociais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  DO BDI 

1.1 Garantia (G) 0,80%

1.2 Risco (R.) 0,97%

1.3 Despesas financeiras (DF) 0,59%

1.4 Administração Central (AC) 2,96%

1.5 Lucro (L) 6,16%

1.6 Tributos (ISS, PIS COFINS)(T) 10,15%

taxa de BDI (%) 24,52%

taxa de BDI (%) adotada 24,52%

1-T

 1.6 Tributos (ISS, PIS COFINS)(T)

 1.6.1 COFINS 3,00%

 1.6.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) 2,00%

 1.6.3 PIS 0,65%

 1.6.4 CPRB 4,50%

Total Parcial 10,15%

Composição do BDI sugerida 1º Quartil Médio 3º Quartil

Garantia / Seguro (G / S)
0,80% 0,80% 1,00%

Risco (R.)
0,97% 1,27% 1,27%

Despesas financeiras (DF)
0,59% 1,23% 1,39%

Administração Central (AC)
3,00% 4,00% 5,50%

Lucro (L)
6,16% 7,40% 8,96%

Tributos (T) CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Intervalos admissíveis sem justificativa

BDI= (1+AC)X(1+DF)X(1+(G+R))X(1+L)   -1

FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS

Local: SENADOR POMPEU - CE

Composição do BDI nos termos do Acórdão Nº 2622/2013 - TCU

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO SINTÉTICA DO BDI

Programa: 

Proposta N.° 

CNES: 

Obra: Recuperação do Abatedouro Público Municipal de Senador Pompeu



 ITEM DESCRIÇÃO
TABELA 024.1 COM 

DESONERAÇÃO

TABELA 024 SEM 

DESONERAÇÃO

 1. GRUPO - 01 % %

 1.1 INSS - Previdência Social 0,00% 20,00%

 1.2 SESI / SENAI 1,50% 1,50%

 1.3 SENA / SENAC 1,00% 1,00%

 1.4 INCRA 0,20% 0,20%

 1.5 SEBRAE 0,60% 0,60%

 1.6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

 1.7 SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO / SAT 3,00% 3,00%

 1.8 FGTS 8,00% 8,00%

 1.9 SECONCI 0,00% 0,00%

Total Parcial - GRUPO - 01 16,80% 36,80%

 2. GRUPO - 02 % %

 2.1 Repouso Semanal Remunerado 17,87% 17,87%

 1.2 Férias 3,72% 3,72%

 1.3 Auxílio - Emfermidade 0,91% 0,91%

 1.4 13º Salario 10,92% 10,92%

 1.5 Licença Paternidade 0,08% 0,08%

 1.6 Faltas Justificadas 0,73% 0,73%

 1.7 Dias de Chuvas 1,65% 1,65%

 1.8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,12% 0,12%

 1.9 Fériias Gozadas 10,42% 10,42%

 1.10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

Total Parcial - GRUPO - 02 46,45% 46,45%

 3. GRUPO - 03 % %

 3.1 Aviso Previo Indenizado 6,35% 6,35%

 3.2 Aviso Previo Trabalhado 0,15% 0,15%

 3.3 Férias Indenizado 3,56% 3,56%

 3.4 Depósito Rescisorio sem Justa Causa 4,84% 4,84%

 3.5 Indenizado Adicional 0,53% 0,53%

Total Parcial - GRUPO - 03 15,43% 15,43%

 4. GRUPO - 04 % %

 4.1 Reincidente de Grupo 1 Sobre Grupo 2 7,80% 17,09%

 4.2 

Reincidente de Grupo 1 Sobre Aviso Prévio Trabalhaddo e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,53% 0,56%

Total Parcial - GRUPO - 04 8,33% 17,65%

87,01% 116,33%

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

ENCARGOS SOCIAIS

VALOR MÁXIMO ADMITIDO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

(1+2+3+4)

Local: SENADOR POMPEU - CE

Obra:  Recuperação do Abatedouro Público Municipal de Senador Pompeu
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11 Memorial de Cálculo / Composição de Preços    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRA: Recuperação do Abatedouro Público Municipal de Senador Pompeu Data:

LOCAL: CE - 363, Estrada que liga Senador Pompeu ao Açude Patú - Senador Pompeu - CE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Senador Pompeu 

ITEM INSUMOS FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. QUANT.

1.0

1.1 C4541 SEINFRA PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER M2 (2*3) = 6,00

1.1 C1043 SEINFRA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ 

REAPROVEITAMENTO M3 ((2,84*1,3+(0,2*2,1))*0,32) = 1,32

1.1 C1066 SEINFRA

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO M2 ((7,4*13,8)) = 102,12

1.1 C1070 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 ((71,18+6,26)*1,15)+(2,43*4,12+13,1*0,8) = 109,55

1.1 C1074 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS M2 ((14,78+25,04+23,04)*1,55+(6,26+5,16+5,16+8,32)*2,35) = 155,95

2.0

2.1 C2784 SEINFRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. 

ATÉ 1.50m M3 (0,6*0,6*0,4)*3+(2*0,5*0,4)+(4,5+4,6+4,4+50,3)*0,5*0,3 = 10,40

2.1 C2921 SEINFRA

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 

S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 (0,6*0,6*0,4)*3+(2*0,5*0,4)+(4,5+4,6+4,4+50,3)*0,5*0,3 = 10,40

3.0

3.1 C0073 SEINFRA

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 

(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) M2 (2,6*0,9+0,73*2,22) = 3,96

4.0

4.1 C2431 SEINFRA

TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA 

INCLINAÇÃO 1%.VAO 10.5m M2 (15*9,3) = 139,50

4.2 C0814 SEINFRA

COLOCAÇÃO E CHUMBAMENTO LAJE 

EXCÊNTRICA, CHAMINÉ E TAMPÃO EM PV UN 1,00 = 1,00

5.0

5.1

REVESTIMENTO

ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTO

SEINFRA 26.1 

DESONERADA

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA



OBRA: Recuperação do Abatedouro Público Municipal de Senador Pompeu Data:

LOCAL: CE - 363, Estrada que liga Senador Pompeu ao Açude Patú - Senador Pompeu - CE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Senador Pompeu 

ITEM INSUMOS FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTO

SEINFRA 26.1 

DESONERADA

5.1.1

C0776

SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE M2

(2,6*0,9+0,73*2,22)*2+(5,16+8,32+6,26+14,78+25,04+23,04)*((3,78*4

+4,4*6+4,73*2)/12) = 358,83

5.1.2 C3409 SEINFRA

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 M2 (2,6*0,9+0,73*2,22)*2 = 7,92

5.1.3 C1220 SEINFRA

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 M2

(2,6*0,9+0,73*2,22)*2+(5,16+8,32+6,26+14,78+25,04+23,04)*((3,78*4

+4,4*6+4,73*2)/12)-((2,6*0,9+0,73*2,22)*2)-((1,95*2,5)*11 = 297,29

5.1.4 C4445 SEINFRA

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. 

PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - 

PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE M2

(2,6*0,9+0,73*2,22)*2+(5,16+8,32+6,26+14,78+25,04+23,04)*((3,78*4

+4,4*6+4,73*2)/12)-((2,6*0,9+0,73*2,22)*2)-((1,95*2,5)*11 = 297,29

5.1.5 C1123 SEINFRA

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, 

JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 

cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2

(2,6*0,9+0,73*2,22)*2+(5,16+8,32+6,26+14,78+25,04+23,04)*((3,78*4

+4,4*6+4,73*2)/12)-((2,6*0,9+0,73*2,22)*2)-((1,95*2,5)*11 = 297,29

6.0

6.1 C1917 SEINFRA

PISO DE CONCRETO FCK=15MPa  ESP.= 12cm,  

ARMADO C/TELA DE AÇO M2 ((7,4*13,8)) = 102,12

6.2 C4099 SEINFRA POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER M2 ((7,4*13,8))-(4,2+1,7+1,64+1,64) = 92,94

6.3 C3732 SEINFRA JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm)M 210,00 = 210,00

6.4 C4439 SEINFRA

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. 

CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - 

PEI-5/PEI-4 P/ PISO M2 (4,2+1,7+1,64+1,64) = 9,18

6.5 C1123 SEINFRA

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, 

JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 

cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2 (4,2+1,7+1,64+1,64) = 9,18

7.0

7.1 C2769 SEINFRA

ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO 

S/PROTEÇÃO M 2,40 = 2,40

PISOS

ESQUADRIAS E PEÇAS METÁLICAS



OBRA: Recuperação do Abatedouro Público Municipal de Senador Pompeu Data:

LOCAL: CE - 363, Estrada que liga Senador Pompeu ao Açude Patú - Senador Pompeu - CE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Senador Pompeu 

ITEM INSUMOS FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTO

SEINFRA 26.1 

DESONERADA

7.2 C1970 SEINFRA PORTA DE FERRO EM CHAPA M2 (1,5*2,8+0,7*2,8+0,8*2,1) = 7,84

7.3 C4386 SEINFRA

ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM AÇO 

GALVANIZADO PARA ESCADA - FORNECIMENTO 

E MONTAGEM KG 60,00 = 60,00

8.0

8.1 C1947 SEINFRA PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 1,00 = 1,00

8.2
C1479 SEINFRA INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 2,00 = 2,00

8.3
C1666 SEINFRA

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 

LÂMPADAS DE 40W UN 6,00 = 6,00

9.0

9.1 C2158 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") UN 1,00 = 1,00

9.2 C1948 SEINFRA PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 8,00 = 8,00

9.3 C2497 SEINFRA TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") UN 2,00 = 2,00

10.0

10.1
C2603 SEINFRA

TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=300mm 

(12") M (4,5+4,6+4,4+50,3) = 63,80

10.2
C0604 SEINFRA

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO 

COMUM M2 (0,6*0,6)*5+(2*0,5) = 2,80

10.3 C1436 SEINFRA GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 (0,6*0,6)*5+(2*0,5)*1,1 = 3,08

11.0

11.1 C2302 SEINFRA TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS M2 3,30 = 3,30

11.2 C2311 SEINFRA TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL UN 2,00 = 2,00

11.3
C0348 SEINFRA BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 2,00 = 2,00

11.4 C0797 SEINFRA CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 2,00 = 2,00

INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E LÓGICA

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS

INSTALAÇÃO SANITÁRIAS

LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS



OBRA: Recuperação do Abatedouro Público Municipal de Senador Pompeu Data:

LOCAL: CE - 363, Estrada que liga Senador Pompeu ao Açude Patú - Senador Pompeu - CE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Senador Pompeu 

ITEM INSUMOS FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTO

SEINFRA 26.1 

DESONERADA

11.5

C3004 SEINFRA

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA 

C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - 

PADRÃO POPULAR UN 2,00 = 2,00

11.6
MERCADO

GANCHO CARRETILHA BOVINO EM AÇO INOX 

ESTANHO COM COM GANCHO EM INOX U N 5,00 = 5,00

11.7
MERCADO

GUINCHO ELÉTRICO 12V 20000 LBS 9090KG COM 

MOTOR DE 6,5HP/ 4,8KW/12V U N 1,00 = 1,00

12.0

12.1

C1615

SEINFRA

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 

S/MASSA M2 53,63 = 53,63

12.2

C2461

SEINFRA

TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES 

EXTERNAS M2 (8,15*2*4,7+14,5*2*3,8) = 186,81

12.3

C1206

SEINFRA

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 

P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2 (1,47*2)*5 = 14,70

12.4

C1280

SEINFRA

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

MADEIRA M2 (1,47*2)*5 = 14,70

12.5

C1279

SEINFRA

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO M2 (1,96*2,5)*2+2,1*0,7*2 = 12,74

13.0

13.1

C3947

SEINFRA

RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA 

(SUBSTITUIÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO) UN 60,00 = 60,00

13.2

C3948

SEINFRA

RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE 

ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE 

ARAME FARPADO) M 997,92 = 997,92

13.3 C0588 SEINFRA CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 146,92 = 146,92

14.0

14.1

C3658

SEINFRA

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 

(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA, ESP=30cm M2 15,11 = 15,11

MUROS E FECHAMENTOS

CURRAIS

PINTURA



OBRA: Recuperação do Abatedouro Público Municipal de Senador Pompeu Data:

LOCAL: CE - 363, Estrada que liga Senador Pompeu ao Açude Patú - Senador Pompeu - CE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Senador Pompeu 

ITEM INSUMOS FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTO

SEINFRA 26.1 

DESONERADA

14.2

C0776

SEINFRA

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 30,23 = 30,23

14.3 C3409 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4M2 30,23 = 30,23

14.4 C1917 SEINFRA PISO DE CONCRETO FCK=15MPa  ESP.= 12cm,  ARMADO C/TELA DE AÇOM2 46,20 = 46,20

14.5 C1426 SEINFRA GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO M2 3,00 = 3,00

14.6 C0588 SEINFRA CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 955,26 = 955,26

14.7

C1279

SEINFRA

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO M2 12,00 = 12,00

15.0

15.1 MOVIMENTO DE TERRA

15.1.1 C2781 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00mM3 7,22 = 7,22

15.1.2

C2921

SEINFRA

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 

S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 7,22 = 7,22

15.2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

15.2.1

C1400

SEINFRA

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES 

UTIL. 5 X M2 (3,14*0,2)*8 = 5,02

15.2.2 C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG (3,14*0,2)*80 = 50,24

15.2.3

C0843

SEINFRA

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM 

AGREGADO ADQUIRIDO M3 (3,14*0,2) = 0,63

15.2.4 C1603 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃOM3 (3,14*0,2) = 0,63

15.2.5

COMP-

993627
PROPRIA

RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE 

CONCRETO, Ø 2,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA 

DE 10m³, H=11,83m, ESCADA METÁLICA COM 

GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM 

PORTÃO DE FERRO - FUSTE 5,02m (UN) U N 1,00 = 1,00

15.3 IMPERMEABILIZAÇÃO

15.3.1

C2033 SEINFRA

PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM 

RESERVATÓRIOS A SEREM 

IMPERMEABILIZADOS M2 59,66 = 59,66

RESERVATÓRIO D'ÁGUA



OBRA: Recuperação do Abatedouro Público Municipal de Senador Pompeu Data:

LOCAL: CE - 363, Estrada que liga Senador Pompeu ao Açude Patú - Senador Pompeu - CE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Senador Pompeu 

ITEM INSUMOS FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTO

SEINFRA 26.1 

DESONERADA

15.3.2
C1460 SEINFRA

IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO 

IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL M2 59,66 = 59,66

15.4 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

15.4.1
C0291 SEINFRA

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM 

PVC, JE DN 50mm M 43,66 = 43,66

15.4.2 C2161 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") UN 2,00 = 2,00

15.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.5.1 C1947 SEINFRA PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 1,00 = 1,00

15.5.2 C2060 SEINFRA PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 1,00 = 1,00

15.5.3
C0869 SEINFRA

CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES 

P/PARA-RAIO M 12,00 = 12,00

15.6 EQUIPAMENTOS 

15.6.1
C0446 SEINFRA

BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE 

MAT.DE SUCÇÃO UN 1,00 = 1,00

15.7 PINTURA

15.7.1

C1614

SEINFRA

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS 

S/MASSA M2 74,33 = 74,33

16.0

16.1 C4415 SEINFRA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m M2 (3*6) = 18,00

16.2 C2102 SEINFRA RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 330,00 = 330,00

16.3

C2790

SEINFRA

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. 

DE 2.01 a 4.00m M3 (15*20*1,5) = 450,00

16.4 C2990 SEINFRA REGULARIZAÇÃO DE TALUDES M2 (1,5*15+1,5*15+1,5*20+1,5*20) = 105,00

17.0

17.1 C1628 SEINFRA LIMPEZA GERAL M2 (10,1*16,6) = 167,66

LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

79,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'' SEINFRA UN 0,17000000 17,10 2,91

I1945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2' SEINFRA UN 0,17000000 23,14 3,93

I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2') SEINFRA M 1,50000000 27,53 41,30

I8395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E

DESCRIÇÃO DA OBRA

SEINFRA M2 1,00000000 79,39 79,39

127,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,01250000 334,23 4,18

4,18

210,87

68,91

279,78

0,00

279,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 9,63 2,89

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

24,29

24,29

20,69

44,98

0,00

44,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,13000000 9,63 1,25

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,30000000 7,13 9,27

10,52

10,52

8,97

19,49

0,00

19,49

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

1.3. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,05000000 9,63 0,48

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 7,13 3,57

4,05

4,05

3,45

7,50

0,00

7,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 9,63 2,41

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 7,13 17,83

20,24

20,24

17,24

37,48

0,00

37,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 7,13 18,90

18,90

18,90

16,11

35,01

0,00

35,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 7,13 12,13

12,13

12,13

10,33

VALOR COM BDI:

1.4. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA

2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA

2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

1.5. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

22,46

0,00

22,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 9,63 9,63

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,12000000 7,13 7,99

17,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000 51,00 0,77

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,18000000 1,10 2,40

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 0,46 1,00

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 0,42 10,50

14,67

32,29

15,00

47,29

0,00

47,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2066 TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM MK-90 SEINFRA M2 1,00000000 95,17 95,17

95,17

95,17

0,00

95,17

0,00

95,17

UNID CONSUMO
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

INS-726228 UN 1,0000 38,8100 38,8100

INS-720377 UN 1,0000 133,9800 133,9800

INS-803984 UN 1,0000 66,2900 66,2900

239,0800

239,0800Custo Direto Total:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) 

(M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

4.1. C2431 - TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1%.VAO 10.5m (M2)

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

MATERIAL

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

4.2. COMP-490737 - CHAMINÉ CIRCULAR D= 150MM EM AÇO GALVANIZADO  (M)

SERVIÇOS

Duto Galvanizado Para Chaminé De 150 Mm De Diâmetro

Curva Em Chapa Galvanizada/minimizada 90º 150mm

Chapéu chinês

TOTAL SERVIÇOS:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

239,08

0,00

239,08

0,00

239,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 9,63 0,96

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 7,13 1,07

2,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 51,00 0,31

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 0,46 1,12

1,43

3,46

1,73

5,19

0,00

5,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 9,63 5,78

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 7,13 4,28

10,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 SEINFRA M3 0,02500000 301,25 7,53

7,53

17,59

10,08

27,67

0,00

27,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 9,63 5,78

5.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA

MAO DE OBRA

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

5.3. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

SERVICO

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

5.4. C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 7,13 5,71

11,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,02430000 51,00 1,24

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 9,72000000 0,46 4,47

5,71

17,20

9,78

26,98

0,00

26,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 9,63 6,93

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 7,13 5,14

12,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4

SEINFRA M2 1,10000000 39,40 43,34

I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS SEINFRA KG 8,00000000 2,00 16,00

59,34

71,41

10,28

81,69

0,00

81,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 9,63 1,93

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 7,13 1,43

3,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,16900000 2,86 0,48

0,48

3,84

2,85

6,69

VALOR BDI:

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

5.5. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE 

(M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

5.6. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E 

PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

0,00

6,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 9,63 0,96

0,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0801 CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1 SEINFRA KG 3,00000000 3,54 10,62

I1089 EMULSÃO ADESIVA SEINFRA KG 0,20000000 14,54 2,91

13,53

14,49

0,82

15,31

0,00

15,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,08600000 12,18 1,05

1,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,02000000 9,63 0,19

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 9,63 2,41

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,95000000 7,13 13,91

16,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,07470000 51,00 3,81

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,16030000 76,75 12,30

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 34,00000000 0,46 15,64

I1917 TABUA DE 1" - L = 12cm SEINFRA M 0,80000000 5,76 4,61

I2040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM SEINFRA M2 1,00000000 17,49 17,49

53,85

71,41

14,70

86,11

0,00

86,11

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

7.1. C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

6.1. C1460 - IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

MATERIAL

EQUIPAMENTO

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 9,63 5,78

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 7,13 2,85

8,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I9479 FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-12, ATÉ 5MCA SEINFRA M 1,00000000 58,00 58,00

58,00

66,63

7,35

73,98

0,00

73,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I7920 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER SEINFRA M2 1,00000000 12,67 12,67

12,67

12,67

0,00

12,67

0,00

12,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,20000000 9,63 11,55

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,20000000 7,13 8,56

20,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4

SEINFRA M2 1,10000000 39,40 43,34

43,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 SEINFRA M3 0,02000000 427,80 8,56

8,56

72,01

21,08

93,09

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

7.3. C4099 - POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER (M2)

SERVICO

7.2. C4998 - FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

7.4. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

0,00

93,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,20000000 9,63 11,55

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,20000000 7,13 8,56

20,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4

SEINFRA M2 1,10000000 39,40 43,34

43,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 SEINFRA M3 0,02000000 427,80 8,56

8,56

72,01

21,08

93,09

0,00

93,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 2,00000000 7,84 15,68

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I1879 SOLDADOR SEINFRA H 0,63000000 9,65 6,08

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 9,63 2,89

53,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0794 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2" SEINFRA UN 4,00000000 1,67 6,68

I1061 ELETRODOS SEINFRA KG 0,32000000 16,50 5,28

I2168 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1") SEINFRA M 1,87000000 16,96 31,72

I2335 FERRO CHATO 2.1/2" x 1/2" SEINFRA KG 4,65000000 5,28 24,55

I2336 FERRO CHATO 2.1/2"x 3/8" SEINFRA KG 11,15000000 5,28 58,87

127,10

180,63

45,61

226,24

0,00

VALOR COM BDI:

7.5. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA

VALOR BDI:

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

SERVICO

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

8.1. C2769 - ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

226,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

50,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00720000 51,00 0,37

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,49000000 1,10 0,54

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,03000000 0,46 0,93

I1704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 SEINFRA M2 1,00000000 108,60 108,60

110,44

160,72

42,84

203,56

0,00

203,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8238 ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA

(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

SEINFRA KG 1,00000000 28,43 28,43

28,43

28,43

0,00

28,43

0,00

28,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 7,84 23,52

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 9,76 29,27

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 7,13 17,83

70,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 12,00000000 1,44 17,28

I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4''X2'', 4"X4" - CHAPA 18 SEINFRA UN 1,00000000 1,37 1,37

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

VALOR COM BDI:

8.3. C4386 - ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (KG)

SERVICO

VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

8.2. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

MAO DE OBRA

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

9.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM SEINFRA UN 1,00000000 7,41 7,41

I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' SEINFRA UN 1,00000000 1,83 1,83

I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 0,10000000 9,87 0,99

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' SEINFRA M 3,00000000 2,99 8,97

I1105 ESPELHO 4''X2'' OU 3"X3" SEINFRA UN 1,00000000 2,61 2,61

I1181 FITA ISOLANTE SEINFRA M 3,00000000 0,78 2,34

I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000 22,29 22,29

I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' SEINFRA UN 2,00000000 0,75 1,50

66,59

137,21

60,14

197,35

0,00

197,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,37000000 7,84 2,90

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,37000000 9,76 3,61

6,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES SEINFRA UN 1,00000000 10,89 10,89

10,89

17,40

5,55

22,95

0,00

22,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,10000000 7,84 8,62

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,10000000 9,76 10,73

19,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1364 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA SEINFRA UN 1,00000000 57,77 57,77

57,77

77,12

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

9.2. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

9.3. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

16,50

93,62

0,00

93,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,54000000 7,84 4,23

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,54000000 9,63 5,20

9,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,20000000 0,20 0,24

I1799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1') SEINFRA UN 1,00000000 40,78 40,78

41,02

50,45

8,04

58,49

0,00

58,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,40000000 7,84 3,14

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,40000000 9,63 3,85

6,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00080000 43,56 0,03

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00030000 32,16 0,01

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') SEINFRA M 1,60000000 2,33 3,73

3,77

10,76

5,95

16,71

0,00

16,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

MATERIAL

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

10.1. C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

TOTAL MAO DE OBRA:

10.2. C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

10.3. C2497 - TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,28000000 7,84 2,20

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,28000000 9,63 2,70

4,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,47000000 0,20 0,09

I2127 TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4) SEINFRA UN 1,00000000 23,62 23,62

23,71

28,61

4,16

32,77

0,00

32,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,90000000 7,84 7,06

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,90000000 9,63 8,66

15,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2210 TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=300MM (12') - (NBR 7362) SEINFRA M 1,01000000 75,01 75,76

75,76

91,48

13,39

104,87

0,00

104,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,20000000 9,63 30,81

I2543 SERVENTE SEINFRA H 4,02000000 7,13 28,67

59,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,09900000 51,00 5,05

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 10,37000000 1,10 11,41

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 17,66000000 0,46 8,12

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 159,00000000 0,26 41,34

65,92

11.2. C0604 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

11.1. C2603 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=300mm (12") (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

125,40

50,68

176,08

0,00

176,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 9,63 14,44

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,50000000 7,13 10,70

25,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,01000000 55,00 0,55

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,00000000 1,10 1,10

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,80000000 0,46 1,75

I1223 GRADIL DE FERRO SEINFRA M2 1,05000000 98,62 103,55

106,95

132,09

21,42

153,51

0,00

153,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

50,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0827 CONCRETO USINADO FCK=10 MPA SEINFRA M3 0,08000000 236,00 18,88

I1090 EMULSÃO ASFALTICA SEINFRA KG 1,05000000 10,35 10,87

I1926 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS SEINFRA M2 1,00000000 286,20 286,20

315,95

366,23

42,84

409,07

0,00

409,07

MATERIAL

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

11.3. C1436 - GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

12.1. C2302 - TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 7,84 23,52

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

52,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0851 CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE SEINFRA UN 1,00000000 21,63 21,63

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,75000000 0,20 0,15

I1862 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2" SEINFRA UN 1,00000000 95,32 95,32

I1935 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL SEINFRA UN 1,00000000 286,20 286,20

I2271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" SEINFRA UN 1,00000000 28,73 28,73

432,03

484,43

44,65

529,08

0,00

529,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 7,84 15,68

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 9,63 19,25

34,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 1,00000000 293,29 293,29

I0301 BUCHA PLASTICA 8MM SEINFRA UN 2,00000000 0,18 0,36

I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 190,00 190,00

I1091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 16,06 16,06

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,56000000 0,20 0,11

I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS SEINFRA UN 2,00000000 1,72 3,44

I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 24,90 24,90

528,16

563,09

29,77

592,86

0,00

592,86

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

12.2. C2311 - TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

12.3. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,25000000 9,63 2,41

2,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0796 CHUVEIRO PLASTICO SEINFRA UN 1,00000000 6,50 6,50

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,35000000 0,20 0,07

6,57

8,98

2,05

11,03

0,00

11,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,75000000 7,84 21,56

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 2,75000000 9,63 26,48

48,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1092 ENGATE DE PVC SEINFRA UN 1,00000000 4,94 4,94

I1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA SEINFRA UN 1,00000000 72,31 72,31

I2420 SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO SEINFRA UN 1,00000000 11,73 11,73

I2483 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM SEINFRA UN 4,00000000 0,58 2,32

I2502 TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO POPULAR) SEINFRA UN 1,00000000 35,00 35,00

126,30

174,34

40,92

215,26

0,00

215,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-389628 Gancho carretilha Bovina em Aço estanhado e o gancho em inox PRÓPRIA UN 1,00000000 390,50 390,50

390,50

390,50

0,00

12.4. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

VALOR COM BDI:

12.5. C3004 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:

12.6. COMP-426448 - GANCHO GRANDE P/BOVINO (CARRETILHA)  (UN)

GERAL

TOTAL GERAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

390,50

0,00

390,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-737989 GUINCHO ELÉTRICO 12V 20000 LBS 9090KG COM MOTOR DE 6,5HP/

4,8KW/12V. Capacidade: 20000LBS (9090KG)

Motor:  6.5HP / 4.8KW / 12V

Controles: controle com fio (3.7m)

Transmisão: planetária 3 estágio

Velocidade Aproximada De  Desenrolamento (metros/Min): 2.62

Velocidade Aproximada de Enrolamento Carga (Metros/Min): 0.8

Taxa de redução da engrenagem: 358.4:1

Expessura do cabo: 13mm x 22m

Tamanho do tambor/rolete: Diâmetro 88mm, Comprimento 221,6 mm

Embreagem: anel deslizante

Guia do cabo: 4 roletes

Dimensão do produto (CxLxA): 55.5x19,6x24,9 cm

Dimensão da caixa (CxLxA): 63.5x43x27 cm 

Peso líquido: 51 kg

PRÓPRIA UN 1,00000000 4599,44 4599,44

4599,44

4.599,44

0,00

4.599,44

0,00

4.599,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 7,84 2,74

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 9,64 3,86

6,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 0,55 0,14

I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX SEINFRA L 0,12000000 12,08 1,45

12.7. COMP-654969 - GUINCHO ELÉTRICO 12V 20000 LBS 9090KG COM MOTOR DE 6,5HP/ 4,8KW/12V (UN)

GERAL

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

TOTAL GERAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

13.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

I2096 TINTA LATEX SEINFRA L 0,17000000 14,66 2,49

4,08

10,68

5,62

16,30

0,00

16,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 7,84 2,74

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 9,64 3,86

6,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,05000000 12,78 0,64

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 0,55 0,14

I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES SEINFRA L 0,12000000 16,64 2,00

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA SEINFRA L 0,17000000 16,96 2,88

5,66

12,26

5,62

17,88

0,00

17,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,30000000 7,84 2,35

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,35000000 9,64 3,37

5,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,50000000 0,55 0,28

I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO SEINFRA KG 0,45000000 7,62 3,43

3,71

9,43

4,88

14,31

0,00

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

TOTAL MATERIAL:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

13.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

MATERIAL

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

13.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MAO DE OBRA:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

14,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 7,84 2,74

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 9,64 3,86

6,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,04000000 12,78 0,51

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 21,46 3,43

I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS SEINFRA L 0,13000000 9,88 1,28

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,40000000 0,55 0,22

5,44

12,04

5,63

17,67

0,00

17,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,80000000 7,84 6,27

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,80000000 9,64 7,71

13,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,03000000 12,78 0,38

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 21,46 3,43

I1346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,30000000 1,32 0,40

I2293 ZARCÃO SEINFRA L 0,12000000 20,34 2,44

6,65

20,63

11,92

32,55

0,00

32,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTALEQUIPAMENTO

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

13.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR BDI:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

13.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

VALOR COM BDI:

14.1. C3947 - RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA (SUBSTITUIÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO) (UN)

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

I0581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) SEINFRA H 0,05833333 27,48 1,60

I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) SEINFRA H 0,02500000 94,10 2,35

3,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,83333333 7,13 5,94

I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR SEINFRA H 0,08333333 13,87 1,16

7,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0102 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG SEINFRA KG 0,01200000 13,74 0,16

0,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C3284 ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 x 0,10 x 0,10 M) P/ CERCAS SEINFRA UN 1,00000000 20,12 20,12

20,12

31,33

12,69

44,02

0,00

44,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) SEINFRA H 0,00437500 27,48 0,12

I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) SEINFRA H 0,00187500 94,10 0,18

0,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,06250000 7,13 0,45

I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR SEINFRA H 0,00625000 13,87 0,09

0,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0097 ARAME FARPADO FIO 16 BWG SEINFRA M 1,00000000 0,72 0,72

I0102 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG SEINFRA KG 0,00400000 13,74 0,05

0,77

1,61

0,51

2,12

0,00

2,12VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

EQUIPAMENTO

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

14.2. C3948 - RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) (M)

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,20000000 9,64 1,93

1,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2496 SUPERCAL SEINFRA KG 0,30000000 1,10 0,33

0,33

2,26

1,64

3,90

0,00

3,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 2,40000000 9,63 23,11

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,61000000 7,13 18,62

41,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03800000 51,00 1,94

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 7,91000000 1,10 8,70

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 6,75000000 0,46 3,11

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 70,00000000 0,42 29,40

43,15

84,88

35,53

120,41

0,00

120,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 9,63 0,96

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 7,13 1,07

2,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 51,00 0,31

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 0,46 1,12

15.1. C3658 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=30cm (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

MATERIAL

VALOR ENCARGOS (85.20%):

14.3. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

15.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

1,43

3,46

1,73

5,19

0,00

5,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 9,63 5,78

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 7,13 4,28

10,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 SEINFRA M3 0,02500000 301,25 7,53

7,53

17,59

10,08

27,67

0,00

27,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,08600000 12,18 1,05

1,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,02000000 9,63 0,19

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 9,63 2,41

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,95000000 7,13 13,91

16,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,07470000 51,00 3,81

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,16030000 76,75 12,30

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 34,00000000 0,46 15,64

I1917 TABUA DE 1" - L = 12cm SEINFRA M 0,80000000 5,76 4,61

I2040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM SEINFRA M2 1,00000000 17,49 17,49

53,85

71,41

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL MATERIAL:

VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

15.3. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

15.4. C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

14,70

86,11

0,00

86,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

50,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00800000 51,00 0,41

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,57000000 1,10 0,63

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,84000000 0,46 1,31

I1222 GRADE DE FERRO SEINFRA M2 1,00000000 98,62 98,62

100,97

151,25

42,83

194,08

0,00

194,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,20000000 9,64 1,93

1,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2496 SUPERCAL SEINFRA KG 0,30000000 1,10 0,33

0,33

2,26

1,64

3,90

0,00

3,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,80000000 7,84 6,27

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

15.5. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

15.6. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

15.7. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,80000000 9,64 7,71

13,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,03000000 12,78 0,38

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 21,46 3,43

I1346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,30000000 1,32 0,40

I2293 ZARCÃO SEINFRA L 0,12000000 20,34 2,44

6,65

20,63

11,92

32,55

0,00

32,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,35000000 9,63 3,37

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 7,13 2,50

5,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 0,74000000 4,64 3,43

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,30000000 16,44 21,37

I1728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10) SEINFRA KG 0,03000000 11,26 0,34

I1846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,97000000 4,74 4,60

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,65000000 8,07 5,25

I8262 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m SEINFRA M2 1,00000000 27,09 27,09

62,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,03000000 290,30 8,71

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,03000000 105,20 3,16

11,87

79,82

8,93

88,75

0,00

88,75

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

16.1. C4415 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

16.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 7,13 1,78

1,78

1,78

1,52

3,30

0,00

3,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,07500000 84,32 6,32

6,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 7,13 0,93

0,93

7,25

1,56

8,81

0,00

8,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 7,13 18,90

18,90

18,90

16,11

35,01

8,58

43,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 7,13 12,13

12,13

12,13

10,33

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

16.3. C2790 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m (M3)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

19.1.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (24.52%):

VALOR COM BDI:

19.1.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

22,46

5,51

27,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 7,84 10,19

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 9,63 12,52

22,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,40000000 8,30 3,32

I1728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10) SEINFRA KG 0,15000000 11,26 1,69

I1846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,50000000 4,74 2,37

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,00000000 8,07 8,07

15,45

38,16

19,34

57,50

14,10

71,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 7,84 0,63

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 9,63 0,77

1,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 11,50 0,23

I0163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 4,44 5,11

5,34

6,74

1,18

7,92

1,94

9,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 12,18 8,70

8,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 7,13 42,80

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (24.52%):

VALOR COM BDI:

19.2.1. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (24.52%):

VALOR COM BDI:

19.2.2. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (24.52%):

VALOR COM BDI:

19.2.3. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

42,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 51,00 44,21

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 76,75 48,12

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 0,46 160,54

I1605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 69,75 14,58

267,45

318,95

41,79

360,74

88,45

449,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 9,63 48,14

I2543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 7,13 57,06

105,20

105,20

89,63

194,83

47,77

242,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8403 RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,50m, CAP.

20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=9,37m, ESCADA METÁLICA COM

GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO -

FUSTE 4,65m

SEINFRA UN 1,00000000 27195,99 27195,99

27195,99

27.195,99

0,00

27.195,99

6.668,46

33.864,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,05000000 9,63 0,48

0,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00040000 51,00 0,02

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,60000000 0,46 0,28

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (24.52%):

VALOR COM BDI:

19.2.4. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (24.52%):

VALOR COM BDI:

19.2.5. COMP-993627 - RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, 

H=11,83m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 5,02m (UN) (UN)
MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (24.52%):

VALOR COM BDI:

19.3.1. C2033 - PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

I1089 EMULSÃO ADESIVA SEINFRA KG 0,10000000 14,54 1,45

1,75

2,23

0,41

2,64

0,65

3,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 9,63 0,96

0,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0801 CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1 SEINFRA KG 3,00000000 3,54 10,62

I1089 EMULSÃO ADESIVA SEINFRA KG 0,20000000 14,54 2,91

13,53

14,49

0,82

15,31

3,75

19,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,04500000 9,63 0,43

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,04500000 7,13 0,32

0,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0727 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50mm

ATÉ 15km

SEINFRA M 1,00000000 0,19 0,19

0,19

0,94

0,72

1,66

0,41

2,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,85000000 7,84 6,66

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,85000000 9,63 8,18

14,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 2,26000000 0,20 0,45

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (24.52%):

VALOR COM BDI:

19.3.2. C1460 - IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (24.52%):

VALOR COM BDI:

19.4.1. C0291 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (24.52%):

VALOR COM BDI:

19.4.2. C2161 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

I1802 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2') SEINFRA UN 1,00000000 97,73 97,73

98,18

113,02

12,66

125,68

30,82

156,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 7,84 23,52

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 9,76 29,27

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 7,13 17,83

70,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 12,00000000 1,44 17,28

I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4''X2'', 4"X4" - CHAPA 18 SEINFRA UN 1,00000000 1,37 1,37

I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM SEINFRA UN 1,00000000 7,41 7,41

I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' SEINFRA UN 1,00000000 1,83 1,83

I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 0,10000000 9,87 0,99

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' SEINFRA M 3,00000000 2,99 8,97

I1105 ESPELHO 4''X2'' OU 3"X3" SEINFRA UN 1,00000000 2,61 2,61

I1181 FITA ISOLANTE SEINFRA M 3,00000000 0,78 2,34

I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000 22,29 22,29

I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' SEINFRA UN 2,00000000 0,75 1,50

66,59

137,21

60,14

197,35

48,39

245,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 7,84 11,76

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 9,76 14,64

26,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0330 BUQUE NIQUELADO 4 PONTAS SEINFRA UN 1,00000000 39,92 39,92

39,92

66,32

22,49

88,81

21,78

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (24.52%):

VALOR COM BDI:

19.5.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (24.52%):

VALOR COM BDI:

19.5.2. C2060 - PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (24.52%):



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

110,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 7,84 3,92

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 9,76 4,88

8,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0339 CABO COBRE NU 35MM2 SEINFRA M 1,00000000 15,98 15,98

I1910 SUPORTE SIMPLES C/ROLDANA SEINFRA UN 0,50000000 7,16 3,58

19,56

28,36

7,50

35,86

8,79

44,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,33000000 7,84 2,59

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,50000000 9,64 4,82

7,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1823 REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444 SEINFRA KG 1,30000000 6,10 7,93

7,93

15,34

6,31

21,65

5,31

26,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 69,15 0,00

I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00100000 195,11 0,20

0,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,00100000 7,13 0,01

0,01

0,21

0,01

0,22

0,00

16.4. C2990 - REGULARIZAÇÃO DE TALUDES (M2)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

19.5.3. C0869 - CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (24.52%):

VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (24.52%):

VALOR COM BDI:

19.6.1. C2233 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7,13 21,40

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA

0,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 7,13 4,99

4,99

4,99

4,26

9,25

0,00

9,25

VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

17.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%):
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AÇO GALVANIZADO

GUARDA CORPO EM 

GUARDA CORPO EM

DE SUSTENTAÇÃO DO

AÇO GALVANIZADO

MONTANTE TUBULAR

SECÇÃO TUBULAR Ø=10cm

TUBO EM AÇO GALVANIZADO

ANTI-DERRAPANTE

(SECÇÃO TUBULAR)

PARA SUSTENTAÇÃO DAS

PLATAFORMAS DE CORTE

PLATAFORMA

SUPORTE

M.-FRANCESA

12 V 20000LBS

GUINCHO ELÉTRICO

(9090 Kg)

Identificação dos Desenhos:
Corte AA / BB

Data:

03/Escala:
Indicada 03

Fachadas 1, 2, 3 e 4

ESCALA                   1/75

FACHADA 02
04

ESCALA                   1/125

PLANTA COBERTA
08

Cliente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
Obra:

Local:

Projeto:

Julho / 2019Desenho
Edvan Abreu

Responsável: Área Total
5.000,00m²

Área Construida
117,45m²Recuperação do Abatedouro Público Municipal de Senador Pompeu

CE - 363, Estrada que liga Senador Pompeu ao Açude Patú - Senador Pompeu - CE

Recuperação do Abatedouro Público Municipal de Senador Pompeu

ESCALA                   1/25

PLATAFORMA DE CORTES (DETALHES)
08

ESCALA                   1/75

FACHADA 01
03

ESCALA                   1/75

FACHADA 03
05 ESCALA                   1/75

FACHADA 04
06

ESCALA                   1/75

CORTE AA
01 ESCALA                   1/75

CORTE BB
02

Planta de Coberta

ESCALA                   1/75

RESERVATÓRIO D'ÁGUA
07 
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RESERVA TOTAL = 20.000L
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VEM DO RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO 

AutoCAD SHX Text
N. DO TERRENO

AutoCAD SHX Text
RESERVA TOTAL = 10.000L


