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1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

             

1.GENERALIDADES 

 

As especificações são de caráter abrangente, devendo ser admitidas como válidas 

para quaisquer uma das obras integrantes do sistema, no que for aplicável a cada uma 

delas. 

 

2.DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS E RESPONSABILIDADES 

 

 GENERALIDADES 

Em qualquer uma das etapas de implantação das obras, os trabalhos serão executados 

pelo Consultor / Fiscalização e pelo Construtor (empresa ganhadora da licitação), que terão 

encargos e responsabilidades distintas. Estas atribuições são descritas e definidas em 

contrato. 

 

 ENCARGOS E RESPONSABILIDADES 

Os Encargos e Responsabilidades são aqueles contidos nos contratos de serviços. 

 

 ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONSULTOR / FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização terá sob seus cuidados tantos encargos técnicos como administrativos que 

deverão ser desempenhados de maneira rápida e diligente. 

 

Estes encargos serão os seguintes: 

 

 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS 

Consultor como órgão fiscalizador e supervisor das obras, deverá exigir o fiel 

cumprimento do contrato e seus aditivos pelo construtor e fornecedores, devendo para tanto 

receber autorização da PREFEITURA MUNICIPAL, para execução destes serviços. 
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Verificar o fiel cumprimento pelo construtor das obrigações legais e sociais, das 

disciplinas nas obras, da segurança dos trabalhadores e do público e de outras medidas 

necessárias a boa administração desta. 

 

Verificar as medições e encaminhá-las para a aprovação da FUNASA, devendo para 

tanto, elaborar relatórios e planilhas de medição. 

 

 ENCARGOS TÉCNICOS 

Zelar pela fiel execução do projeto, como pleno atendimento às especificações explícitas 

e/ou implícitas. 

Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, 

rejeitando aqueles julgados não satisfatórios, 

Assistir ao construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor 

qualidade e economia das obras. 

Exigir do construtor a modificação de técnicas de execução inadequadas e a 

recomposição dos serviços não satisfatórios. 

Revisar quando necessário, o protejo e as disposições técnicas adaptando-os às 

situações específicas do local e momento. 

Executar todos os ensaios necessários ao controle de construção das obras e interpretá-

los devidamente. 

Dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações. 

Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo construtor quanto à 

produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessárias a execução dos serviços 

dentro dos prazos previstos. 

 

 ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR (Empresa Ganhadora da 

Licitação) 

Os encargos e responsabilidades do construtor serão aqueles que se encontram 

descritos a seguir. 

 CONHECIMENTO DAS OBRAS 

O construtor deve estar plenamente ciente de tudo o que se relaciona com a natureza e 

localização das obras, suas condições gerais e locais e tudo o mais que possa influir sobre 
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estas. Sua execução, conservação e custo, especialmente no que diz respeito a transporte, 

aquisição, manuseio e armazenamento de materiais; disponibilidade de mão-de-obra, água 

e energia elétrica; vias de comunicação; instabilidade e variações meteorológicas; vazões 

dos cursos d'água e suas flutuações de nível; conformação e condições do terreno; tipo dos 

equipamentos necessários; facilidades requeridas antes ou durante as execuções das 

obras; e outros assuntos a respeito dos quais seja possível obter informações e que 

possam de qualquer forma interferir na execução, conservação e no custo das obras 

controladas. 

O construtor deve estar plenamente ciente de tudo o que se relaciona com os tipos, 

qualidades e quantidades dos materiais que se encontram na superfície do solo e subsolo, 

até o ponto em que essa informação possa ser obtida por meio de reconhecimento e 

investigação dos locais das obras. 

De modo a facilitar o conhecimento das obras a serem construídas, todos os relatórios 

que compõem o projeto se encontrarão a disposição do construtor. Entretanto em nenhum 

caso serão concedidos reajustes de quaisquer tipos ou ressarcimentos que sejam alegados 

pelo construtor tomando por base o desconhecimento parcial ou total das obras a executar. 

 

 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, ACAMPAMENTOS E 

ESTRADAS DE SERVIÇO E OPERAÇÃO 

Caberá ao construtor, de acordo com os cronogramas físicos de implantação, a 

execução de todos os serviços relacionados com a construção e manutenção de todas as 

instalações do canteiro de obras, de alojamentos, depósitos, escritórios e outras obras 

indispensáveis a realização dos trabalhos. Ainda a seu encargo ficará a construção e 

conservação das estradas necessárias ao acesso e a exploração de empréstimos e de 

quaisquer outras estradas de serviços que se façam necessárias, assim como a 

conservação ou melhoramento das estradas já existentes. 

Todos os canteiros e instalações deverão dispor de suficientes recursos materiais e 

técnicos, inclusive pessoal especializado, visando poder prestar assistência rápida e 

eficiente ao seu equipamento, de modo a não ficar prejudicado o bom andamento dos 

serviços. Além disto, todos os canteiros e equipamentos deverão permanecer em perfeitas 

condições de asseio e, após a conclusão dos trabalhos, deverão ser removidas todas as 

instalações , sucatas e detritos de modo a restabelecer o bom aspecto local. 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu 
 

 
 

 

 

Página | 6 

As instalações do canteiro e métodos a serem empregados deverão ser submetidos a 

aprovação da fiscalização, cabendo ao construtor o transporte, montagem e desmontagem 

de todos os equipamentos, máquinas e ferramentas bem como as despesas diretas e 

indiretas relacionadas com a colocação e retirada do canteiro , de todos os elementos 

necessários ao bom andamento dos serviços. 

A aprovação da fiscalização relativa a organização e as instalações dos canteiros 

propostos pelo construtor não eximirá, este último em caso de algum fortuito, de todas as 

responsabilidades inerentes a perfeita realização das obras no tempo previsto. 

 

 LOCAÇÃO DAS OBRAS 

A locação das obras será encargo do construtor. 

 

 EXECUÇÃO DAS OBRAS 

A execução das obras será responsabilidade do construtor que deverá, entre outras, se 

encarregar das sequintes tarefas: 

Fornecer todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários a execução dos 

serviços e seus acabamentos. 

Controlar as águas durante a construção por meio de bombeamento ou quaisquer outras 

providências necessárias. 

Construir todas as obras de acordo com estas especificações e projeto. 

Adquirir, armazenar e colocar na obra todos os materiais necessários ao 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Adquirir e colocar na obra todos os materiais constantes das listas de material. 

Permitir a inspeção e o controle por parte da fiscalização, de todos os serviços, materiais 

e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a construção das obras. Tais 

inspeções não isentam o construtor das obrigações contratuais e das responsabilidades 

legais, dos termos do artigo 1245 do código civil brasileiro. 

A execução das obras seguirá em todos os seus pormenores as presentes 

especificações, bem como os desenhos do projeto técnico, que serão fornecidos em cópias 

ao construtor, em tempo hábil para a execução das obras, e que farão parte integrante do 

projeto. 

Todos os detalhes das obras que constarem destas especificações sem estarem nos 

desenhos, ou que, estando nos desenhos, não constem explicitamente destas 
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especificações, deverão ser executados e/ou fornecidos pelo construtor como se constasse 

de ambos os documentos. 

O construtor se obriga a executar quaisquer trabalhos de construção que não estejam 

eventualmente detalhados ou previstos nas especificações ou desenhos, direta ou 

indiretamente, mas que sejam necessários a devida realização das obras em apreço, de 

modo tão completo como se estivessem particularmente delineados e escritos. O construtor 

empenhar-se-á em executar tais serviços em tempo hábil para evitar atrasos em outros 

trabalhos que deles dependam. 

 

 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS 

O construtor compromete-se a manter, em caráter permanente, a frente dos serviços, um 

engenheiro civil de reconhecida capacidade, e um substituto, escolhidos por eles e aceitos 

pela PREFEITURA MUNICIPAL. O primeiro terá a posição de residente e representará o 

construtor, sendo todas as instruções dadas a ele válidas como sendo ao próprio construtor. 

Esses representantes, além de possuírem os conhecimentos e capacidade profissional 

requeridos, deverão ter autoridade suficientes para resolver qualquer assunto relacionado 

com as obras a que se referem as presentes especificações. 

O residente só poderá ser substituído com o prévio conhecimento e aprovação da 

PREFEITURA MUNICIPAL. 

O Construtor será inteiramente responsável por tudo quanto for pertinente 

ao pessoal necessário à execução dos serviços e particularmente: 

Pelo cumprimento da legislação social em vigor no Brasil. 

Pela proteção de seu pessoal contra acidentes de trabalho, adotando para tanto as 

medidas necessárias para prevenção dos mesmos. 

Pelo afastamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer empregado seu, 

cuja permanência nos serviços seja julgada inconveniente aos interesses da PREFEITURA 

MUNICIPAL. 

Pelo transporte ao local das obras, de seu pessoal. 

 PROTEÇÃO DAS OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

O construtor deverá a todo momento proteger e conservar todas as instalações, 

equipamentos, maquinaria, instrumentos, provisões e materiais de qualquer natureza, assim 

conto todas as obras executadas até sua aceitação final pela fiscalização. 
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O construtor responsabilizar-se-á durante a vigência do contrato até a entrega definitiva 

das obras, por quaisquer danos pessoais ou materiais causados a terceiros por negligência 

ou imperícia na execução das obras. 

O construtor deverá executar todas as obras provisórias e trabalhos necessários para 

drenar e proteger contra inundações as faixas de construções dos diques e obras conexas, 

estações de bombeamento, fundações de obras, zonas de empréstimos e demais zonas 

onde a presença da água afete a qualidade da construção, ainda que elas não estejam 

indicadas nos desenhos nem tenham sido determinadas pela fiscalização. 

Deverá também prover e manter nas obras, equipamentos suficientes para as 

emergências possíveis de ocorrer durante a execução das obras. 

A aprovação pela fiscalização, do plano de trabalho e a autorização para que execute 

qualquer outro trabalho com o mesmo fim, não exime o construtor de sua responsabilidade 

quanto a este. Por conseguinte, deverá ter cuidado para executar as obras e trabalhos de 

controle da água, durante a construção, de modo a não causar danos nem prejuízos ao 

contratante, ou a terceiros, sendo considerado como único responsável pelos danos que se 

produzam em decorrência destes trabalhos. 

 

 REMOÇÃO DE TRABALHOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM O 

PROJETO E/OU ESPECIFICAÇÕES 

Qualquer material ou trabalho executado, que não satisfaça às especificações ou que 

difira do indicado nos desenhos do projeto ou qualquer trabalho não previsto, executado 

sem autorização escrita da fiscalização serão considerados como não aceitáveis ou não 

autorizados, devendo o construtor remover, reconstruir ou substituir o mesmo em qualquer 

parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso ou não autorizado, sem direito a 

qualquer pagamento extra. 

Qualquer omissão ou falta por parte da fiscalização em rejeitar algum trabalho que não 

satisfaça às condições do projeto ou das especificações não eximirá o construtor da 

responsabilidade em relação a estes. 

A negativa do construtor em cumprir prontamente as ordens da fiscalização, de 

construção e remoção dos referidos materiais e trabalho, implicará na permissão à 

PREFEITURA MUNICIPAL, para promover, por outros meios, a execução da ordem, sendo 

os custos dos serviços e materiais debitados e deduzidos de quaisquer quantias devidas ao 

construtor. 
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4.CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

Somente serão medidos os serviços previstos em contrato, e realmente executados, no 

projeto ou expressamente autorizados pelo contratante e ainda, desde que executado 

mediante o de acordo da fiscalização com a respectiva "ordem de serviço", e o estabelecido 

nestas especificações técnicas. 

Salvo observações em contrário, devidamente explicitada nessa 

Regulamentação de Preços, todos os preços, unitários ou globais, incluem em sua 

composição os custos relativos a: 

 MATERIAIS 

Fornecimento, carga, transporte, descarga, estocagem, manuseio e guarda de materiais. 

 MÃO-DE-OBRA 

Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentação, assistência médica e social, 

equipamentos de proteção, tais como luvas, capas, botas, capacetes, máscaras e 

quaisquer outros necessários à execução da obra. 

 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

Operação e manutenção de todos os veículos e equipamentos de propriedade da 

contratada e necessários à execução das obras. 

 FERRAMENTAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS 

Operação e manutenção das ferramentas, aparelhos e instrumentos de propriedade da 

contratada e necessários à execução das obras. 

 MATERIAIS DE CONSUMO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Combustíveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral. 

 ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA 

Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos sistemas de distribuição e de 

coleta para o canteiro assim como para a execução das obras. 

 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

Fornecimento, Instalação e operação dos equipamentos contra fogo e todos os demais 

destinados a prevenção de acidentes, assim como de pessoal habilitado à vigilância das 

obras. 

 ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS 
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Encargos sociais e administrativos, impostos, taxas, amortizações,  seguros, juros, lucros 

e riscos, horas improdutivas de mão–de-obra e equipamento e quaisquer outros encargos 

relativos a BDI - Bonificação e Despesas indiretas. 

 

5. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO 

O preparo de terrenos, com vegetação na superfície, será executado de modo a deixar a 

área da obra livre de tacos, raízes e galhos. 

O material retirado será queimado ou removido para local apropriado, a critério da 

fiscalização, devendo serem tomados todos os cuidados necessários a segurança e higiene 

pessoal e do meio ambiente. 

Deverão ser preservadas as árvores, vegetação de qualidade e grama, localizadas em 

áreas que pela situação não interfiram no desenvolvimento dos serviços. 

Será atribuição da contratada a obtenção de autorização junto ao órgão competente para 

o desmatamento, principalmente no caso de árvores de porte. 

 

6. OBRA CIVIL 

 

 ASSENTAMENTOS DE TUBOS E PEÇAS 

 LOCAÇÃO E ABERTURA DE VALAS 

A tubulação deverá ser locada de acordo com o projeto respectivo, admitindo-se certa 

flexibilidade na escolha definitiva de sua posição em função das peculiaridades da obra. 

A vala deve ser escavada de modo a resultar uma seção retangular. Caso o solo não 

possua coesão suficiente para permitir a estabilidade das paredes, admitem-se taludes 

inclinados. 

A largura da vala deverá ser de no mínimo 0,40m. Estas serão escavadas segundo a 

linha do eixo, obedecendo ao projeto. A escavação será feita pelo processo mecânico ou 

manual julgado mais eficiente, sendo sua profundidade mínima 0,60m. 

O material escavado será colocado de um lado da vala, de tal modo que, entre a borda 

da escavação e o pé do monte de terra, fique pelo menos um espaço de 0,40m. 

A Fiscalização poderá exigir escoramento das valas abertas para o assentamento das 

tubulações. 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu 
 

 
 

 

 

Página | 11 

O escoramento poderá ser do tipo contínuo ou descontínuo a juízo da Fiscalização. 

 MOVIMENTO DE TERRA 

 VALA 

A vala deve ser escavada de forma a resultar uma seção retangular. Caso o solo não 

possua coesão suficiente para permitir a estabilidade das paredes, admiti-se taludes 

inclinados a partir do dorso do tubo, desde que não ultrapasse o limite de inclinação de 1:4 

quando então deverá ser feito o escoramento pelo Construtor. 

Nos casos em que este recurso não seja aplicável, pela grande profundidade das 

escavações, pela consistência do solo, pela proximidades de edificações, nas escavações 

em vias e calçadas etc., serão aplicados escoramentos conforme determinação por parte da 

fiscalização. 

Os serviços de escavação poderão ser executados manual ou 

mecanicamente. A definição da forma como serão executadas as escavações ficará a 

critério da fiscalização e/ou projeto em função do volume, situação da superfície e subsolo, 

posição das valas e rapidez pretendida para execução dos serviços, e outros pareceres 

técnicos julgados pertinentes. 

Nos casos de escavações em rocha, serão utilizados explosivos, e para tanto o 

Construtor deverá dispor de pessoal especializado. 

O material retirado (exceto rocha, modelo e entulho de calçada) será aproveitado para o 

reaterro, devendo-se portanto, depositá-lo em distância mínima de 0,40m da borda da vala, 

de modo a evitar o seu retorno para o interior da mesma. A terra será, sempre que possível, 

colocada em um dos lados da vala. 

Quando a escavação for mecânica, as valas deverão ter o seu fundo regularizado 

manualmente, antes do assentamento da tubulação. 

As valas deverão ser abertas e fechadas no mesmo dia, principalmente nos locais de 

grande movimento, travessias e acessos. Quando não for possível, tornar os devidos 

cuidados para evitar acidentes. 

As valas serão escavadas com a mínima largura possível e para efeito de medição, 

salvo casos especiais, devidamente verificados e justificados pela FISCALIZAÇÃO, tais 

como: Terrenos acidentados, obstáculos superficiais, ou mesmos subterrâneos, serão 

consideradas as larguras de 0,50m e as profundidades do projeto. 

 

 NATUREZA DO MATERIAL DE ESCAVAÇÃO 
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 Material de 1ª Categoria 

Terra  em geral, piçarra, rocha mole em adiantado estado de decomposição, seixos 

rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,l0m ou qualquer que seja o teor de 

umidade que possuam, susceptíveis de serem escavados com equipamentos de 

terraplanagem dotados de lâmina ou enxada, enxadão ou extremidade alongada se for 

manualmente. 

 Material de 2ª categoria 

Material com resistência à penetração mecânica inferior ao granito, argila dura, blocos de 

rocha inferior a 0,50m3, matacões e pedras de diâmetro médio de 0,15m, rochas 

compactas em decomposição susceptíveis de serem extraídas com o emprego com 

equipamentos de terraplanagem apropriados, com o uso combinado de rompedores 

pneumáticos. 

 Material de 3ª Categoria (Escavação em Rocha) 

Rochas são materiais encontrados na natureza que só podem ser extraídos com o 

emprego de perfuração e explosivos. A desagregação da rocha é obtida utilizando-se da 

força de expansão dos gases devido à explosão. .Enquadramos as rochas duras com as 

rochas compactas vulgarmente denominadas, cujo volume de cada bloco seja superior a 

0,50m3 proveniente de rochas graníticas, ganisse, sienito, grés ou calcário duro e rocha de 

dureza igual ou superior a do granito. 

Neste tipo de extração dois problemas importantíssimos chamam a atenção: Vibração e 

lançamentos produzidos pela explosão. A vibração é resultado do número de furos 

efetuados na rocha com martelete pneumático e ainda do tipo de explosivos e espoletas 

utilizados. Para reduzir a extensão, usa–se uma rede para amortecer o material da 

explosão. Deve ser adotado técnica de perfurar a rocha com as perfuratrizes em pontos 

ideais de modo a obter melhor rendimento de volume expandido, evitando-se o alargamento 

desnecessário, o que denominamos de derrocamento. 

Estas cautelas devem fazer parte de um plano de fuga elaborado pela contratada onde 

possam estar indicados: As cargas, os tipos de explosivos, os tipos de ligações, as 

espoletas, método de detonação, fonte de energia (se for o caso). 

As escavações com utilização de explosivos deverão ser executadas por profissional 

devidamente habilitado e deverão ser tornadas pelo menos as seguintes precauções: 

A aquisição, o transporte e a guarda dos explosivos deverão ser feitas obedecendo as 

prescrições legais que regem a matéria. 
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As cargas das minas deverão ser reguladas de modo que o material por elas expelidas 

não ultrapassem a metade da distância do desmonte à construção mais próxima. A 

detonação da carga explosiva é precedida e seguida de sinais de alerta. 

Destinar todos os cuidados elementares quanto à  segurança dos operários, transeuntes, 

bens móveis, obras adjacentes e circunvizinhanças e para tal proteção usar malha de cabo 

de aço, painéis etc., para impedir que os materiais sejam lançados à distância. Essa malha 

protetora deve ter a dimensão de 4m x 3 vezes a largura da cava, usando-se o seguinte 

material: Moldura em cabo de aço de 3/4", malha de 5/8". A malha é quadrada com 10 cm 

de espaçamento. 

A malha é presa com a moldura, por braçadeira de aço, parafusada e por ocasião do 

fogo deverá ser atirantada nos bordos cobrindo a cava. 

Como auxiliares serão empregados também uma bateria de pneus para amortecimento 

da expansão dos materiais. 

A carga das minas deverá ser feita somente quando estiver para ser detonada e jamais 

na véspera e sem a presença do encarregado do fogo (Blaster). 

Devido a irregularidades  no fundo da vala proveniente das explosões é indispensável a 

colocação de material que regularize a área para assentamento de tubulação. Este material 

será: Areia, pó de pedra ou outro de boa qualidade com predominância arenosa. 

A escavação em pedra solta ou rocha terá sua profundidade acrescida em até 0,15m 

para colocação de colchão (lastro ou berço) de material selecionado totalmente isento de 

pedra. 

 Escavação em Qualquer Tipo de Solo Exceto Rocha 

Este tipo de escavação é destinado a execução de serviços para construção de 

unidades tais como: Reservatórios, escritórios, ETAs, etc. Somente para serviços de rede 

de água, esgoto e adutora  se faz distinção de solo. As escavações serão feitas de modo a 

não permitir o desmoronamento. As cavas deverão possuir dimensões condizentes com o 

espaço mínimo necessário. 

O material escavado será depositado a uma distância das cavas que não permita o seu 

retomo, por escorregamento ou enxurrada. 

As paredes das cavas serão executadas em forma de taludes, e onde isto não seja 

possível em terreno de coesão insuficiente, para manter os cortes aprumados, fazer 

escoramentos. 
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As escavações podem ser efetuadas por processo manual ou mecânico de acordo com 

a conveniência do serviço. Não será considerado altura das cavas, para efeito de 

classificação e remuneração. 

 Reaterro Compactado 

Os reaterros  para serviços de abastecimento d'água ou rede coletora de esgoto serão 

executados, com material remanescente das escavações, à exceção do solo de 2a 

categoria(parcial) e escavação em  rocha.  

O material deverá ser limpo, isento de matéria orgânica, raízes, rocha, moledo ou 

entulho, espalhado em camadas sucessivas de: 0,20m se apiloadas manualmente; 0,40m, 

se apiloadas através de compactadores tipo sapo mecânico ou placa vibratória ou similar. 

Em solos arenosos consegue-se boa compactação com inundação da vala. 

O reaterro deverá envolver completamente a tubulação, não sendo tolerados vazios sob 

a mesma; a compactação das camadas mais próximas à tubulação deverá ser executada 

cuidadosamente, de modo a não causar danos ao material assente. 

O reaterro deverá ser executado logo em seguida ao assentamento dos tubos, não 

sendo permitidos que as valas permaneçam abertas de um dia para o outro, salvo casos 

autorizados pela fiscalização, sendo que para isso, serão deixados espaços suficientes, de 

acordo com instruções específicas dos órgãos competentes. 

Os serviços de abertura de valas devem ser programados de acordo coma capacidade 

de assentamento de tubulações, de forma a evitar que, no final da jornada de trabalho, 

valas permaneçam abertas por falta de tubulações assentadas. 

Nos casos em que o fundo da vala se apresenta em rocha ou material indeformável, 

deve ser interposta uma camada de areia ou terra de espessura não inferior a 0,l5m, a qual 

deverá ser apiloada. 

Em casos de terreno lamacento ou úmido, far-se-á o esgotamento da vala. Em seguida 

consolidar-se-á o terreno com pedras e então, como no caso anterior, lança-se uma 

camada de areia ou terra convenientemente apiloada. 

A compactação deverá ser executada até atingir-se o máximo de densidade possível e 

ao final da compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, 

para compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículos. 

Somente após a devida compactação, será observado que o tráfego de veículos não 

seja prejudicado, pela formação de buracos nos leitos das pistas, o que será evitado 

fazendo-se periodicamente a restauração da pavimentação. 
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 Reaterro com Material Transportado de Outro Local 

Uma vez verificado o material, que retirado das escavações, não possui qualidade 

necessárias para ser usado em reaterro, ou havendo volumes a serem aterrados maiores 

que os materiais à disposição no canteiro, serão feitos empréstimos. Os mesmos serão 

provenientes de jazidas cuja distância não será considerada pela fiscalização. 

Não será aproveitado como reaterro o material escavado de vala cujo solo seja de 2a 

categoria parcial e rocha. 

Os materiais remanescentes de escavações cuja aplicação não seja possível na obra, 

serão retirados para locais apropriados, a critério da fiscalização. 

 ASSENTAMENTO 

Antes do assentamento, os tubos devem ser dispostos linearmente ao longo da vala, 

bem como as conexões e peças especiais. 

Para a montagem das tubulações serão obedecidas, rigorosamente as instruções dos 

respetivos fabricantes. 

Sempre que houver paralisação dos trabalhos de assentamento, a extremidade do último 

tubo deverá ser fechada para impedir a entrada de corpos estranhos. 

A imobilização dos tubos durante a montagem deverá ser conseguida por meio de terra 

colocada ao lado da tubulação e adensada cuidadosamente, não sendo permitida a 

introdução de pedras e outros corpos duros. 

No caso de assentamento de tubulação com materiais diferentes, deverão ser utilizadas 

peças especiais (adaptadores) apropriados. 

Nas extremidades das curvas das linhas e nas curvas acentuadas será executado um 

sistema de ancoragem adequado, a fim de resistir ao empuxo causado pela pressão interna 

do tubo. 

Após a colocação definitiva dos tubos e peças especiais na base de assentamento, 

começa-se a execução do reaterro. 

O adensamento deverá ser feito cuidadosamente com soquetes manuais, evitando 

choque com tubos já assentados de maneira que a estabilidade transversal da canalização 

fique perfeitamente garantida. 

Em seguida o preenchimento continuará em camadas de 0,10m de espessura, com 

material ainda isento de pedras, até cerca de 0,30m acima da geratriz superior da 

tubulação. Em cada camada será feito um adensamento manual somente nas partes 

laterais, fora da zona ocupada pelos tubos. 
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O reaterro descrito acima, numa primeira fase, não será aplicado na região das juntas, 

estas só serão cobertas após o cadastro das linhas e os ensaios hidrostáticos a serem 

realizados. 

A tubulação deve ser testada por trechos com extensões não superiores a 500m. 

 CADASTRO 

Deverá ser apresentado o cadastro das tubulações constando o mesmo de plantas e 

perfis na escala indicada pela fiscalização, codificando todos os pontos onde houver peças 

apresentando detalhes das mesmas devidamente referenciadas para fácil localização. 

 CAIXAS DE REGISTROS E VENTOSAS 

As caixas de registros e ventosas serão executadas de acordo com o projeto específico. 

 ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 

Os tubos poderão ser armazenados ao tempo. Peças, conexões e anéis ficarão no 

interior do almoxarifado e deverão ser estocados em grupos, de acordo com o seguinte 

critério: 

 . Tipo de peças; 

 . Diâmetro. 

 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS 

O veículo utilizado no transporte deve ser adaptado ao tipo de material a transportar. 

Quando se tratar de tubos transportados por caminhão, a sua carroceria deverá ter as 

dimensões necessárias para que não sobrem partes dos tubos fora do veículo. 

A carga e descarga dos materiais devem ser feitas manualmente ou com dispositivos 

compatíveis com os mesmos. As operações devem ser feitas sem golpes ou choques. 

Ao proceder-se a amarração da carga no veículo, deve-se tomar precauções para que 

as amarras não danifiquem os tubos. A fixação deve ser firme, de modo a impedir qualquer 

movimento da carga em trânsito. 

Somente será permitida a descarga manual para os materiais que possam ser 

suportados por duas pessoas. Para os materiais mais pesados, deverão ser utilizados 

dispositivos adequados como pranchões, talhas, guindastes, etc. 

Jamais será permitido deixar cair o material sobre o solo ou se chocar com outros 

materiais. 

Na descarga, não será permitida a formação de estoque provisório. Deverão os materiais 

serem encaminhados aos lugares preestabelecidos para a estocagem definitiva. 
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A movimentação dos materiais deve ser feita com cuidados apropriados para que não 

sejam danificados. 

Não será permitido que sejam arrastados pelo chão, devendo para tanto ser empregadas 

talhas, carretas, guinchos, etc. 

Para movimentação dos materiais, não devem ser empregados guinchos, cabos de aço 

e correntes com patolas desprotegidas. Os ganchos devem ser envolvidos com borracha ou 

lona. 

 SERVIÇOS DE CONCRETOS 

 CONCRETO SIMPLES 

O concreto simples, bem como os seus materiais componentes, deverão satisfazer as 

normas, especificações e métodos da ABNT. 

O concreto pode ser preparado manual ou mecanicamente. 

Manualmente, se for concreto magro nos traços 1:4:8 para base de piso, lastros, sub-

bases de blocos e cintas, etc., em quantidade até 350 litros de amassamento. 

Mecanicamente, se for concreto gordo no traço 1:3:6 para blocos de ancoragens, base 

de caixas de visitas, peças pré-moldadas, etc. 

Normalmente adota-se um consumo mínimo de 175 kg de cimento/m3 de concreto 

magro e 220 kg de cimento/m3 para concreto gordo. 

O concreto simples poderá receber adição de aditivos impermeabilizantes ou outros 

aditivos quando for o caso. 

 CONCRETO ESTRUTURAL 

O consumo de cimento não deve ser inferior a 300 kg por m3 de concreto. 

A pilha de sacos de cimento não poderá ser superior a 10 sacos e não devem ser 

misturados aos lotes de recebimento de épocas diferentes, de maneira a facilitar a 

inspeção, controle e emprego cronológico deste material básico. Todo cimento com sinais 

indicativos de hidratação será rejeitado. 

O emprego de aditivos é freqüentemente utilizado e o preparo é exclusivamente 

mecânico, salvo casos especiais, 

 Dosagem 

A dosagem poderá ser não experimental ou empírica e racional. No primeiro caso, o 

consumo mínimo é de 300 kg de cimento/m3 de concreto, a tensão de ruptura Tc = 28 

deverá ser igual ou maior que 125 kg/cm2, previstos nos projetos. A proporção de agregado 

miúdo no volume total será fixada entre 30% e 50%, de maneira a obter-se um concreto de 
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trabalhabilidade adequada a seu emprego. A quantidade de água será mínima e compatível 

com o ótimo grau de estanqueidade. 

 Amassamento ou mistura 

O concreto deverá ser misturado mecanicamente, de preferência em betoneira de eixo 

vertical, que possibilite maior uniformidade e rapidez na mistura. 

A ordem de colocação dos diferentes componentes do concreto na betoneira é o 

seguinte: 

 Camada de brita; 

 Camada de areia; 

 A quantidade de cimento; 

 O restante da areia e da brita. 

Depois do lançamento no tambor, adicionar a água com aditivo, o tempo de revolução da 

betoneira deverá ser no máximo de 2 minutos com todos os agregados. 

 Transporte 

O tempo decorrido entre o término de alimentação da betoneira e o término do 

lançamento do concreto na fôrma deve ser inferior ao tempo de pega. 

O transporte do concreto deverá obedecer a condições tais que evitem a segregação 

dos materiais, a perda da argamassa e a compactação do concreto por vibração. 

Os equipamentos usados são carro-de-mão, carro transporte tipo dumper, e 

equipamentos de lançamento tipo bomba de concreto, e caminhões betoneira. 

 O concreto será lançado nas fôrmas, depois das mesmas estarem limpas de todos os 

detritos. 

 Lançamento 

Deverá ser efetuado o mais próximo possível de sua posição final, 

evitando-se incrustações de argamassas nas paredes das fôrmas e nas armaduras. 

A altura de queda livre não poderá ultrapassar a 1,5m, e para o caso de concreto 

aparente o lançamento deve ser feito paulatinamente. Para o caso de peças estreitas e 

altas, o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral da fôrma, ou por 

meio de funis ou trombas. 

Recomenda-se lançar o concreto em camadas horizontais com espessura não superior a 

45 cm, ou 3/4 do comprimento da agulha do vibrador. Cada camada deve ser lançada antes 

que o precedente tenha tido início de pega, de modo que as duas sejam vibradas 

conjuntamente. 
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Se o lançamento não for direto dos transportes, deverá a quantidade de concreto 

transportado ser lançado numa plataforma de 2,0m x 2,0m revestido com folha de aço 

galvanizado e com proteção lateral, numa altura de 0,15m para evitar a saída da água. 

 Adensamento 

O adensamento do concreto deve ser feito por meio de vibrador. Os vibradores de 

agulha devem trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo 

ser introduzidos rapidamente e retirados lentamente, em operação que deve durar de 5 a 10 

segundos. Devem ser aplicados em pontos que distem entre si cerca de 1,5 vezes o seu 

raio de ação. 

O adensamento deve ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os recantos da 

fôrma. 

Durante o adensamento deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não 

se formem nichos ou aja segregações dos materiais; dever-se-á evitar a vibração da 

armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo à aderência. 

Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados 

cuidados especiais, no sentido de se evitar que as armaduras saiam da posição. Não será 

permitido empurrar o concreto com vibrador. 

 Cura 

Deverá ser feita por qualquer processo que mantenha as superfícies úmidas e dificulte a 

evaporação da água de amassamento do concreto. Deve ser iniciada tão logo as 

superfícies expostas o permitirem ( após o inicio da pega ) e prosseguir pelo menos durante 

os sete primeiros dias, após o lançamento do concreto, sendo recomendável a continuidade 

por mais tempo. 

 Junta de concretagem 

Este tipo de junta ocorre quando, devido a paralisação prevista ou imprevista na 

concretagem, o concreto da última camada lançada iniciou a pega, não permitindo portanto 

que uma nova camada seja lançada e vibrada com ela. 

As juntas devem ser preferivelmente localizadas nas seções tangenciais mínimas, ou 

seja: 

Nos pilares devem ser localizados na altura das vigas; 

Nas vigas bi-apoiadas devem ser localizadas no terço central do vão; 

Nos blocos devem ser localizadas na base do pilar ; 

Nas paredes bi-engastadas devem ser localizadas acima do terço inferior; 
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Nas paredes em balanço devem ser localizadas a uma altura, no mínimo igual a largura 

da parede. 

A junta deve ser tratada por qualquer processo que elimine a camada 

superficial de nata de cimento, deixando os grãos de atestado parcialmente expostos, afim 

de garantir boa aderência do concreto seguinte. 

Pode-se empregar qualquer dos métodos seguintes: 

Jato de ar e água na superfície da junta após o início do endurecimento; 

Jato de areia, após 12 horas de interrupção; 

Picoteamento da superfície da junta, após 12 horas de interrupção; 

Passar a escova de aço e logo após, lavar a superfície e aplicar argamassa de concreto 

ou pintura tipo colmafix 2mm de camada; O lançamento do novo concreto deve ser 

imediatamente precedido do lançamento de uma nova de 01 a 03cm de argamassa sobre a 

superfície da junta. O traço dessa argamassa deve ser o mesmo do concreto, exduído o 

agregado miúdo. 

Reposição de concreto falho 

Todo e qualquer reparo que se faça necessário executar para corrigir defeitos na 

superfície do concreto e falhas de concretagem, deverão ser feitos pela empreiteira, sem 

ônus para a SRH, executados após a desforma e teste de operação de estrutura, a critério 

da fiscalização. 

São discriminados a seguir os principais tipos de falhas: 

 Cobertura insuficiente de armadura. 

Deve ser adotada a seguinte sistemática: 

Demarcação de área a reparar; 

Apiloamento da superfície e limpeza; 

Chapisco com peneira 1/4", com argamassa de traço igual ao concreto (optativo); 

Aplicativo de adesivo estrutural na espessura máxima de 1mm sobre a superfície 

perfeitamente seca; 

Aplicação de argamassa especialmente dosada, por gunitagem ou 1°ufo (chapeamento); 

Proteção da superfície contra ação de chuva, sol e vento; 

Aplicação da segunda demão de argamassa para uniformizar a superfície, após 24 horas 

de aplicação da primeira demão; 

Alisamento da superfície com desempenadeira metálica; 
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Proteção da superfície contra intempérie usando-se verniz impemleabilizante, cobertura 

plástica ou camada de areia, molhando-se periodicamente durante 5 dias. 

Obs.: No caso de paredes e tetos, a espessura de cada camada em cada aplicação, não 

deve exceder a 1cm, 

 Desagregação de concreto 

Esta falha, que resulta num concreto poroso, deve ser corrigida pela remoção da porção 

defeituosa ou pelo preenchimento dos vazios, com nata ou argamassa especial e aplicação 

adicional de uma camada de cobertura, para proteção de armadura. A solução deve ser 

adotada, tendo em vista a extensão da falha, sua posição ( no piso, na parede ou no teto da 

estrutura ) e sua influência na resistência ou na durabilidade da estrutura. Para 

recomposição da parte removida, deve-se adotar a mesma seqüência já referida. 

 Impermeabilização 

Toda e qualquer impermeabilização realizada nas obras deverá obrigatoriamente ser 

realizada com a aplicação de manta asfáltica, de espessura mínima de 3mm, executada por 

pessoal qualificado. É obrigatório a entrega de termo de garantia dos serviços de 

impermeabilização. 

 Vazamentos 

Será adotada a seguinte sistemática: 

 Demarcação, na parte externa e na pane interna, da área de infiltração; 

 Remoção da porção defeituosa; 

 Mesma seqüência já referida. 

 Trincas e fissuras 

É necessário verificar se há movimento na trinca ou fissura, e qual a amplitude desse 

movimento, para escolha do material adequado para vedação. 

Quando a trinca ou fissura puder ser transformada em junta natural, adota-se a 

seqüência: 

Demarcação da área a tratar: abertura da trinca ou fissura, de tal modo que seja possível 

introduzir o material de vedação; 

Na amplitude máxima da trinca introduz-se cunhas de aço inoxidável a fim de criar 

tensões que impeçam o fechamento; 

Aplicação de material de plasticidade perene, fortemente aderente ao concreto. Esses 

materiais são elastômeros, cuja superfície de contato com o ar se polimeriza obtendo 

resistência física e química, mantendo entretanto, a flexibilidade e elasticidade. 
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Quando deve ser medida a continuidade monolítica da estrutura, adotar a seguinte 

sistemática: 

Repete-se 1; 2; e 3 do item anterior; 

Aplica-se uma película de adesivo estrutural; 

Aplica-se argamassa especial semi-seca, que permita adensamento por percussão, na 

qual se adiciona aglutinante de ruga rápida e adesivo expansor. 

Quando não há tensões a considerar e é desejado apenas vedar a trinca, adotar a 

seguinte sistemática : 

 

Executam-se furos feitos com broca de diamante ao longo da trinca, espaçados de l0 cm 

e com 5 cm de profundidade, sem atingir a armadura; 

Cobre-se a trinca corri um material adesivo, posicionando os tubinhos de injeção; 

Injeta-se material selante adesivo (epóxi) com bomba elétrica ou manual apropriada. 

 FÔRMAS 

Todas as fôrmas para concreto armado serão confeccionadas em folhas de compensado 

com espessura mínima de 12mm, para utilização repetidas no máximo 4 vezes. A precisão 

na colocação de formas será de 5mm (mais ou menos). 

Para o caso de concreto não aparente, aceita-se o compensado resinado, entretanto, 

visando a boa técnica, a qualidade e aspecto plastificado, pode-se adotar preferencialmente 

o compensado plastificado. 

Serão aceitos, também formas em virolas, tábuas de pinho, desde que sejam para 

concreto rebocado e estrutura de até 2 pavimentos de obras simples. Não são válidas para 

obras em que haja a montagem de equipamentos vibratórios. 

Nas costelas não serão admitidos ripões, devendo ser as mesmas preparadas a partir da 

tábua de pinho ou virola de 1" de espessura. 

Nas lajes onde houver necessidade de emendas de barrotes, as mesmas não deverão 

coincidir com suas laterais. 

No escoramento (cimbramento) serão utilizados de preferência barrotes de seção 

quadrada com l0cm ou cilíndrica tipo estronca com 12cm de diâmetro. 

As fôrmas deverão ter as amarrações e escoramentos necessários, para não sofrerem 

deslocamento ou deformações quando do lançamento do concreto e não se deformarem, 

também sob a ação das cargas e das variações de temperatura e umidade. 
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As passagens de canalizações através de quaisquer elementos estruturais deverão 

obedecer rigorosamente as determinações do projeto, não sendo permitida a mudança de 

posição das mesmas, salvo em casos especiais. 

As peças que transmitirão os esforços de barroteamento das lajes para escoramento 

deverão ser de madeira de pinho de 3" ou virola, com largura de 15cm e espessura de 1". O 

escoramento da laje superior deverá ser contraventado no sentido transversal, a cada 3,0m 

de desenvolvimento longitudinal, com peças de madeira de pinho de 3" ou virola e 

espessura de 1". A posição das fôrmas (prumo e nível) será objeto de verificação 

permanente, principalmente durante o lançamento do concreto. 

Para um bom rendimento do madeirite, facilidade de desforma e aspecto do concreto, as 

forma devem ser tratadas com modeliso ou similar, que impeçam aderência do concreto à 

fôrma. Os pregos serão rebatidos de modo a ficarem embutidos nas fòrrnas. 

Por ocasião da desforma não serão permitidos choques mecânicos. Será permitida a 

amarração das fòrrnas com parafusos especiais devidamente distribuídos, se for para 

concreto aparente, ou a introdução de ferros de amarração nas fôrmas através da ferragem 

do concreto. 

Deverão ser observados, além da reprodução fiel do projeto, a necessidade ou não de 

contra-flecha, superposição de pilares, nivelamento das lajes e vigas, verificação do 

escoramento, contraventamento dos painéis e vedação das formas para evitar a fuga da 

nata de cimento. 

O cimbramento será executado de modo a não permitir que, uma vez definida as 

posições das forma, seus alinhamentos, e prumadas oco«em seções e prumadadas, 

ocorram deslocamento de qualquer espécie antes, durante e após. Deverão ser feitos 

estudos de posicionamento e dimensionamento do conjunto e seus componentes, para que 

por ocasião da desforma, sejam atendidas as  seções e cotas determinadas em projetos. As 

peças utilizadas para travessas contranivelamento etc., deverão possuir seção condizente 

com as necessidades. Nenhuma peça componente deverá possuir mais que uma emenda 

em 3m e esta emenda se situará sempre fora do terço médio. O cimbramento poderá, 

tambérn ser efetuado com estrutura de aço tubular . 

Prazo mínimo para retirada das formas: Faces laterais 3 dias; Faces inferiores 14 dias 

com escoras; Faces inferiores 21 dias com pontalete. 

 ARMADURAS 
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Observar-se-á na execução das armaduras se o dobramento das barras confere com 

projeto das armaduras o número de barras e suas bitolas, a posição correta das mesmas 

amarração e recobrimento. 

Não será permitido o número de barras, diâmetros, bitolas e tipos de aço, a não ser com 

autorização por escrito do autor do projeto. 

As armaduras, antes de serem colocadas nas formas, deverão ser perfeitamente limpas 

de quaisquer detritos ou excessos de oxidação. As armaduras deverão ser colocadas nas 

formas de modo a permitir um recobrimento das mesmas pelo concreto. Para tanto poderão 

ser utilizados calços de concreto, pré-moldados ou plásticos. Estes calços deverão ser 

colocados com espaçamento conveniente. 

As emendas de barras da armadura deverão ser feitas conforme o projeto. As não 

previstas só poderão ser localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da NB-1 (ABNT). 

As armaduras a serem utilizadas deverão obedecer as prescrições da EB-3, e EB-233, 

da ABNT. 

 

7. TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 

 

 FERRO FUNDIDO 

. Geral 

Todos os tubos e conexões de ferro fundido deverão ser revestidos corri argamassa de 

cimento, exceto aqueles usados para drenos, os quais não receberão revestimento. 

. Tubos 

Os tubos de ferro fundido deverão ser fabricados pelo processo de centrifugação, de 

acordo com as Especificações Brasileiras EB-137 e EB-303. 

As juntas do tipo ponta e bolsa elástica (com anel de borracha), e juntas mecânicas (do 

tipo Gibault) deverão estar de conformidade com as especificações EB-137 e EB-303, 

classe normal da ABNT. 

As juntas flangeadas deverão obedecer a Norma PB-15 da ABNT. 

O assentamento das tubulações deverá obedecer as normas da ABNT-126 e ao indicado 

no item especial das presentes especificações. 

. Conexões 

Todas as conexões de ferro fundido deverão ser fabricadas de conformidade com a 

Norma PB-15 da  ABNT 
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Os tipos de juntas de ligação para as conexões serão as mesmas especificadas para os 

tubos e deverão obedecer as normas já citadas para os tubos. 

As arruelas para as juntas flangeadas serão fabricadas em placas de borracha vermelha. 

Os anéis de borracha para as juntas mecânicas e elásticas deverão estar de acordo com 

a Norma EB-137 da ABNT, 

. PVC RÍGIDO 

Os tubos de PVC rígido corri ponta bolsa e anel de borracha (PBA) deverão ser da 

classe indicada no projeto. 

Classe 12 para pressão de serviço até 60 m.c.a. 

Classe 15 para pressão de serviço até 75 m.c.a. 

Classe 20 para pressão de serviço até 100 m.c.a. 

Fabricados de acordo com a EB-123 da ABNT, corri Diâmetro Nominal (DN) conforme 

indicado no projeto. 

O assentamento das tubulações deverá obedecer a PNB-115 da ABNT. 

. VÁLVULAS E APARELHOS 

. REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE 

Registro de gaveta, série métrica chata, corpo e tampa em feno fundido dúctil NBR 6916 

classe 42012, cunha e anéis do corpo em bronze fundido ASTM 862, haste fixa corri rosca 

trapezoidal em aço inóx ASTM A-276 GR410, junta corpo/tampa, em borracha ABNT 

EB362, gaxeta em amianto grafitado, extremidades flangeadas conforme ISO 2531 PN 16 

(pressão de trabalho 16 BAR) e acionamento através de volante. Padrão construtivo ABNT 

PB 816 parte 1. 

. VENTOSAS SIMPLES COM FLANGE OU COM ROSCA (Conforme Projeto) 

Ventosas simples com flange ISO 2531 PN10, corpo, tampa e flange em feno fundido 

dúctil NBR 6916 classe 42012, niple de descarga em latão, flutuador esférico é junta em, 

borracha. Padrão construtivo Barbará ou similar. 

. ENSAIOS DA LINHA 

Serão efetuados de acordo com as exigências das normas da ABNT. 

. ENSAIO DE PRESSÃO HIDROSTÀTICA 

Deverá ser observada a seguinte sistemática: 

 Enche-se lentamente de água a tubulação; 

 Aplica-se pressão de ensaio de acordo com a pressão de serviço com que a linha irá 

trabalhar; 
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 O ensaio deverá ter a duração de uma hora; 

. Durante o teste a canalização deverá ser observada em todos os seus pontos. 

. ENSAIO DE ESTANQUEIDADE 

Uma vez concluído satisfatoriamente o ensaio de pressão, deverá ser verificado se, para 

manter a pressão de ensaio foi necessário algum suprimento de água. 

Se for o caso, este suprimento deverá ser medido e a aceitação da adutora ficará 

condicionada a que o valor obtido seja inferior ao dado pela fórmula: Q = NDP 1 3.992 onde 

Q = vazão em litros/hora; 

N = número de juntas da tubulação ensaiada; 

D = diâmetro da tubulação; 

P = pressão média do teste em kg/cm ' 

. LIMPEZA E DESINFECÇÃO 

O construtor fornecerá todo o equipamento, mão-de-obra e materiais apropriados para a 

desinfeção das tubulações assentadas 

A desinfeção será pelo fechamento das válvulas ou por tamponamento adequados. A 

desinfeção se processará da seguinte forma : 

Utilizando-se um alimentador de solução de água e cloro, isto é, um tipo de clorador, a 

medida que a tubulação for cheia de água, mas de tal forma que a dosagem aplicada não 

seja superior a 50 mg /1. 

Cuidados especiais deverão ser tornados para evitar que fortes soluções de água 

clorada, aplicada as tubulações em desinfeção, possam refluir a outras tubulações em uso. 

Com o teste simultâneo de vazamento, será considerada a vazão de água clorada que 

entrar na tubulação em desinfeção, menos a vazão resultante medida nos tamponamentos, 

ou nas válvulas situadas nas extremidades opostas às extremidades de aplicação de água 

clorada. 

O índice de vazamento tolerado não deverá ultrapassar a 4 litros para cada 1600 m de 

extensão da tubulação em teste, durante 24 horas. A fiscalização, para cada teste dará o 

seu pronunciamento. 

A água clorada para desinfeção deverá ser mantida na tubulação o tempo suficiente, a 

critério da fiscalização, para a sua ação germicida. Este tempo será, no mínimo de 24 horas 

consecutivas. Após o período de retenção da água clorada, os resíduos de cloro nas 

extremidades dos tubos e outros representativos, serão no mínimo, de 25 mg/l. O processo 
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de cloração especificado será repetido, se necessário e a juízo da fiscalização, até que as 

amostras demonstrem que a tubulação está esterilizada. 

Durante o processo de cloração da tubulação, as válvulas e outros acessórios serão 

mantidos sem manobras, enquanto as tubulações  estiverem sob cargas de água 

fortemente clorada. As válvulas que se destinarem a ligações com outros ramais do sistema 

permanecerão fechadas até que os testes e os resultados finais dos trechos em carga 

estejam finalizados. 

Após a desinfeção, toda a água de tratamento será esgotada da tubulação e suas 

extremidades. 

Análises bacteriológicas das amostras serão feitas pela Contratante e caso venham a 

demonstrar resultados negativos da desinfeção das tubulações, o Construtor ficará obrigado 

a repetir os testes, tantas vezes quantas exigidas pela fiscalização e correção por sua conta 

integral, não somente a obrigação de fornecer a Contratante as conexões e aparelhos 

necessários para a retirada das amostras de água, como também as despesas para 

repetição do processo de desinfeção. 

Na lavagem deverão ser utilizadas, sempre que possível, velocidades superiores a 0,75 

m/s. 

 

8. CONJUNTO MOTO BOMBAS 

 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE BOMBEAMENTO 

. Geral 

Os conjuntos moto-bombas submersos a serem fornecidos, seguirão as exigências da 

CAGECE/SRH e demais normas de fabricantes instalados no Brasil, com as seguintes 

características básicas: 

 

 

1. Motores rebobináveis, trifásico ou monofásico, potência adequada ao consumo 

do bombeador. Opcionalmente os conjuntos moto-bombas com potencias até 

3cv, poderão ser fornecidos com motores tipo blindado, totalmente em aço 

inoxidável, hermeticamente fechado. 
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2. O bombeador deverá ser multiestágio, cujo dimensionamento seguirá sempre a 

faixa ótima de rendimento do modelo, com a apresentação da planilha de teste de 

performance por equipamento. 

3. As características complementares do bombeador e do motor estão expressas na 

tabela abaixo: 

 

 

BOMBEADOR 

COMPONENTES ESPECIFICAÇÕES 

Eixo Aço inox Cr  Ni ou Aço inox AISI 420 ou 304 

Corpo da Bomba Aço inox Cr  Ni ou Aço inox AISI 304 

Estágios Aço inox AISI 304 ou Tecnopolímero injetado 

Corpo da válvula de 

retenção 

Aço inox AISI 304 ou Bronze 

Corpo de Sucção Aço inox AISI 304 ou Níquel 

Rotores Aço inox AISI 304 ou Tecnopolímero injetado 

Difusores Aço inox AISI 304 ou Tecnopolímero injetado 

Bucha de desgaste Aço inox AISI 304 ou Tecnopolímero injetado 

Bucha de guia Aço inox AISI 304 ou Borracha Nítrica 

Acoplamento Aço inox AISI 304 ou Bronze 

 

MOTOR 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAÇÕES 

Eixo Aço inox Cr  Ni ou Aço inox AISI 420 ou 306 ou 304 

Estrator Aço inox Cr  Ni ou Aço inox AISI 304 ou Aço silício 

Mancal Axial Aço inox AISI 304 ou Cerâmica carbonato 

Suporte superior Aço inox AISI 304  

Suporte inferior Aço inox AISI 304  

Carcaça Aço inox AISI 304  

 

. Pintura dos Equipamentos 

Todas as superfícies metálicas, não condutoras de corrente elétrica, deverão ser 

pintadas e submetidasa tratamento adequado, o qual deverá proporcionar boa resistência a 
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óleos e graxas em geral, garantindo durabilidade, inalterabilidade das cores, resistência à 

corrosão, boa aparência e fino acabamento. 

Os armários dos painéis dos quadros de comando deverão receber pintura eletrostática 

e acabamento em pintura sintética. 

. Abrigo para quadro de comando 

A construção do abrigo será executada com fechamento em alvenaria de tijolo maciço 

assentado de meia vez com reboco constituído de argamassa de cimento e areia e deverá 

ser pintado com tinta branca à base de cal até três demãos. 

Deverá ser instalado, na parte externa, ponto de luz sobre a porta, abaixo da laje de 

cobertura e através da instalação de um cachimbo de PVC que deverá servir para entrada 

da fiação do quadro elétrico. 

Estes serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com o projeto, 

dimensões e padrões contidos nos desenhos de detalhes, levando-se em consideração a 

distância das unidades. 

. Proteção para poços tubulares 

A proteção do poço tubular consistirá em dois anéis pré-moldados de concreto e tampa 

também em concreto. O assentamento dos anéis deverá ser feito sobre a laje de proteção 

construída conforme especificado em projeto. Feita a colocação dos anéis, deverá ser 

colocada a tampa com sub-tampa que servirá de acesso às instalações. A sub-tampa 

deverá ser alinhada verticalmente com a boca do poço. 

. Serviços Hidráulicos e Elétricos para montagem de Equipamentos 

Para instalação de bombas submersas serão necessários dois pares de braçadeiras, 

adequadas ao diâmetro externo dos tubos de recalque, bem como de um dispositivo de 

elevação confiável (tipo tripé) com capacidade de carga adequada aos serviços. 

Antes da instalação verificar se o conjunto moto-bomba não foi danificado no transporte; 

se o cabo não sofreu ruptura na isolação e examinar a voltagem do equipamento (placa de 

identificação) para ver se corresponde à voltagem da rede onde será ligada. 

Para união dos cabos das bombas submersas com os cabos de alimentação que 

estiverem dentro do poço, em contato com a água, será necessária a utilização de 

isolamento tipo mufla, apropriado e recomendado para uso dentro da água. 

A ligação do cabo elétrico ao conjunto moto-bomba deve ser feita antes da ligação ao 

painel de comando elétrico. 
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Para içar e descer o conjunto moto-bomba deverá ser usado um pendurador ou 

cabeçote, bem como trava mecânica para interromper a descida e fazer a conexão dos 

tubos. 

Não esquecer de encher a bomba com água antes de descê-la.      

. Quadro Elétrico de Comando e Proteção 

Os quadros deverão ser instalados no interior da casa de proteção de um só 

compartimento, construída em alvenaria e seu acesso se fará através de portinhola com 

trinco ou maçaneta, conforme projeto. 

Os quadros de comando e proteção dos conjuntos moto-bomba, a serem fornecidos 

seguirão os padrões do SISAR, com as seguintes características básicas: 

 Dimensionamento de acordo com a potência do equipamento de bombeio ao 

sistema, e composto com: 

 Para conjuntos até 5,0cv (inclusive): contator, relê bi-metálico, relê falta de fase, 

relê de nível com eletrodos, timer de programação, horímetro, voltímetro, chave 

comutadora, chave seccionadora, botoeira liga/desliga, chave seletora 

manual/automático, fusíveis de força, e comando. 

 Para conjuntos acima de 5,0cv: contator, relê bi-metálico, relê falta de fase, relê 

de nível com eletrodos, timer de programação, horímetro 220v 6 dígitos, 

voltímetro 96x96 com comutador, transformador de corrente, amperímetro 96x96 

com comutador, chave softstarter, chave seccionadora tripolar, botoeira 

liga/desliga, chave seletora manual/automático, canaleta de proteção de fios, 

fusíveis de força, e comando. 

. Garantia    

A contratada deverá apresentar, juntamente com os equipamentos, um “Termo de 

Garantia”, fornecido pelo fabricante, que deverá cobrir quaisquer defeitos de projeto, 

fabricação, falha de material, relativamente ao fornecimento. 

Este “Termo de Garantia” deverá ter validade mínima de 12 meses a partir da data de 

entrega. 
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2. ORÇAMENTO CONSOLIDADO / CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO  
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3. ART 
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4.  SISTEMA DE ABASTECIMENTO INCHUI 
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5. SISTEMA DE ABASTECIMENTO BOA VISTA DO ANTONIO ALVES 
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6. SISTEMA DE ABASTECIMENTO SERROTINHO, SÍTIO DOS NEGROS E 

SALGADO 
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7. SISTEMA DE ABASTECIMENTO RIACHO DO MEIO 
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8. SISTEMA DE ABASTECIMENTO CEDRO – KM 25 
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9. SISTEMA DE ABASTECIMENTO JAPÃO 
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10. SISTEMA DE ABASTECIMENTO CAMPO DE AVIAÇÃO 
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11. SISTEMA DE ABASTECIMENTO PASSAGEM DO MEIO 
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12. SISTEMA DE ABASTECIMENTO BONFIM – KM 20 
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13. SISTEMA DE ABASTECIMENTO CÓDIA E JENIPAPEIRO  
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14. COMPOSIÇOES UNITARIAS DE CUSTOS 
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15. BDI / ENCARGOS SOCIAIS 


