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1. APRESENTAÇÃO

O presente documento tem com objetivo definir os parâmetros que serão utilizados
para a Recuperação Estrada Vicinal do Distrito de Codiá à localidade de Açudinho no
município de Senador Pompeu-Ce.

2. JUSTIFICATIVA

A prefeitura Municipal de SENADOR POMPEU-CE, em sintonia com os mais justos
anseios dos seus munícipes vem envidando todo o seu empenho no sentido de dotar o
seu município, de eficientes instrumentos de infraestrutura onde mostrem referenciais de
desenvolvimento continuando em beneficio da população, como no caso do presente
projeto de recuperação de uma parcela de malha viária do citado município, que
beneficiará a comunidade de Açudinho.

A rodovia vicinal a ser recuperada é considerada uma das mais importantes
vias de acesso a essa comunidade. Seus pontos críticos em decorrência de erosões
transversais ou rompimento de aterros e ausência de drenagens vem dificultando o
deslocamento da população á sede Município, criando assim, transtornos diversos no trato
do poder publico com as populações rurais, no que se referem aos mais importantes
setores de atividade, tais como assistência médica com suas ambulâncias, apoio a
estudantes e transportes em geral.
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3. MAPA DE SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO
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3.1. INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO.

3.1.1 - CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

3.1.2 – DEMOGRAFIA

3.1.3 - DOMICÍLIOS
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3.1.4 – SAÚDE

3.1.5 – EDUCAÇÃO
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3.1.6 – SANEAMENTO

3.1.7 – ENERGIA ELÉTRICA
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4. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

4.1 Introdução

Os estudos topográficos foram executados de acordo com as Instruções de Serviço
para Estudo Topográfico para Implantação e Pavimentação de Rodovias (IS-05) contidas
no Manual de Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários do DER-CE.

4.2 Equipamentos Utilizados

Locação do eixo, Nivelamento e contra nivelamento: Executado com GPS Geodesico
RTK,Marca Topocon.

4.3 Serviços Executados

O trecho único foi locado com a implantação da estaca 00,00 ate chegar estaca E
659 + 6,73m.

4.4 Locação do Eixo de Referência

A locação do eixo de referência foi executada, quando possível pelo eixo da
plataforma atual, com estaqueamento a cada 20 metros nas tangentes e a cada 10
metros nas curvas de concordância horizontal.

4.5 Nivelamento e Contranivelamento

Todos os pontos materializados no eixo locado foram nivelados e contra nivelados
através de processo geométrico, cuja tolerância admitida foi de 10mm no máximo em
pontos isolados e erro máximo admissível calculado pela expressão:
Emáx = 12,5 n
Emáx  em milímetros;
n  em quilômetros.

4.6 Levantamento de Seções Transversais

As seções foram levantadas a nível em todos os piquetes do eixo locado com 20m
para cada lado ou mais quando necessário, correspondendo aos seguintes pontos: eixo,
bordos, cristas e pés dos taludes de corte e aterro, nas depressões e saliências, talvegues
naturais, cadastramento de cercas e demais pontos obrigatórios.

As seções foram levantadas na direção perpendicular ao eixo locado nas tangentes
e na direção da bissetriz do ângulo formado pelas seções anterior e posterior à seção
levantada nos desenvolvimentos em curvas, abrangendo os limites da faixa de domínio.
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4.7 Levantamento de Obras d’Arte

Foi executado o levantamento longitudinal detalhado de todos os bueiros existentes
transpostos pelo traçado, informando seção longitudinal, coordenadas, posição, tipo,
dimensão.

Levantamento das Ocorrências

Foram feitas as delimitações das áreas de ocorrências: jazidas, areais, pedreiras e
empréstimos, procedendo a amarração de cada uma ao eixo da locação de projeto.

5. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

5.1 Introdução

Os estudos hidrológicos foram desenvolvidos conforme as Instruções de
Serviço para Estudo Hidrológico (IS-04) contidas no Manual de Serviços para Estudos e
Projetos Rodoviários do DER-CE.

5.2 Intensidade da Chuva

A determinação da intensidade de chuva foi elaborada com a utilização da
publicação do Engº Otto Pfafstetter   “Chuvas Intensas no Brasil”  aplicada  aos dados
relativos às chuvas do posto de Fortaleza, no estado do Ceará, que melhor se assemelha
a região cortada pelo traçado, a partir da seguinte expressão:

onde:
I  intensidade da chuva (em mm/h);
P  precipitação (em mm);
Tc  tempo de concentração (em min).
A precipitação P foi determinada a partir da expressão:
P = K [ a.t + b.log (1+c.t)]

onde:
K = fator de probabilidade dado por:

K =
)( 


TT


Tc

P
I

.60
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onde: a = 0,20
b = 36
c = 20
T = tempo de recorrência (em anos)
t = duração (em horas)
 e  = parâmetros variáveis com a duração
 = 0,25

A intensidade de chuva para cada bacia, foi obtida considerando a duração da
chuva igual ao tempo de concentração da bacia.

Os tempos de concentração (TC) foram calculados usando-se a expressão proposta
pelo “California Highways and Public Roads”:

TC = 57
385,03









H

L

onde:
L = extensão do talvegue (em Km)
H = diferença de nível entre o ponto mais afastado, pelo talvegue, e o ponto considerado
(em metros).
Foram adotados os seguintes tempos de recorrência:
a)Obras de drenagem superficial: Tr = 10 anos
b) Obras de arte correntes: Tr = 15 anos, como canal

Tr = 25 anos, como orifício

Avaliação das Vazões de Projeto

Para o cálculo das vazões, as bacias foram divididas em duas classificações, em
função das áreas de contribuição:

a) Pequenas bacias - são aquelas cujas áreas de contribuição são inferiores a 5ha
ou 0,05 Km2 e correspondem em geral às obras auxiliares de drenagem como sarjetas,
banquetas e descidas d’água, etc.,  cujas vazões são calculadas pelo Método Racional,
com a fórmula:

Q =
60,3

.. AIC

onde: Q = vazão de projeto (m3/s)
I = intensidade de precipitação (mm/h), para uma duração igual ao tempo de

concentração.
A = área da bacia (Km2)
C = coeficiente adimensional de deflúvio ou escoamento superficial

(coeficiente de “RUN-OFF”), cujos valores estão no quadro 1.
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Quadro 1

Tipos de Superfície Coeficientes “C”, de
“RUN-OFF”

Revestimento
asfáltico

0,8 - 0,9

Terra compactada 0,4 - 0,6
Solo natural 0,2 - 0,4
Solo com cobertura
vegetal

0,3 - 0,4

b) Médias bacias - são aquelas cujas áreas de contribuição estão entre 5ha ou
0,05Km2 e 10 Km2 e correspondem às obras de arte correntes (bueiros),  cujas vazões
são calculadas pelo Método Racional Corrigido, com a fórmula:

Q =
60,3

... KAIC

Sendo:

- K =

1
6 A = coeficiente de retardo.

- Coeficientes de Runoff - “C” - para uso no Método Racional, representa as áreas
urbanizadas e superfícies revestidas.

- Pavimentos de concreto de cimento Portland ou concreto betuminoso
C = 0,75 a 0,95
- Pavimentos de macadame betuminoso C = 0,65 a 0,80
- Acostamentos ou revestimentos primários C = 0,40 a 0,60
- Solo sem revestimento C = 0,20 a 0,90
- Taludes gramados (2:1) C = 0,50 a 0,70
- Prados gramadosC = 0,10 a 0,40
- Áreas florestais C = 0,10 a 0,30
- Campos cultivados C = 0,20 a 0,40
- Áreas comerciais, zonas de centro da cidade C = 0,70 a 0,95
- Zonas moderadamente inclinadas com aproximadamente 50% de área

impermeável C = 0,60 a 0,70
- Zonas planas com aproximadamente 60% de área impermeável C = 0,50 a

0,60
- Zonas planas com aproximadamente 30% de área impermeável C = 0,35 a

0,45

5.3 Cálculos Elaborados

Drenagem Superficial



13

Foi calculado a descarga por metro linear de plataforma, considerando a largura
total da pista igual a 6,00m, com contribuição dos acostamentos com 0,50m de largura e
dos taludes de corte com altura média de 2,00m.

Adotou-se ainda, o tempo de concentração Tc = 5 minutos, obtendo-se as
seguintes vazões:

- Contribuição da pista por metro:
Tc = 5 min
 = 0,108
 = -0,08
I = 184 mm/h
A = (6,00 + 2 x 0,50) x 1,00 = 7,00m2 = 7,0 x 10-6 Km2

C = 0,80

q1 = 0,85 x 184 x 6,0 x 10-6 = 2,61 x 10-4 m3/s x m
3,60

- Contribuição do talude de corte:
Tc = 5 min
I = 184 mm/h
A = 2,00 x 1,00 = 2,0m2 = 2,0 x 10-6 Km2

C = 0,30
q2 = 0,30 x 184 x 2,0 x 10-6 = 0,307 x 10-4 m3/s x m

3,60
A descarga total por metro de plataforma será portanto:

- Valeta de corte

qs1 = q1 + q2 = 2,92 x 10-4 m3/s x m

5.4 Bueiros Projetados

O levantamento topográfico registrou a necessidade de execução de 09 (Nove)
bueiros, sendo eles:

Simples:
8 unid. Ø0,80m

Duplo:
1unid. Ø1,00m



14

6. PROJETO GEOMÉTRICO

6.1 Introdução

O projeto geométrico foi elaborado conforme as Instruções de Serviço para
Projeto Geométrico (IS-11) do Manual de Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários do
DER.

6.2 Traçado Projetado

- Em planta
O trecho objeto desenvolve-se dentro do município de SENADOR POMPEU e

atravessa uma região com relevo predominantemente plano, tendo como exceção,
somente em alguns  segmentos de passagem em grotas de riachos existentes ao longo da
via.

- Em perfil
O traçado atual em perfil desenvolve-se numa região com relevo

predominantemente plano, com a ocorrência de baixos aterros e greide colado, rampas
suaves, longas tangentes, plataforma de largura de 6,0 metros.

- Seção Transversal

Foram efetuadas inúmeras medidas na largura das seções transversais do trecho
atual, sendo encontrado larguras 6,0. O trecho deve ser projetado com as seguintes
larguras:

 Pista de Rolamento  : 1 x 6,00m

O traçado em planta obedeceu quase que totalmente a diretriz da via atual, tendo
como exceção somente a variante de desvio em alguns segmentos de curvas consecutivas
sem tangentes

Em perfil, o greide foi projetado com altura média de 0,20m e elevando somente
para implantação de novos bueiros.

O trecho foi projetado com as seguintes características:
Rodovia Classe IV
Tipo de Relevo Plano
Velocidade Diretriz 60 km/h
Raio Mínimo de Curvatura Horizontal 110,00m
Taxa Máxima de Super-elevação 6,00 %
Rampa Máxima 3,07 %
“K” Mínimo para Curvas Convexas 18
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“K” Mínimo para Curvas Côncavas 17
Distância Simples de Visibilidade de
Parada

85m

Distância de Visibilidade de
Ultrapassagem

420m

O traçado do trecho em planta e perfil são apresentados nas peças gráficas
indicando o estaqueamento, as alturas, os elementos das curvas horizontais e verticais, a
localização das obras d’arte, nas escalas: horizontal 1:1.000 e vertical 1:100.

7. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

7.1 Introdução

O projeto de terraplenagem foi elaborado de acordo com as Instruções de Serviço
para Projeto de Terraplenagem (IS-12) do Manual de Serviços para Estudos e Projetos
Rodoviários do DER.

7.2 Critérios de Execução

 Execução do aterro
a) Não será permitido o uso de solos com ISC < 3% e expansão > 2%;
b) A compactação deverá atingir no corpo do aterro no mínimo, 95% da MEAS

máxima obtida pelo ensaio DNER-ME-47/64 (Proctor Normal). Nas camadas finais (últimos
60cm) deverá atingir no mínimo 100% da MEAS máxima;

c) A espessura mínima da camada compactada não deverá ser inferior a  20cm.

Em aterro com mais de 0,20m de altura, a camada final superior (última camada)
deverá ser executada de acordo com as tolerâncias da DERT-ES-P-01/94 - Regularização
do Subleito.

A compactação dos solos nas proximidades das obras de arte, drenagem ou áreas
de difícil acesso, será feita com uso de equipamento adequado, como soquetes manuais e
compactadores manuais vibratórios e pneumáticos, com espessura das camadas
compatíveis com controle da MEAS e umidade.

Os controles geométricos e geotécnicos serão executados de acordo com as
Especificações DERT-ES-T-06/94.

A utilização dos empréstimos está condicionada ao que prescreve as Especificações
DERT-ES-T-05/94.
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7.3 Seções Transversais Tipo e Taludes

As seções transversais tipo de terraplenagem serão elaboradas em obediência à
plataforma da pavimentação projetada, para os aterros, ficando com 6,00m de largura.

Os taludes, com base nos estudos geológicos/geotécnicos e nas experiências em
implantações executadas na região do Projeto, terão as seguintes inclinações:

- Corte em solo  1,0 (H) : 1,5 (V)

- Aterros  2,0 (H) : 1,0 (V)

Apresentamos no final do capítulo as seções transversais - tipo em corte e aterro,
com os taludes projetados.

7.4 Notas de Serviço de Terraplenagem

As notas de serviço de terraplenagem foram elaboradas tomando como base o eixo
projetado contendo todos os elementos necessários para a marcação e execução da
terraplenagem.

Foram elaboradas notas de serviço para os seguintes segmentos:

Segmento Largura da
Plataforma

Trecho unico 6,00m

7.5 Cubação dos Volumes.

A cubação dos volumes de terraplenagem foi elaborada na gabaritagem das seções
de projeto lançado sobre o terreno, através de programas computadorizados.

7.6 Empréstimos

Para cada empréstimo estudado foi apresentado o croquis de localização, a área, a
profundidade de exploração, o volume útil, o boletim das sondagens e os resultados dos
ensaios tecnológicos executados. Estes elementos estão contidos nos Estudos
Geotécnicos.

Para a exploração dos empréstimos serão obedecidos os critérios das Especificações
do DERT-ES-T-05/94, pertinentes a esses serviços, quanto a localização, taludes,
drenagens, etc., além do que prescreve a DERT-ES-PA-01/94, sobre a Proteção
Ambiental.
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8. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

8.1 Projeto de revestimento primário

O projeto de Revestimento Primário do trecho foi elaborado de acordo com as
Instruções de Serviço para Projeto de Terraplenagem – Revestimento Primário (DER –ES-
T 08/00) contidas no Manual de Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários do DER.

8.2 Considerações Gerais

O pavimento atual em estudo é constituído por uma camada de revestimento em
precárias condições de conservação, sendo confundida em diversos segmentos, com o
próprio leito natural.

8.3 Concepção do Projeto de Pavimentação

O projeto de Revestimento Primário consiste na aplicação de uma camada granular
de  20 cm sobre o subleito ou terraplenagem executada, com material de CBR mínimo
20% e expansão máxima de 1%, com a função de assegurar condições de rolamento e
aderência de tráfego satisfatório.

As informações pertinentes ao demonstrativo dos quantitativos de serviço para o
Revestimento Primário bem como as distâncias de transporte, os consumos e densidades
dos materiais acham-se reunidas nas peças graficas.

9. PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS D'ARTE

9.1 Introdução

O  projeto de drenagem foi desenvolvido conforme as Instruções de Serviço para
Projeto de Drenagem  (IS-13)  contidas  no  Manual  de Serviços para Estudos e Projetos
Rodoviários do DER-CE.

9.2 Metodologia

Os elementos de drenagem superficial, bueiros e obras complementares, foram
dimensionados com capacidade de atender às vazões do projeto, obtidas dos estudos
hidrológicos.
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9.3 Bueiros

Foram projetados 09 bueiros novos, ver planilha de Levantamento de Bueiros.

10. RECUPERAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL

10.1 Introdução

Os impactos provenientes do Projeto Final de Engenharia para Implantação do
trecho projetado foram levantados durante o trabalho de campo realizado para:

 Determinar a localização e características ambientais das áreas estudadas, com
planta de situação de jazidas, locais de empréstimos e bota-fora;

 Elaborar o levantamento das variáveis ambientais necessárias para a recuperação
e controle do meio ambiente por danos causados, especialmente, pelas obras de
terraplenagem e pavimentação;

 Executar a exploração, recomposição e proteção de jazidas, áreas de
empréstimos, areais, pedreira, bota-fora, taludes e drenagem;

 Determinar a localização do canteiro de obras.

A obrigatoriedade de recuperação ambiental para obras com significativo impacto
ambiental é assegurada pela Política Nacional do Meio Ambiente, Lei no 6.938/81,
posteriormente incorporada na Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 225. A
regulamentação da Política Nacional do Meio Ambiente, Decreto Lei no 99.274, de junho
de 1990, reforçou este instrumento legal, bem como as resoluções do CONAMA e as
Especificações  Complementares para Controle de Impactos Ambientais em Obras
Rodoviárias do DER e outros Diplomas Legais.

Este plano visa fornecer subsídios para tomadas de decisões, que leve em
consideração a variável ambiental como instrumento de avaliação para as soluções
adotadas pelo projeto. Procura prever quais os impactos mais significativos advindos com
as atividades de execução da obra e quais as medidas mitigadoras que deverão ser
adotadas para que a obra cause o menor prejuízo ao meio ambiente.

Portanto, serão abordados os serviços e as recomendações a serem executadas em
todas as atividades necessárias para o desenvolvimento da obra, partindo-se do
conhecimento prévio dos impactos levantados durante os trabalhos de campo e seus
respectivos custos, visando a garantia da sustentabilidade do meio ambiente, face ás
intervenções propostas neste Projeto Final de Engenharia.

10.2 Caracterização da Área de Influência

Consiste no diagnóstico ambiental da região da área de influência da implantação
da rodovia, tendo como base a análise dos aspectos físico, biológico e antrópico.
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Desse modo, o diagnóstico ambiental baseou-se em informações obtidas em
documentos bibliográficos e cartográficos, contemplando uma escala regional, acrescida
principalmente, de informações de campo, mostrados no item 4.0 desse projeto.

10.3 Identificação dos Impactos Ambientais e Medidas de Controle e

Recuperação Ambiental

De acordo com as Especificações Complementares para Controle de Impactos
Ambientais em Obras Rodoviárias do DER, com o Diagnóstico Ambiental, levantado
anteriormente, e utilizando a questão ambiental como instrumento de avaliação para as
tomadas de decisões  de projeto, visando a integração da obra com o meio ambiente de
forma a causar o menor impacto negativo na execução da obra, apresentaremos, a
seguir, uma descrição das ações geradoras de impactos  significativos e das medidas de
controle e recuperação ambiental do trecho em estudo.

É importante salientar que a Empresa Construtora deverá apresentar a
documentação necessária para obtenção da licença de instalação do canteiro de obra, das
áreas de materiais de ocorrências e bota-fora junto a SEMACE e para autorização de
desmatamento junto ao IBAMA.

10.4 Abertura de Trilhas, Caminhos de Serviço e Estradas de Acesso

Os caminhos de serviços que serão abertos,servirão para garantir o acesso a
algumas áreas de exploração de materiais (jazidas, pedreiras e  fontes d’água).

As medidas de controle e recuperação ambiental que deverão ser tomadas são:

A vegetação das áreas desmatadas e limpas para implantação dos caminhos de
serviços, deverá ser estocada para uso posterior na recuperação vegetal;

As aberturas de trilhas, caminhos de serviço e estradas de acesso devem
apresentar traçado para atendimento à finalidade estrita da operação normal dos
equipamentos que nela trafegarão;

Nas trilhas, nos caminhos de serviço e nas estradas de acesso, deverá ser
implantado um sistema de sinalização, envolvendo advertências, orientações, riscos e
demais aspectos do ordenamento operacional e do tráfego;

Os caminhos de serviço e estradas de acesso deverão ser umectados, evitando,
desta forma, nuvens de poeira, principalmente nas proximidades dos povoados localizados
na margem da rodovia;

Quando da desativação das obras, os caminhos de serviço e estradas de acesso,
deverão ser recuperados e sua vegetação recomposta.
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10.5 Desmatamento, Destocamento, Demolição e Limpeza das Áreas

O desmatamento, destocamento e limpeza são serviços que serão executados,
principalmente, nas áreas de empréstimos, nas jazidas, na pedreira e na faixa de domínio
da rodovia.

As medidas de controle e recuperação ambiental que deverão ser tomadas são:

As áreas a serem desmatadas deverão restringir-se somente aos espaços a serem
explorados;

O destocamento e limpeza para os serviços de terraplenagem do corpo estradal,
devem limitar-se aos espaços entre os “off-set”, restringindo-se às demandas da obra;

As árvores e arbustos que não interferirem na utilização da rodovia devem ser
deixados intactos no local;

As leiras oriundas das limpezas deverão ser espalhadas nos locais;

As queimadas devem ser evitadas;

Recomenda-se, durante o processo de desmatamento, facilitar a fuga dos animais,
principalmente aqueles de lenta locomoção;

As demolições eventuais das edificações situadas na margem do trecho serão
removidas para os empréstimos ou jazidas mais próximas.

10.6 Movimentos de Terra, Cortes e Aterros

A movimentação de terra, cortes e aterros ocorrerão nas obras de terraplenagem e
pavimentação, que normalmente exigem a movimentação de grandes volumes de terra e
tráfego intenso de veículos pesados.

As medidas de controle e recuperação ambiental que deverão ser tomadas são:

Nos aterros-barragem existentes ao longo do trecho serão contemplados medidas
de proteção contra processos erosivos e desmoronamentos, até a cota de máxima cheia;

Caso existam afloramentos de rochas ao longo do corpo estradal, as operações de
terraplenagem em rocha, com uso de explosivos, deverão ser executadas segundo um
plano de fogo previamente aprovado, de acordo com a legislação específica do Ministério
do Exército. Toda manipulação, armazenagem e transporte do material explosivo
obedecerão aos termos da legislação vigente;

Deverá ser implantado um sistema de sinalização, envolvendo advertências,
orientações, riscos e demais aspectos do ordenamento operacional e do tráfego;

O horário de operação destas atividades deverá ser compatível com a lei do
silêncio, sobretudo quando as mesmas ocorrerem nas proximidades das áreas urbanas.
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10.7 Exploração e Recomposição de Caixas de Empréstimos, Jazidas,

Areais e Pedreira

De acordo com o levantamento dos materiais de ocorrências, apresentados nos
Estudos Geotécnicos e listados a seguir, faremos as recomendações necessárias para que
estas áreas, que serão exploradas durante a execução da obra, sofram impactos ao meio
ambiente o mínimo possível.

Foram estudados ao longo do trecho, 04 (quatro) empréstimos de materiais para
serem utilizados na terraplenagem do corpo estradal da rodovia, sendo que todos foram
localizados próximo ao eixo locado.

10.8 - Caixas de Empréstimo

Devem ser localizadas, de preferência em áreas externas à linha de “off-set”, com
distância mínima de 5,00 metros e a jusante da estrada, a fim de evitar a infiltração de
água para o leito da mesma. Deve-se conformar os seus taludes;

Não explorar empréstimos em áreas urbanizadas ou potencialmente urbanizáveis;

Algumas caixas de empréstimos deverão ser utilizadas para disposição de bota-fora
de demolição das edificações atingidas. Após esta operação, os terrenos deverão ser
conformados topograficamente e recobertos com uma camada de solo orgânico, com
espessura de aproximadamente 15 cm;

As jazidas poderão também ser utilizadas, desde que não comprometa o corpo
estradal e não crie a possibilidade de proliferação de vetores de doença, para a formação
de acumulações de água;

As caixas que não foram utilizadas para disposição de bota-fora ou acumulo d’água
deverão ser conformadas topograficamente, com seus taludes abrandados e espalhada a
camada de solo orgânico, com espessura mínima de 15 cm.

10.9 - Jazidas

As explorações deverão ser projetadas prevendo sistemas de drenagem;

O desmatamento, o destocamento e a limpeza da área serão feitos dentro dos
limites da área que será escavada, preservando as árvores de porte;

Ao se explorar as jazidas, deve-se colocar os expurgos ou terras vegetais em locais
que facilitem o seu futuro espalhamento sobre a parte explorada;

À medida que os materiais forem sendo retirados para utilização na rodovia, o
terreno deverá ser conformado com suavidade para que, ao final da utilização, se possa
proceder ao tratamento vegetal adequado, reintegrando-a à paisagem;
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Não deve ser realizada a queima da vegetação removida;

Se houver necessidade, executar dispositivos de drenagem superficial, tipo valetas,
que facilitem o escoamento das águas e evitem o carregamento de materiais e a
consequente erosão destas áreas.

10.10 - Areais

Na exploração do areal localizado no leito seco do talvegue indicado no Projeto,
deverá ser evitado o desmatamento das suas margens, só o mínimo possível para a
passagem do equipamento, com sua posteriormente recomposição;

Evitar a formação de bacias, assoreamento e derramamento de óleo;

A extração da areia deverá ser executada no seu leito, observando a preservação
das margens e o comprometimento de eventuais fundações de pontes próximas
existentes;

Recompor e replantar a vegetação das margens afetadas.

10.11 - Pedreiras

A sua exploração deverá ser realizada em bancadas;

Planejar adequadamente sua exploração de modo a minimizar os danos inevitáveis
durante a exploração e possibilitar a recuperação ambiental após a retirada dos materiais
e equipamentos;

Não provocar queimadas como forma de desmatamento;

Construir paióis para que o estoque de material explosivo localize-se em área de
pouco movimento;

Transportar cuidadosamente o material explosivo;

Adotar medidas de segurança e manter constante vigilância;

Quando a pedreira estiver localizada próxima a rodovia, as detonações deverão ser
cuidadosamente planejadas, com horários pré-estabelecidos e sem movimento de veículos
e pessoas nas proximidades durante as detonações;

Os operários deverão utilizar equipamento de segurança e proteção contra poeira e
ruídos;

Utilizar filtros de poeiras nas instalações do britador para proteger operários;
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Na sua desmobilização deve-se ter o cuidado para deixar o terreno livre de blocos
de cimento para fixar o britador, além de colocar as pedras de mão e blocos de rocha em
local junto da rampa de exploração da pedreira;

O material do solo de decapeamento da área deverá ser estocado para ser
espalhado posteriormente, de forma a ajudar a criar vegetação na área.

10.12 - Fontes d’Água

Durante a utilização das fontes d’água, deverão ser evitados derramamentos de
óleos e outras atividades que possam poluir os mananciais, evitando desta forma, a sua
contaminação;

Evitar as alterações das margens dos mananciais com desmatamentos
desnecessários e sem degradar o leito natural;

Evitar modificações significativas da área de entorno destas fontes, evitando desta
forma, assoreamentos.

10.13 Bota- fora

A execução de bota-fora consiste em atender as situações em que o volume de
corte exceder o de aterro, o material do corte não seja compatível com as especificações
de execução dos aterros, quando houver escavação em rocha e nas demolições eventuais
das edificações existentes ao longo do trecho.

As medidas de controle e recuperação ambiental são:

Para disposição do bota-fora deverão ser escolhidos locais que não venham criar
deformação na paisagem, ou servir de obstáculos à livre circulação da água;

Prioritariamente deverão ser utilizadas caixas de empréstimos ainda não
recompostas;

No caso de bota-fora de desmatamento e limpeza, deverá ser providenciado seu
adequado acondicionamento, na própria faixa de domínio e nos locais das áreas de
materiais de ocorrências;

No caso de bota-fora com material rochoso, a estes materiais deverá ser adicionada
uma camada de material de 1a categoria para fixação de vegetação.

10.14 Conclusão

É na fase de execução da obra onde ocorrem impactos mais diretos e significativos,
embora sejam em sua maioria, temporários de incidência local, muitas vezes evitáveis ou
passíveis de mitigação e controle ambiental.
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Portanto, a necessidade de se implantar de maneira sistemática as medidas de
controle e recuperação ambiental, garantirão a efetividade dos propósitos da execução da
Pavimentação do trecho projetado, contribuindo para uma trajetória futura da área de
influência mais adequada ambientalmente, evitando desta forma, impactos futuros
previsíveis.

11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

11.1 Introdução

Os materiais, equipamentos, procedimento para execução, controle, medição e
pagamento de todos os serviços previstos deverão atender integralmente às
Especificações Gerais para Serviços e Obras Rodoviárias do DER, complementadas pelas
Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNIT ou, quando couber,
complementações dessas e finalmente, por especificações particulares para aqueles
serviços não previstos nos documentos anteriores.

Na aplicação destas normas e especificações deverá ser obedecida a seguinte
ordem de precedência:

Especificações Particulares
Especificações Complementares
Especificações Gerais para Serviços e Obras Rodoviárias do DER
Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNIT

11.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

11.2.1 - Item 1.1 - Placa da obra

As placas relativas às obras fornecidas pela contratada de acordo com modelos
definidos pelo GOVERNO FEDERAL, devendo ser colocadas e mantidas durante a execução
da  obra em locais indicados pela fiscalização.

As placas de obra serão confeccionados em chapas aço galvanizados, 4x2m,
disposta em local visível, e permanecer visível durante todo o período de execução da
obra, e deve ser fielmente reproduzida, tendo como base o modelo disponibilizado pelo
Governo Federal. Todas as instalações provisórias devem ser executadas conforme as
Normas Técnicas Brasileiras, proporcionando segurança aos operários, prestadores de
serviço e eventuais visitantes.  A escolha de um ou de outro material será feita pela
fiscalização, em função do tempo de execução da obra. Concluída a obra, a fiscalização
decidirá o destino das placas, podendo exigir a permanência delas fixadas ou o seu
recolhimento, pela contratada, ao escritório local da PREFEITURA.
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As placas relativas às responsabilidades técnicas pelas obras ou serviços, exigidas
pelos órgãos competentes, serão confeccionadas e colocadas pela contratada, sem ônus
para a PREFEITURA e de acordo com as normas do CREA. Outros tipos de placas da
contratada, subcontratada, fornecedores de materiais e/ou equipamentos, prestadores de
serviços, etc., poderão ser colocados com a prévia autorização da fiscalização,
observando-se o disposto nas Disposições Gerais.

11.2.2 – Item 1.2 - Limpeza Mecanizada de Camada Vegetal,
Vegetação e Pequenas Árvores (diâmetro de tronco menor que
0,20 m), com Trator de Esteiras.af_05/2018

Os serviços de limpeza mecanizada da camada vegetal e arvores que estão invadindo o corpo
estradas; consistem em todas as operações de desmatamento, destocamento, retiradas de restos de
raízes envoltos em solo, solos orgânicos, entulhos e outros, materiais impeditivos à execução da
estrada vicinal em questão.

Logo esse serviço deve ser executado conforme segue:

a) limpeza sem destocamento: operação de remoção total de material vegetal e da camada de
solo orgânico;

b) desmatamento: operações de corte e remoção de toda vegetação, independente de porte e
densidade;

c) limpeza com destocamento: operação de escavação e remoção dos tocos e raízes e da
camada de solo vegetal;

d) solos orgânicos: solos com elevado percentual de matéria orgânica, geralmente existentes
superficialmente como proteção do corpo estradal;

11.2.3 – Item 1.3 – Locação da Obra

Consiste na execução da locação de todos os elementos necessários à perfeita implantação
da obra. Será executada inicialmente através de equipe habilitada, que deverá executá-la
rigorosamente a partir dos pontos de referência previamente estabelecidos, os eixos e níveis
imprescindíveis à fiel execução da obra, de acordo com as exigências contratuais.

Previamente será mobilizado equipamento conforme anteriormente descrito e pessoal de
topografia para a realização da locação da obra, com a demarcação em pista das atividades a serem
executadas.

Após a conclusão dos serviços o equipamento e pessoal será desmobilizado.

11.2.4 – Item 1.4 - Mobilização de Equipamentos

Todos os materiais, equipamentos e demais instrumentos de serviços, deverão ser
transportados pelo contratado para atender as necessidades de execução das obras de
acordo com imposição natural do porte e projeto específico, esse transporte de
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equipamento deverá ser feito com caminhão equipado com cavalo mecânico com prancha
de 3 eixos, foi considerado a distancia entre Fortaleza e SENADOR POMPEU, conforme
distância demonstrada no Relatório de DMT`S.

Na memoria de cálculo do orçamento foi apresentado os principais equipamentos
para execução dos serviços:

 Motoniveladora
 Rolo Compactador
 Trator com Grade
 Trator de Esteira
 Pá Carregadeira

Entretanto a relação de equipamento principal exigido por ocasião da licitação, e
mesmo a posterior, solicitada pela  fiscalização, deverá  ser  previamente  vistoriada e
aprovada  para  que susta os efeitos esperados. A permanência de tal exigência se
estenderá até o final determinado pela Prefeitura O transporte dos equipamentos à obra
bem como sua remoção para eventuais consertos, ou remoção definitiva da obra ocorrerá
por conta e risco da contratada.

Foi considerado a mobilização desses equipamentos para o início da obra, bem
como a desmobilização após o termino dos serviços contratados.

11.2.5 – Item 1.5 - Desmobilização de Equipamentos

Ao fim dos serviços e não sendo mais necessário os equipamentos citados no item
anterior, deve-se despacha-los. Os equipamentos devem ser transportados em cavalo
mecânico com prancha de 3 eixos.

Serão obedecidas as “Especificações Gerais para Serviços e Obras Rodoviárias” do
DER e nos casos omissos as “Especificações Gerais para Obras Rodoviárias” do DNER
(atual DNIT) e ou as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT.

11.2.6 – Item 1.6 - Desmatamento de Jazida

Os serviços de desmatamento de Jazida consistem em todas as operações de
desmatamento, destocamento, retiradas de restos de raízes envoltos em solo, solos
orgânicos, entulhos e outros materiais impeditivos à exploração de materiais das áreas de
empréstimo.

Entende-se por:

a) limpeza sem destocamento: operação de remoção total de material vegetal e da
cama- da de solo orgânico;
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b) desmatamento: operações de corte e remoção de toda vegetação, independente
de por- te e densidade;

c) limpeza com destocamento: operação de escavação e remoção dos tocos e
raízes e da camada de solo vegetal;

d) áreas de empréstimo: áreas definidas em projeto para exploração de materiais
que são utilizados na implantação da rodovia.

11.2.7 – Item 1.7 – Expurgo de Jazida

Com o a área de jazida desmatada e limpa, será realizada a escavação da camada
de solo orgânico para realizar a limpeza da área. O serviço será medido em volume
retirado baseado na memória de quantitativos.

Entende-se por:

a) solos orgânicos: solos com elevado percentual de matéria orgânica, geralmente
existentes superficialmente como proteção do corpo estradal e das áreas de
empréstimo;

11.2.8 – Item 1.8 – Indenização de Jazida

Como a Prefeitura não dispõe de jazida disponível, torna-se necessário a
indenização de área particular para retirada de material para implantação do material para
a base da estrada.

11.2.9 – Item 1.9 – Remoção e Recolocação de Cerca de Madeira

– Remoção de Cerca

O serviço de remoção de cerca compreende na retirada do cerqueamento nos locais
indicados para a implantação do projeto. A remoção será feita com cautela de modo a
possibilitar o reaproveitamento dos mourões. Os fios de arame farpado e demais materiais
serão reaproveitados de acordo com seu estado de conservação. Os equipamentos a
serem utilizados deverão ser de naturezas compatíveis com o serviço. Determina-se que a
medição deste serviço será em metro linear (m), efetivamente executado, conforme
atestado pela Fiscalização, relatório fotográfico e notas de serviço.

– Recolocação de Cerca

O serviço de recolocação de cerca compreende na reinstalção do cerqueamento
retirado. Os mourões de eucalipto serão os reaproveitados, conforme descrito na
especificação do serviço de remoção de cerca. As cavas para fixação dos mourões deverão
ser executadas com alinhamento e espaçamento uniforme. Os mourões devem ser
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aprumados e, os reaterros de suas fundações deverão ser compactados, de modo a não
sofrerem deslocamentos. A fixação do arame farpado deverá ser executada de forma a
assegurar que estes estejam bem esticados e travados. Determina-se que a medição
deste serviço será em metro linear (m), efetivamente executado, conforme atestado pela
Fiscalização, relatório fotográfico e notas de serviço.

11 .3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

11.3.1– Item 2.1 – Administração Local

Durante o período da obra deverá ser mantido na obra, os seguintes profissionais/
equipamentos mínimos necessários a execução dos serviços:

FUNCIONARIO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

11.4 TERRAPLENAGEM E DRENAGEM

BOTA- FORA (ITEM 3.1)

11.4.1 – Item 3.1.1 – Escavação em Rocha Branda

As escavações ao longo do trechos contendo rocha sã, fraturada  e decomposta ou
simplesmente matacões isolados, serão executadas inicialmente à frio, isto é, utilizando-
se marteletes rompedores ou outros equipamentos adequados. Nos desmontes de pedra
com volume superior a 10,0m³ serão utilizados explosivos, devendo-se tomar rigorosas
medidas de proteção tanto no armazenamento dos mesmos como na execução dos
serviços, para evitar danos a pessoas e propriedades vizinhas.

11.4.2 – Item 3.1.2 – Transporte com Caminhão Basculante de 14 m³,
em Via Urbana em Leito Natural (unidade: m3xkm). af_07/2020

O transporte do material pétreo de Bota- Fora do item acima para composição do
pavimento será feito por caminhões basculantes, com proteção superior, a uma distância
de área para bota-fota de 5,00Km, com empolamento de coeficiente 1,50. Devendo na
medição ser considerada a distância para área de bota fora indicada pela fiscalização da
Prefeitura Municipal.



29

BOTA- DENTRO (ITEM 3.2)

11.4.3 – Item 3.2.1 – Corte e Aterro Compensados Sem Controle do
Grau de Compactação

Os serviços de corte correspondem à escavação, mecânica ou manual, do terreno
natural ao longo do eixo da via e no interior dos limites das seções do projeto (offsets),
possibilitando ao seu final a obtenção do greide e da seção transversal de terraplenagem
projetados.

A execução dos serviços de corte será precedida de liberação de trechos pela
fiscalização, após a execução, quando necessário, dos serviços de desmatamento,
destocamento e limpeza.

Serão utilizados equipamentos e/ou ferramentas adequados ao tipo de material a
ser escavado e ao prazo exigido para a execução do serviço. A fiscalização poderá
determinar a substituição de equipamentos ao constatar deficiência em seu desempenho
ou inadaptabilidade ao tipo de serviço.

Se o material proveniente dos cortes apresentar características de qualidade e
resistência compatíveis com as exigidas para o material constituinte dos aterros, o mesmo
deverá ser aproveitado na execução dos aterros.

Se o material proveniente dos cortes apresentar características de qualidade e
resistência compatíveis com as exigidas para o material constituinte das camadas do
pavimento, desde que constatada a viabilidade técnica e econômica, o mesmo deverá ser
estocado para utilização posterior. O material estocado ficará sob a responsabilidade da
executante.

Se o material proveniente dos cortes não for de boa qualidade, ou se o mesmo
exceder ao volume necessário para a execução de aterros e/ou camadas do pavimento, o
material a ser descartado deverá ser transportado para local de bota-fora adequado. O
local do bota-fora, escolhido de modo a não provocar impactos ambientais, deverá ser
previamente aprovado pela fiscalização.

Quando, ao nível da plataforma de corte, for constatada a ocorrência de rocha sã,
solo de baixa capacidade de suporte, solo de expansão maior que 2% ou solo orgânico, o
corte deverá ser rebaixado. Esse rebaixo será aterrado com material selecionado,
obedecendo as especificações referentes aos aterros. A espessura do rebaixo será
determinada pelo projeto de engenharia.

Nos pontos de passagem de corte para aterro, precedendo este último, deverá ser
executada uma escavação transversal ao eixo até a profundidade necessária para evitar
recalques diferenciais.
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O acabamento da plataforma de corte deverá atender à conformação da seção
transversal indicada no projeto, admitidas as seguintes tolerâncias:

Variação máxima de altura de  5 cm (mais ou menos cinco centímetros) para eixo
e bordos, desde que não ocorram cotas obrigatórias em relação ao greide final.

Variação máxima de largura de + 30 cm (mais trinta centímetros) para a
plataforma, não se admitindo variação negativa.

Quando constatada pela fiscalização a escavação em excesso, a executante deverá
repor o material que se fizer necessário, obedecidas as especificações do projeto. A
escavação em excesso e a reposição de material selecionado não serão objeto de medição
e pagamento.

A medição será realizada pelo volume geométrico extraído expresso em m3 (metros
cúbicos). As seções de corte serão medidas na cava e os volumes serão calculados pelo
método das “médias das áreas”. Será adotado, para efeito de pagamento, o menor valor
entre a média das áreas da cava e a média das áreas de projeto. Cortes não previstos no
projeto, como no caso de rebaixamento para substituição de materiais, serão justificados
por escrito pela fiscalização e medidos com base em levantamento topográfico
complementar realizado pela SEINF.

EQUIPAMENTO

A escavação de cortes será executada mediante a utilização racional de
equipamento adequado, que possibilite a execução dos serviços sob as condições
especificadas e produtividade requerida.

A seleção do equipamento obedecerá às seguintes indicações:

a) Corte em Solo: - Serão empregados tratores equipados com lâminas, escavo-
transportadores ou escavadores conjugados com transportadores diversos. A operação
incluirá complementarmente a utilização de tratores e motoniveladora, para escarificação,
manutenção de caminhos de serviço e áreas de trabalho, além de tratores para operação
de “pusher”.

11.4.4 – Item 3.2.2 - Compactação de Aterros 100% P.N.

Os rolos compactadores deverão passar sempre em direção paralela ao eixo da estrada,
completando igual número de passadas sobre cada faixa lançada. Se os rolos tiverem que realizar
curvas nas extremidades da área em compactação em dada operação, a área compactada será
considerada tão somente com a coberta pelo rolo em sua translação em linha reta. A fixação do
número de passadas dos rolos e do carregamento dos mesmos será feita na fase inicial da
compactação do aterro com fundamentos nos primeiros resultados obtidos.

Lançamento e Espalhamento
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Serão adotadas, em princípio, as espessuras antes da compactação, de todas e
quaisquer camadas, de 20cm.

Poderá se modificar tais espessuras à luz de observações em aterro- teste ou na
praça de compactação ao longo da execução do maciço. Em nenhuma hipótese as
camadas terão espessuras antes da compactação superior a 20cm.

As camadas iniciais serão lançadas de modo a tomarem as depressões existentes
na fundação até estabelecer-se uma superfície uniforme com inclinação máxima de 8%.

As camadas deverão ser lançadas em faixas longitudinais paralelas ao eixo da
estrada. A circulação dos equipamentos deverá ser essencialmente paralela ao eixo da
estrada e sua rota será deslocada sistematicamente para impedir a laminação por excesso
de compactação.

Praças de compactação adjacentes deverão ter seus extremos defasados de
maneira a evitar juntas ortogonais ao eixo da estrada que propiciem caminhos
preferenciais de percolação.

As camadas deverão ser lançadas de forma a manter uma inclinação de 3 a 5%
caindo para os lados da praça de compactação, a fim de facilitar o escoamento das águas
de chuva. Na iminência de chuva e antes dos períodos curtos de interrupção (fins de
semana, feriados e etc.), toda a praça deverá ser alisada pela passagem do rolo
pneumático ou de outros veículos de rodas pneumáticas. Em contraposição, no caso de se
ter que abandonar determinada praça por longo período de interrupção, a área
compactada será coberta por uma camada solta, após registrar-se devidamente a cota
alcançada pela compactação, para reencontrá-la, sem qualquer dúvida, no
prosseguimento futuro dos trabalhos.

Dentro do maciço de terra compactada não serão permitidos desníveis transversais
de mais do que 10 camadas. Em casos excepcionais, serão adotadas rampas máximas de
1:2,5 (V;H).

Seixos com dimensão superior a 20cm deverão ser manualmente removidos da
camada espalhada.

Compactação

Os trabalhos de compactação serão orientados de forma a garantir um maciço
compactado, essencialmente uniforme, isento de descontinuidades e de laminações e
possuídos de características de resistência, comportamento tensão-deformação e
permeabilidade iguais ou melhores do que as que serviram de base para o projeto. A
garantia de consecução de tal produto será objeto de ensaios, perfurações, amostragem e
observações diversas, diretas ou indiretas, de campo ou de laboratório.

A compactação será executada com rolos pé-de-carneiro, que devem estar providos
de limpadores convenientes dispostos de modo a impedir que os solos fiquem ligados aos
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mesmos. Os rolos compactadores deverão passar sempre em direção paralela ao eixo da
estrada, completando um igual número de passadas sobre cada faixa lançada. Se os rolos
tiverem que realizar curvas nas extremidades da área em compactação em dada
operação,a área compactada será considerada tão somente com a coberta pelo rolo em
sua translação em linha reta. A fixação do número de passadas dos rolos e do
carregamento dos mesmos será feita na fase inicial da compactação do aterro com
fundamentos nos primeiros resultados obtidos.

No caso de se prever a exposição prolongada de uma superfície após compactação,
esta deverá ser recoberta para protegê-la contra a secagem excessiva.

Em áreas junto a quaisquer corpos sólidos rígidos existentes ou instalados dentro
do corpo da estrada e em locais sem espaço suficiente para a compactação industrial, a
compactação será procedida por meio de soquetes mecânicos tipo "sapo", de preferência
a ar comprimido. A espessura das camadas antes da compactação não será superior a
10cm.

A conformação da seção final do maciço será feita compactando-se até cerca de
0,20m a mais do que o indicado nos desenhos de construção e cortando-se para obter a
seção projetada.

Revestimento

O revestimento final da estrada deverá ser executado em piçarra, em uma camada
de 20,00 Centímetros obedecendo ao mesmo procedimento do item anterior.

11.4.5 – Item 3.2.3 - Escavação, Carga e Transporte de Material de 1ª
categoria - DMT de 1.800 a 3.000 m - Caminho de Serviço em
Leito Natural - com Carregadeira e Caminhão Basculante de 14
m³.

As escavações serão feitas em material de 1ª categoria retirado das jazidas
conforme projeto, utilizando trator de esteiras, de forma a não permitir o
desmoronamento. As cavas deverão possuir dimensões condizentes com o espaço mínimo
necessário ali desenvolvido.

O material escavado será depositado a uma distância das cavas que não permita o
seu escorregamento ou enxurrada. As paredes das cavas serão executadas em forma dos
taludes, e onde isto não seja possível em terreno de coesão insuficiente, para manter os
cortes aprumados, fazer escoramentos.

Após a escavação do material, todo o volume necessário, retirado das jazidas, para
aterro da base e aterro de bueiros, deverá ser carregado através de pá carregadeira, para
transportar para o local da obra.
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Todo o material escavado das jazidas deverá ser carregado através de pá
carregadeira conforme, e transportado das jazidas até o local do aterro, através de
caminhão basculante de capacidade de 14m3. Através do percurso apresentado na
locação da Jazida.

BUEIROS: CORPOS E BOCAS (ITEM 3.3)

11.4.6 – Item 3.3.1 - Boca de BSTC D = 0,80 m - Esconsidade 0° - Areia
e Brita Comerciais - Alas Retas.

As bocas serão executadas após a complementação do corpo do bueiro, segundo as
dimensões, cotas e detalhes previstos no projeto.

Iniciar-se-á pelo preparo do solo de fundação, sua correta regularização e
compactação, a seguir, será procedida a concretagem da laje da calçada e o preparo das
formas e escoramentos das alas e da testa, conforme a IT-0103/CBTU.

11.4.7 – Item 3.3.2 - Corpo de BSTC D = 0,80 m - Esconsidade 0° -
Areia e Brita Comerciais - Alas Retas.

Os bueiros podem ser implantados transversal ou longitudinalmente ao eixo da
rodovia, com alturas de recobrimento atendendo à resistência de compressão estabelecida
para as diversas classes de tubo pela NBR-9794 da ABNT.

O corpo do bueiro é constituído em geral de tubos de concreto armado ou
metálicos, obedecendo às mesmas considerações formuladas para os bueiros de
transposição de talvegues.

Para a execução de bueiros com tubos de concreto deverá ser adotada a seguinte
sistemática: Interrupção da sarjeta ou da canalização coletora junto ao acesso do bueiro e
execução do dispositivo de transferência para o bueiro, como: caixa coletora, caixa de
passagem ou outro indicado. Escavação em profundidade que comporte o bueiro
selecionado, garantindo inclusive o recobrimento da canalização. Compactação do berço
do bueiro de forma a garantir a estabilidade da fundação e a declividade longitudinal
indicada. Execução da porção inferior do berço com concreto de resistência (fckmin > 15
MPa), com a espessura de 10cm. Colocação, assentamento e rejuntamento dos tubos,
com argamassa cimento-areia, traço 1:4, em massa. Complementação do envolvimento
do tubo com o mesmo tipo de concreto, obedecendo a geometria prevista no projeto e
posterior reaterro com recobrimento mínimo de 1,5 vezes o diâmetro da tubulação acima
da geratriz superior da canalização.

O corpo do bueiro pode assentar-se diretamente sobre o terreno de fundação
simplesmente regularizado com ou  sem  substituição prévia do solo subjacente, ou ser
assentado sobre uma camada de regularização e de distribuição de  cargas, constituída de
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concreto simples, devendo ser estas modalidades de  fundação definidas no projeto ou
indicadas pela Fiscalização.

Caso tenha havido necessidade de escavação em profundidade   abaixo da cota de
fundação,  será  restabelecido o nível da fundação, mediante o  preenchimento da cava ou
vala com material da mesma natureza e  resistência que o aterro contíguo, compactado a
95% do Proctor Normal. Caso contrário, será feita a regularização do solo  de fundação
segundo o nível previsto na Nota de Serviço.

Ocorrendo ao nível da fundação surgências de água que prejudiquem o seu
preparo, deverá ser executado um rebaixo de 0,20m, salvo orientação em contrário da
Fiscalização e procedido o reenchimento com material drenante até o restabelecimento da
cota de fundação.

Será executada a primeira camada constitutiva do berço, segundo as dimensões
indicadas no projeto ou pela Fiscalização.

Após a execução da primeira camada do berço, serão colocados os tubos, segundo
o alinhamento e declividade do Projeto, utilizando-se para tanto, cunhas ou calços de
madeira ou de concreto pré-moldado. Executa-se a seguir a segunda camada de
concretagem do berço, devendo-se ter o cuidado para que seja perfeitamente preenchido
o espaço situado entre a parte inferior do tubo e a primeira camada do berço, de modo a
assegurar  perfeito contato e aderência entre o tubo e o berço.

No caso de bueiro duplo ou triplo, o projeto indicará  os afastamentos a serem
mantidos entre as diversas  linhas  de tubos e que será, em princípio, de 0,60m .

Os tubos de ponta e bolsa deverão ser colocados com as bolsas voltadas para
montante, devendo as pontas serem bem encaixadas nas bolsas.

O corpo dos bueiros tubulares de concreto simples ou armado será medido pelo
comprimento efetivamente executado, expresso em metros (m), para cada dimensão
interna dos tubos, cada tipo de tubo (CA-1, CA-2, CA-3 etc.) e por número de linhas
(simples, duplo, triplo). A medição, embora referida ao comprimento do corpo do bueiro,
inclui o berço e o rejuntamento dos tubos.

Os corpos dos bueiros serão medidas por itens de serviços, quando efetivamente
executados e aceitos pela Fiscalização, conforme abaixo descrito:

Concreto Simples ou Ciclópico, pelo volume indicado no Projeto, medido em metro
cúbico (m3) e procedendo-se em conformidade com a IT-0102/CBTU.

Quando as bocas dos bueiros forem executadas segundo projetos tipo, as mesmas
serão medidas por unidade (concreto, forma e armação).

A escavação será medida a parte, pelo volume efetivamente escavado, expresso
em metro cúbico (m3), procedendo-se em conformidade com a IT-0128/CBTU, Instrução
para Execução de Escavação de OAC e de Drenagem.
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O aterro em torno dos tubos será medido a parte, em metro cúbico (m3) de
material compactado, determinando-se o volume pelo método das áreas das seções
transversais ou a critério da Fiscalização, com o uso de trena, o volume efetivamente
executado, tudo em conformidade com a IT-0131/CBTU.

Considerações finais

Nas estradas vicinais deverão prevalecer as características técnicas fundamentais
necessárias para garantir condições de tráfego satisfatórias, ou seja:

- boa capacidade de suporte;
- boas condições de rolamento e aderência.

Os problemas típicos decorrentes da falta de suporte devem-se às deficiências
técnicas localizadas no subleito, ou na camada de reforço, ou em ambos. Quando se
buscam boas condições de rolamento e aderência, deve-se considerar como fundamental
o material granular, o material argiloso, a mistura correta destes dois elementos e a sua
devida compactação. Os serviços de recuperação devem observar criteriosamente este
detalhe. Devem ser evitados, portanto, serviços baseados em uma patrolagem
sistemática, pois com a raspagem tem-se como consequência a remoção do solo mais
resistente e compactado e a exposição do solo menos resistente. Um bom sistema de
drenagem é essencial a uma estrada. Considerando o enorme poder destrutivo que as
águas têm sobre as estradas de terra, as obras de drenagem adquirem papel
fundamental. Cuidados especiais deverão ser tomados quanto à condução das águas
pluviais para fora do leito estradal, especificando-se, para a drenagem de superfície, um
abaulamento transversal de 3% ou 4%, conforme projeto.

11.4.8 – Item 3.3.2.1 - Transporte do Tubo Concreto Armado PA.1 dn
0,80 m BSTC- Caminhão Carroceria com Cap de 7t e com
Guindauto de 20t.m - Rodovia Pavimentada (para execução do
corpo - 804029).

O transporte dos tubos será feito por Caminhão de Carroceria com Capacidade de
7t e com Guindauto de 20t.m. O 1º Trecho do transporte será em Rodovia Pavimentada
através da CE 226 que liga Jaguaribe a Sede do município de Senador Pompeu,
perfazendo um trajeto de 110,70 Km.

11.4.9 – Item 3.3.2.2 - Transporte do Tubo Concreto Armado PA.1 dn
0,40 m BSTC- Caminhão Carroceria com Cap de 7t e com
Guindauto de 20t.m - Rodovia em Revestimento Primário (para
execução do corpo - 804029).

O transporte dos tubos será feito por Caminhão de Carroceria com Capacidade de
7t e com Guindauto de 20t.m. O 2º e 3º Trechos do transporte será em Rodovia em
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Revestimento Primário (Estrada Vicinal) que liga a Sede do município de Senador
Pompeu a localidade de Açudinho, perfazendo um trajeto de 16,18 Km.

11.4.10 – Item 3.3.3 - Boca de BDTC D = 1,00 m - Esconsidade 0° -
Areia e Brita Comerciais - Alas Retas.

Igual ao item 11.4.6.

11.4.11 – Item 3.3.4 - Corpo de BDTC D = 1,00 m - Esconsidade 0° -
Areia e Brita Comerciais - Alas Retas.

Igual ao item 11.4.7.

11.4.12 – Item 3.3.4.1 - Transporte do Tubo Concreto Armado PA.1 dn
1,00 m BDTC- Caminhão Carroceria com Cap de 7t e com
Guindauto de 20t.m - Rodovia Pavimentada (para execução do
corpo - 804189).

Igual ao item 11.4.8.

11.4.13 – Item 3.3.4.2 - Transporte do Tubo Concreto Armado PA.1 dn
1,00 m BDTC- Caminhão Carroceria com Cap de 7t e com
Guindauto de 20t.m - Rodovia em Revestimento Primário (para
execução do corpo - 804189).

Igual ao item 11.4.9.

11.5 REVESTIMENTO EM PIÇARRA

11.5.1 – Item 4.1 - Execução de Revestimento Primário com Material
de Jazida

A regularização é o serviço executado na camada superior de Terraplenagem
destinado a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, de modo a torna-
lo compatível com as exigências geométricas do projeto. Esse serviço consta
essencialmente de aterros de 0,20 m com material proveniente de jazida, de escarificação
e compactação de modo a garantir uma densificação adequada e homogênea nos 0,20 m
superiores do subleito.
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Não é permitida a execução dos serviços de regularização do subleito em dias de
chuva.

Devem ser removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica
porventura existente na área a ser regularizada.

Após a marcação topográfica, proceder-se-á a regularização conforme projeto.

11.5.2 – Item 4.2 - Transporte com Caminhão Basculante de 10 M³ -
Rodovia em Leito Natural (para execução do Item - 4015612).

A Jazida de Piçarra utilizada para execução da “REVESTIMENTO PRIMÁRIO”
fora identificada “In Loco”, sob inspeção técnica, localizada nas, perfazendo uma
distância de 4.000,00 metros, conforme descrito no Relatório de DMT`S, e
considerada a DMT 4,0 KM.

ANEXOS:

 AN. 1.1 – Resumo do Orçamento – SEM Desoneração;
 AN. 1.2 – Planilha de Orçamento – SEM Desoneração;
 AN. 1.3 – Cronograma Físico-Financeiro – SEM Desoneração;
 AN. 1.4 – CCU SICRO – Transporte de Tubos – SEM Desoneração;
 AN. 1.5 – CCU SICRO – Demais Serviços – SEM Desoneração;
 AN. 1.6 – CCU SINAPI – SEM Desoneração;
 AN. 1.7 – CCU SEINFRA – SEM Desoneração;
 AN. 1.8 – Composições  Próprias – SEM Desoneração;
 AN. 1.9 – Composição BDI Serviço – SEM Desoneração;
 AN. 1.10 – Encargos Sociais – SEINFRA;
 AN. 1.11 – Encargos Sociais – SINAPI;
 AN. 2.0 – Memória de Cálculo de Quantitativos;
 AN. 2.1 – Cubação Corte e Aterro;
 AN. 2.2 – Levantamento Remoção de Cerca;
 AN. 2.3 – Cubação Rocha Branda;
 AN. 3.0 – Planilha de Levantamento de Bueiros;
 AN. 4.0 – Relatório de DMT`S;
 AN. 5.0 – Relatório de Fotográfico;
 DES. 1.0 – PROJETO GEOMÉTRICO;
 DES. 2.0 – PROJETO TERRAPLENAGEM;
 DES. 3.1 – DETALHES DE BUEIROS_01.02_R0;
 DES. 3.2 - DETALHES DE BUEIROS_02.02_R0;
 DES. 4.0 – JAZIDA DE SOLOS E PIÇARRA;
 DES. 5.0 – SEÇÃO TIPO.



ITEM SERVIÇOS PREÇO TOTAL PERCENTUAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 241.927,62 20,15%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 46.191,00 3,85%

3.0 TERRAPLANAGEM E DRENAGEM 402.004,14 33,48%

4.0 REVESTIMENTO EM PIÇARRA 510.656,34 42,53%

1.200.779,10 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

OBRA:  RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.

RESUMO DO ORÇAMENTO - SEM DESONERAÇÃO

TOTAL GERAL



20,70%

ITEM TABELA CÓDIGO SERVIÇOS UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT. 
PREÇO UNIT. 

C/ BDI
PREÇO PERCENTUAL

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 241.927,62 20,15%

1.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 8,00 154,65 186,66 1.493,28 0,12%

1.2 SEINFRA COMP. 2

LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 
VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA 
EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM 
PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO 
EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

% 100,00 51,64 62,33 6.233,00 0,52%

1.3 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 37.429,95 0,37 0,45 16.843,48 1,40%

1.4 SEINFRA C2872
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA 
>5000 M2)

HA 8,48 520,50 628,24 5.327,48 0,44%

1.5 SEINFRA C4992
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ 
PRANCHA DE 3 EIXOS

KM 2.301,36 3,69 4,45 10.241,05 0,85%

1.6 SEINFRA C4993
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO 
MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

KM 2.406,88 3,69 4,45 10.710,62 0,89%

1.7 SEINFRA C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA M2 22.115,78 0,37 0,45 9.952,10 0,83%

1.8 SICRO 5502986 EXPURGO DE JAZIDA M3 3.317,37 2,66 3,21 10.648,76 0,89%

1.9 SEINFRA C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 22.115,78 1,23 1,48 32.731,35 2,73%

1.10 SEINFRA C4736
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - 
ESTACA D=10CM ( DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 
10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME

M 7.010,00 16,28 19,65 137.746,50 11,47%

ORÇAMENTO BÁSICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

TABELAS UTILIZADAS SEM DESONERAÇÃO: SINAPI FEV/23 ; 
SEINFRA 27.0 ;  SICRO OUTUBRO 22 (Atualizada em 

24/01/23)
BDI UTILIZADO: 

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.



20,70%

ITEM TABELA CÓDIGO SERVIÇOS UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT. 
PREÇO UNIT. 

C/ BDI
PREÇO PERCENTUAL

ORÇAMENTO BÁSICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

TABELAS UTILIZADAS SEM DESONERAÇÃO: SINAPI FEV/23 ; 
SEINFRA 27.0 ;  SICRO OUTUBRO 22 (Atualizada em 

24/01/23)
BDI UTILIZADO: 

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.

2.0 - - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 46.191,00 3,85%

2.1 SINAPI COMP. 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00 382,69 461,91 46.191,00 3,85%

3.0 - TERRAPLANAGEM E DRENAGEM 402.004,14 33,48%

3.1 BOTA - FORA 39.770,83

3.1.1 SEINFRA C5177
ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO

M3 133,56 226,51 273,40 36.515,30 3,04%

3.1.2 SINAPI 93591
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1.001,70 2,69 3,25 3.255,53 0,27%

3.2 -
BOTA - DENTRO ( REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO + 
BUEIROS )

180.130,43 15,00%

3.2.1 SEINFRA C0928
CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE 
COMPACTAÇÃO

M3 6.628,54 7,79 9,40 62.308,28 5,19%

3.2.2 SEINFRA C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N M3 9.628,66 3,78 4,56 43.906,69 3,66%

3.2.3 SICRO 5502825

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 3.750,15 16,33 19,71 73.915,46 6,16%



20,70%

ITEM TABELA CÓDIGO SERVIÇOS UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT. 
PREÇO UNIT. 

C/ BDI
PREÇO PERCENTUAL

ORÇAMENTO BÁSICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

TABELAS UTILIZADAS SEM DESONERAÇÃO: SINAPI FEV/23 ; 
SEINFRA 27.0 ;  SICRO OUTUBRO 22 (Atualizada em 

24/01/23)
BDI UTILIZADO: 

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.

3.3 - BUEIROS: CORPOS E BOCAS 182.102,88 15,17%

3.3.1 SINAPI 102739
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM 
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO 
FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 16,00 3.842,35 4.637,72 74.203,52 6,18%

3.3.2 SICRO 804029
CORPO de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de 
mão comerciais

M 79,61 570,42 688,50 54.811,49 4,56%

3.3.2.1 SICRO 5914614

TRANSPORTE DO TUBO CONCRETO ARMADO PA.1 DN 0,80 
m BSTC - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAP DE 7T E COM 
GUINDAUTO DE 20T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PARA 
EXECUÇÃO DO CORPO - 804029)

TxKM 4.799,64 1,93 2,33 11.183,16 0,93%

3.3.2.2 SICRO 5914599

TRANSPORTE DO TUBO CONCRETO ARMADO PA.1 DN 0,80 
m BSTC - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAP DE 7T E COM 
GUINDAUTO DE 20T.M - ROD. REVEST. PRIMÁRIO (PARA 
EXECUÇÃO DO CORPO - 804029)

TxKM 701,52 2,35 2,84 1.992,32 0,17%

3.3.3 SINAPI 102744
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM 
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO 
FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 2,00 6.975,99 8.420,02 16.840,04 1,40%

3.3.4 SICRO 804189
CORPO de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de 
mão comerciais

M 9,81 1.552,45 1.873,81 18.382,08 1,53%

3.3.4.1 SICRO 5914614

TRANSPORTE DO TUBO CONCRETO ARMADO PA.1 DN 1,00 
m BDTC - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAP DE 7T E COM 
GUINDAUTO DE 20T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PARA 
EXECUÇÃO DO CORPO - 804189)

TxKM 1.708,60 1,93 2,33 3.981,04 0,33%



20,70%

ITEM TABELA CÓDIGO SERVIÇOS UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT. 
PREÇO UNIT. 

C/ BDI
PREÇO PERCENTUAL

ORÇAMENTO BÁSICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

TABELAS UTILIZADAS SEM DESONERAÇÃO: SINAPI FEV/23 ; 
SEINFRA 27.0 ;  SICRO OUTUBRO 22 (Atualizada em 

24/01/23)
BDI UTILIZADO: 

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.

3.3.4.2 SICRO 5914599

TRANSPORTE DO TUBO CONCRETO ARMADO PA.1 DN 1,00 
m BDTC- CAMINHÃO CARROCERIA COM CAP DE 7T E COM 
GUINDAUTO DE 20T.M - ROD. REVEST. PRIMÁRIO (PARA 
EXECUÇÃO DO CORPO - 804189)

TxKM 249,73 2,35 2,84 709,23 0,06%

4.0 - REVESTIMENTO EM PIÇARRA 510.656,34 42,53%

4.1 SICRO 4015612
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE 
JAZIDA

M3 18.365,63 12,51 15,10 277.321,01 23,10%

4.2 SICRO 5914359
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - 
RODOVIA EM LEITO NATURAL (PARA EXECUÇÃO DO 
ITEM - 4015612)

TxKM 151.516,45 1,28 1,54 233.335,33 19,43%

1.200.779,10 100,00%TOTAL GERAL



ITEM DESCRIÇÃO TOTAL 30DIAS 60DIAS 90DIAS 120DIAS 150DIAS 180DIAS ACUM.

36,49% 28,90% 28,90% 0,43% 0,43% 4,86% 100,00%

88.276,33 69.912,08 69.912,08 1.038,83 1.038,83 11.749,47 241.927,62

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% 100,00%

7.700,04 7.700,04 7.700,04 7.700,04 7.700,04 7.690,81 46.191,00

25,00% 30,00% 35,00% 10,00% 100,00%

100.501,04 120.601,24 140.701,45 40.200,41 402.004,14

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

127.664,09 127.664,09 127.664,09 127.664,07 510.656,34

100,00% 16,36% 16,51% 28,81% 14,71% 11,36% 12,25% 100,00%

1.200.779,10 196.477,41 198.213,36 345.977,66 176.603,37 136.402,96 147.104,35 1.200.779,10

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 241.927,62

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE
DE AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE

ZONA RURAL

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 46.191,00

3.0 TERRAPLANAGEM E DRENAGEM 402.004,14

PORCENTAGEM

TOTAL GERAL

510.656,344.0 REVESTIMENTO EM PIÇARRA



5914614 Produção da Equipe = 176,290 tkm

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo

E9686
Caminhão carroceria com guindauto 
com capacidade de 20 t.m - 136 kW

1,00000 1,00 0,00 340,5999 119,146 340,5999

340,5999

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

340,5999
1,9320

Custo do FIC -                             
Custo do FIT -                             

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário
CUSTO UNIT. DIRETO TOTAL 1,93

5914599 Produção da Equipe = 146,910 tkm

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo

E9686
Caminhão carroceria com guindauto 
com capacidade de 20 t.m - 136 kW

1,00000 1,00 0,00 340,5999 119,146 340,5999

340,5999

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

340,5999
2,3184

Custo do FIC 0,03150                     
Custo do FIT -                             

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário
CUSTO UNIT. DIRETO TOTAL 2,35

Custo unitário total de material

Custo total de atividades auxiliares

DMT

Custo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM 
GUINDAUTO DE 20 T.M - "RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO"                                                           
(PARA EXECUÇÃO DO CORPO DE BUEIRO - 804029 e 804189)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE TRANSPORTE (TUBOS DE BUEIROS) - SICRO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM 
GUINDAUTO DE 20 T.M - "RODOVIA PAVIMENTADA"                                                           
(PARA EXECUÇÃO DO CORPO DE BUEIRO - 804029 e 804189)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

DMT

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de material

Custo total de atividades auxiliares



5502986 EXPURGO DE JAZIDA Produção da Equipe = 110,130 m3

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo

E9540
Trator sobre esteiras com lâmina - 127 
kW

1,00000 1,00 0,00 268,6172 92,2218 268,6172

268,6172

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,00000 h 20,1490 20,149

20,149
288,7662

2,6220
Custo do FIC 0,0337                       
Custo do FIT -                             

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

SUB - TOTAL 2,6557
2,66

5502825 Produção da Equipe = 243,820 m3

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo

E9667
Caminhão basculante com capacidade 
de 14 m³ - 188 kW

9,00000 0,90 0,10 319,6886 92,3451 2672,5883

E9511
Carregadeira de pneus com 
capacidade de 3,40 m³ - 195 kW

1,00000 1,00 0,00 422,6036 192,9177 422,6036

E9541
Trator sobre esteiras com lâmina - 259 
kW

1,00000 1,00 0,00 811,976 303,8572 811,9760

3.907,1679

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,00000 h 20,1490 20,149

20,149
3.927,3169

16,1074
Custo do FIC 0,2191                       
Custo do FIT -                             

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

SUB - TOTAL 16,3265
16,33

804029 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais Produção da Equipe = 4,150 m

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo

E9686
Caminhão carroceria com guindauto 
com capacidade de 20 t.m - 136 kW

1,00000 1,00 0,00 340,5999 119,146 340,5999

340,5999

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 3,00000 h 20,149 60,447

60,447
401,0469
96,6378

Custo do FIC -                             
Custo do FIT -                             

Custo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo unitário total de material

Custo unitário de execução
Custo horário total de execução

Custo total de atividades auxiliares

CUSTO UNIT. DIRETO TOTAL

Custo Horário Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO,
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - SICRO

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

CUSTO UNIT. DIRETO TOTAL

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de material

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 
DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 
CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de mão de obra

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO,
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - SICRO

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M2171
Tubo de concreto armado PA1 - D = 
0,80 m

1,00000 m 300,000 300,0000

300,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

1109671
Argamassa de cimento e areia 1:4 - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,00550 m³ 451,5600 2,4836

1106165

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia, brita e pedra de mão 
comerciais

0,30800 m³ 386,5600 119,0605

3103302

Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

0,70000 m² 74,6200 52,2340

173,7781
TOTAL 570,42

804189 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais Produção da Equipe = 1,55625 m

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo

E9686
Caminhão carroceria com guindauto 
com capacidade de 20 t.m - 136 kW

1,00000 1,00 0,00 340,5999 119,146 340,5999

340,5999

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 3,00000 h 20,149 60,447

60,447
401,0469
257,7008

Custo do FIC -                             
Custo do FIT -                             

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M2175
Tubo de concreto armado PA1 - D 
= 1,00 m

2,00000 m 454,9472 909,8944

909,8944

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

1109671
Argamassa de cimento e areia 1:4 - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,01469 m³ 451,5600 6,6334

1106165

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia, brita e pedra de mão 
comerciais

0,82400 m³ 386,5600 318,5254

3103302

Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

0,80000 m² 74,6200 59,6960

384,8548
TOTAL 1.552,45

4015612 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA Produção da Equipe = 168,20000 m3

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW1,00000 0,93 0,07 370,0077 85,4448 350,0883
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")1,00000 0,52 0,48 4,9296 3,4329 4,2112
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,74 0,26 269,4242 106,8383 227,1519
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW1,00000 0,72 0,28 251,6231 114,3562 213,1884
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW1,00000 1,00 0,00 204,4527 80,3289 204,4527
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,52 0,48 144,4373 42,2748 95,3993

1.094,4918

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Total

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de execução

Custo unitário total de material

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário de execução

Custo unitário total de material



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO,
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - SICRO

P9824 Servente 1,00000 h 20,1490 20,149
20,1490

1.114,6408
6,6269

Custo do FIC 0,0901                       
Custo do FIT -                             

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

4016096
Escavação e carga de material de 
jazida com escavadeira hidráulica de 
1,56 m³

1,1000 m³ 1,6300 1,7930

1,7930
SUB - TOTAL 8,5100

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

4016096
Escavação e carga de material de 
jazida com escavadeira hidráulica de 
1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³

5914359 2,0625 t 1,9400 4,00125

4,0013
12,51

5914359 Produção da Equipe = 249,00000 T X KM

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo

E9579
Caminhão basculante com capacidade 
de 10 m³ - 188 Kw

1,00000 1,00 0,00 314,6415 88,2631 314,6415

314,6415

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

314,6415
1,2636

Custo do FIC 0,0160                       
Custo do FIT -                             

1,28

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total do transporte
CUSTO UNIT. DIRETO TOTAL

Custo horário total de equipamentos

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO
NATURAL (PARA EXECUÇÃO DO ITEM - 4015612)

Custo unitário total de material

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de tempo fixo
CUSTO UNIT. DIRETO TOTAL

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário



98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 0,37

Unidade Coeficiente Preço Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 20,14 0,06
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 20,18 0,06

89031
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0024000 61,76 0,14

89032
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0006000 185,87 0,11

Total: 0,3700

Total Simples: 0,37
Encargos Sociais: 0,00
Total Geral s/ BDI: 0,37

93591
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2,69

Unidade Coeficiente Preço Total

89876
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0075000 330,34 2,47

89877
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0032000 71,49 0,22

Total: 2,6900

Total Simples: 2,69
Encargos Sociais: 0,00
Total Geral s/ BDI: 2,69

102739
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UND. 3.842,35

Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SINAPI-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SINAPI-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE

96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 
AF_08/2017

M3 0,2880000 625,47 180,13

102727
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M2 9,2667000 100,03 926,94

102728
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2021

KG 65,0389000 16,41 1.067,28

102729
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2021

KG 3,7320000 15,55 58,03

102730
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2021

KG 10,6874000 13,92 148,76

102731
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2021

KG 26,3330000 11,76 309,67

102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 11,5309000 15,56 179,42

102736
CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

M3 1,6202000 600,00 972,12

Total: 3.842,3500

Total Simples: 3.842,35
Encargos Sociais: 0,00
Total Geral s/ BDI: 3.842,35

102744
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 
0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UND. 6.975,99

Unidade Coeficiente Preço Total

96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 
AF_08/2017

M3 0,6355000 625,47 397,48

102727
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M2 14,7615000 100,03 1.476,59

102728
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2021

KG 109,3510000 16,41 1.794,44

102729
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2021

KG 11,0769000 15,55 172,24

102730
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2021

KG 14,7526000 13,92 205,35



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SINAPI-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE

102731
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2021

KG 55,1837000 11,76 648,96

102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 29,5086000 15,56 459,15

102736
CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

M3 3,0363000 600,00 1.821,78

Total: 6.975,9900

Total Simples: 6.975,99
Encargos Sociais: 0,00
Total Geral s/ BDI: 6.975,99



C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 154,65

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I2543 SERVENTE H 2,0000 17,1400 34,2800

Total: 34,2800
MATERIAIS

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 1,0200 35,5900 36,3018
I1100 ESMALTE SINTETICO L 1,0000 24,9900 24,9900
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 4,5000 12,6100 56,7450

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 0,1500 15,5400 2,3310

Total: 120,3678

Total Simples: 154,65
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 154,65

C2872
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA 
>5000 M2)

HA 520,50

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 2,0000 77,1754 154,3509
I0758 NÍVEL (CHP) H 4,0000 0,6895 2,7579
I0775 TEODOLITO (CHP) H 4,0000 1,3612 5,4449

Total: 162,5537
MAO DE OBRA

I0037 AJUDANTE H 4,0000 18,6300 74,5200
I2382 NIVELADOR H 4,0000 27,9700 111,8800
I2445 TOPOGRAFO H 5,0000 34,3100 171,5500

Total: 357,9500

Total Simples: 520,50
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 520,50

C4992
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO 
MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

KM 3,69

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total
I0716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) H 0,0125 294,8738 3,6859

Total: 3,6859

Total Simples: 3,69
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 3,69

C4993
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO 
MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

KM 3,69

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total
I0716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) H 0,0125 294,8738 3,6859

Total: 3,6859

Total Simples: 3,69
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 3,69

C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA M2 0,37

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) H 0,0000 78,9722 0,0000
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) H 0,0013 242,4361 0,3207

Total: 0,3207
MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE H 0,0026 17,1400 0,0453
Total: 0,0453

Total Simples: 0,37
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 0,37

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE
SENADOR POMPEU – CE



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE
SENADOR POMPEU – CE

C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 1,23

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total
I2354 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 1,0000 1,2300 1,2300

Total: 1,2300

Total Simples: 1,23
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 1,23

C4736
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - 
ESTACA D=10CM ( DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO 
D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME

M 16,28

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total
I0581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) H 0,0280 46,7200 1,3082
I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) H 0,0120 130,7440 1,5689

Total: 2,8771
MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE H 0,7000 17,1400 11,9980
Total: 11,9980

MATERIAIS
I0097 ARAME FARPADO FIO 16 BWG M 1,0000 0,87 0,8700
I2516 GRAMPOS PARA CERCA KG 0,0070 11,97 0,0838

I9052
PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL 
EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M UN 0,0800 5,32 0,4256

I9053
PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL 
EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M UN 0,0040 6,02 0,0241

Total: 1,4035

Total Simples: 16,28
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 16,28

C5177
ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO

M3 226,51

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total
I9401 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHP) H 0,1250 359,7634 179,8817
I9402 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHI) H 0,0830 141,2894 46,6255

Total: 226,5072

Total Simples: 226,51
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 226,51

C0928
CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU 
DE COMPACTAÇÃO

M3 7,79

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) H 0,0300 242,4361 7,2731

Total: 7,2731
MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE H 0,0300 17,1400 0,5142
Total: 0,5142

Total Simples: 7,79
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 7,79

C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N M3 3,78

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) H 0,0000 51,5427 0,0000
I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) H 0,0018 59,0215 0,1076
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI) H 0,0008 2,7079 0,0020
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) H 0,0000 80,0647 0,0000
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI) H 0,0008 29,4611 0,0223
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) H 0,0089 162,3576 1,4432



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE
SENADOR POMPEU – CE

I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) H 0,0026 174,1208 0,4566
I0739 GRADE DE DISCOS (CHP) H 0,0037 4,0798 0,0150
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) H 0,0044 221,8416 0,9860
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP) H 0,0037 99,5493 0,3672

Total: 3,3999
MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE H 0,0222 17,1400 0,3809
Total: 0,3809

Total Simples: 3,78
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 3,78



CÓD.
DESCRIÇÃO UNID. CUSTO S/ BDI CUSTO C/ 

BDI

COMP.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND. 736,51

CÓD DESCRIÇÃO UNID. COEFICIENTE CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H x MÊS 0,100 20.556,83 2.055,68
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H x MÊS 1,000 4.322,55 4.322,55

TOTAL MÃO DE OBRA 6.378,23

TOTAL SIMPLES 6.378,23
TOTAL PARA 6,00 Meses 38.269,38

382,69
COM BDI 20,70% 461,91

TOTAL GERAL 46.191,00

COMP.2

LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 
LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, 
TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO 
EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

736,51

CÓD DESCRIÇÃO UND. COEFICITENTE CUSTO TOTAL

C4997
LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 
LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO 
EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

MÊS 1,00 860,63 860,63

TOTAL MÃO DE OBRA 860,63

TOTAL SIMPLES 860,63
TOTAL PARA 6,00 Meses 5.163,78

51,64
COM BDI 20,70% 62,33

6.233,00TOTAL GERAL - 6 MESES (COM BDI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE SENADOR
POMPEU – CE

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE SERVIÇOS NÃO TABELADAS - SEM DESONERAÇÃO

FRAÇÃO DE 100%

FRAÇÃO DE 100%



COD DESCRIÇÃO %

Despesas Indiretas

AC Administração central 4,01                            

DF Despesas financeiras 1,11                            

R Riscos 0,56                            

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,40                            

L Lucro 7,30                            

I Impostos 5,65                          

PIS 0,65                            

COFINS 3,00                            

ISS 2,00                            

CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 

TOTAL DOS IMPOSTOS 5,65                            

BDI = 20,70%

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À
LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU –
CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE



HORISTAS 
%

MENSALISTAS 
%

HORISTAS 
%

MENSALISTA
S %

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80       16,80             36,80       36,80            

A1 INSS 0,00 0,00 20,00 20,00

A2 SESI 1,50         1,50 1,50         1,50

A3 SENAI 1,00         1,00 1,00         1,00

A4 INCRA 0,20         0,20 0,20         0,20

A5 SEBRAE 0,60         0,60 0,60         0,60

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50         2,50 2,50         2,50

A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00         3,00 3,00         3,00

A8 FGTS 8,00         8,00 8,00         8,00

B
ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA 
DE A

44,41       16,46             44,41       16,46            

B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,84       0,00 17,84       0,00

B2 FERIADOS 3,71         0,00 3,71         0,00

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87         0,67 0,87         0,67

B4 13º SALÁRIO 10,80       8,33 10,80       8,33

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07         0,06 0,07         0,06

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72         0,56 0,72         0,56

B7 DIAS DE CHUVAS 1,55         0,00 1,55         0,00

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11         0,08 0,11         0,08

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,71         6,73 8,71         6,73

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03         0,03 0,03         0,03

C
ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA 
DE A

14,73       11,38             14,73       11,38            

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,40         4,17 5,40         4,17

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13         0,10 0,13         0,10

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,85         3,75 4,85         3,75

C4
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA 
CAUSA

3,90         3,01 3,90         3,01

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45         0,35 0,45         0,35

D
REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO 
SOBRE O OUTRO

7,91         3,12               16,82       6,43              

D1
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE 
GRUPO B

7,46         2,77               16,34       6,06              

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE 
AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 
AVISO  PRÉVIO INDENIZADO

0,45         0,35               0,48         0,37              

83,85       47,76             112,76     71,07            

TABELA 027                           
DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA) E 
027

CÓDIGO

TOTAL (A+B+C+D)

TABELA 027.1                     
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Apêndice 6 – Encargos Sociais – Ceará

  

12/2022

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% Não incide 17,85% Não incide

B2 Feriados 3,71% Não incide 3,71% Não incide

B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%

B4 13º Salário 11,03% 8,33% 11,03% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,59% Não incide 1,59% Não incide

B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33% 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 48,36% 19,04% 48,36% 19,04%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17% 5,52% 4,17%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 1,72% 1,30%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17% 2,87% 2,17%

C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%

C Total 10,70% 8,09% 10,70% 8,09%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20% 17,80% 7,01%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,46% 0,35% 0,49% 0,37%

D  Total 8,58% 3,55% 18,29% 7,38%

84,44% 47,48% 114,15% 71,31%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

CEARÁ VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C



ITEM CODIGO SERVIÇOS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA 8,00     

Comprimento x Largura x Quantidade = Área
4,00 x 2,00 x 1,00 = 8,00 M2

Total = 8,00 M2

1.2 COMP. 2

Quantidade = Total
Conforme COMP. 1 100 = 100 %

Total = 100 %

1.3 98525

Comprimento x
Largura (Cada  

Lado)
x Quantidade = Área

TRECHO (EST. 00,00  ATÉ EST. 659 + 6,73) 12.476,65 x 1,50 x 2,00 = 37.429,95 M2
Total = 37.429,95 M2

1.4 C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) #####
Comprimento x Largura x Quantidade = Área

TRECHO (EST. 00,00  ATÉ EST. 659 + 6,73) 12.476,65 x 6,80 x 1,00 = 84.841,22 M2
Total = 84.841,22 M2

8,48 HA

1.5 C4992
Equipamento Distância x Quant. x Viagem =

Motonive. 287,67 x 1,00 x 1,00 = 287,67 KM
Rolo Compac. 287,67 x 2,00 x 1,00 = 575,34 KM

Trator c. Grade 287,67 x 2,00 x 1,00 = 575,34 KM
Trator Esteira 287,67 x 1,00 x 1,00 = 287,67 KM
Pá Carregad. 287,67 x 2,00 x 1,00 = 575,34 KM

Total = 2.301,36 KM

1.6 C4993
Equipamento Distância x Quant. x Viagem =

Motonive. 300,86 x 1,00 x 1,00 = 300,86 KM
Rolo Compac. 300,86 x 2,00 x 1,00 = 601,72 KM

Trator c. Grade 300,86 x 2,00 x 1,00 = 601,72 KM
Trator Esteira 300,86 x 1,00 x 1,00 = 300,86 KM
Pá Carregad. 300,86 x 2,00 x 1,00 = 601,72 KM

Total = 2.406,88 KM

1.7 C3160
(Volume) / (Espessura) x Quantidade = Área

Volume do Revestimento Primário 18.365,63 / 1,00 x 1,00 = 18.365,63 M2
Volume do Bota Dentro 3.750,15 / 1,00 x 1,00 = 3.750,15 M2

Total = 22.115,78 M2

1.8 5502986 EXPURGO DE JAZIDA
Área x Altura x Quantidade = Volume

Área de Limpeza 22.115,78 x 0,15 x 1,00 = 3.317,37 M3
Total = 3.317,37 M3

1.9 C2840
(Volume) x Quantidade = Área
18.365,63 x 1,00 = 18.365,63 M3
3.750,15 x 1,00 = 3.750,15 M3

Total = 22.115,78 M3

1.10 C4736
Comprimento x Quant. = Área

CONF Quadro de cubação 7.010,00 x 1,00 = 7.010,00 M
Total = 7.010,00 M

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 COMP. 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00

Quantidade = Total
Conforme COMP. 1 100,00 = 100,00 %

Total = 100,00 %

3.0 TERRAPLANAGEM E DRENAGEM
3.1 BOTA - FORA

3.1.1 C5177 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO
Volume de Rocha x Quantidade =

CONF Quadro de cubação 133,56 x 1,00 = 133,56 M3
Total = 133,56 M3

3.1.2 93591 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Volume x DMT x Empolamento = Total
133,56 x 5,00 x 1,50 = 1.001,70 M3XKM

Total = 1.001,70 M3XKM

3.2 BOTA - DENTRO ( REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO + BUEIROS )
3.2.1 C0928 CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO

Volume Corte 
Compensado no 

Aterro
x Quantidade = Total

Volume do Revestimento Primário
Volume do Bota Dentro

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, 
TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO 
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM ( DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME

DESMATAMENTO DE JAZIDA

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA



ITEM CODIGO SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO 
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

CONF Quadro de cubação 6.628,54 x 1,00 = 6.628,54 M3
Total = 6.628,54 M3

3.2.2 C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N
Volume Total do 

Aterro
x Quantidade = Total

CONF Quadro de cubação 9.628,66 x 1,00 = 9.628,66 M3
Total = 9.628,66 M3

3.2.3 5502825

Volume do Aterro 
á Compensar

x Empolamento x Quantidade = Total

CONF Quadro de cubação 3.000,12 x 1,25 x 1,00 = 3.750,15 M3
Total = 3.750,15 M3

3.3 BUEIROS: CORPOS E BOCAS

3.3.1 102739 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
Quantidade = Total

CONF Planilha de Bueiros Anexa 16,00 = 16,00 UN
Total = 16,00 UN

3.3.2 804029 CORPO de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
Quantidade = Total

79,61 = 79,61 M
Total = 79,61 M

3.3.2.1 5914614

coeficiente (T/M) x extensão (M) x DMT (KM) = Total TxKM

M2171 
(5914614)

0,544620 x 79,61 x 110,70 = 4.799,64 TxKM

Total = 4.799,64 TxKM

3.3.2.2 5914599

coeficiente (T/M) x extensão (M) x DMT (KM) = Total TxKM

M2171 
(5914599)

0,544620 x 79,61 x 16,18 = 701,52 TxKM

Total = 701,52 TxKM

3.3.3 102744
Quantidade = Total

CONF Planilha de Bueiros Anexa 2,00 = 2,00 UN
Total = 2,00 UN

3.3.4 804189
Quantidade = Total

9,81 = 9,81 M
Total = 9,81 M

3.3.4.1 5914614

coeficiente (T/M) x extensão (M) x DMT (KM) = Total TxKM

M2175 
(5914614)

1,573340 x 9,81 x 110,70 = 1.708,60 TxKM

Total = 1.708,60 TxKM

3.3.4.2 5914599

coeficiente (T/M) x extensão (M) x DMT (KM) = Total TxKM

M2175 
(5914599)

1,573340 x 9,81 x 16,18 = 249,73 TxKM

Total = 249,73 TxKM

4.0 REVESTIMENTO EM PIÇARRA

4.1 4015612 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA #####
Fator de homogeneização = 1,15

Comprimento x
[(Bmaior + 

bmenor) /2 ]
x Altura x

Fator de 
Homogen.

= Volume

TRECHO (EST. 00,00  ATÉ EST. 659 + 6,73) 12.476,65 x 6,40 x 0,20 x 1,15 = 18.365,63 M3
Total = 18.365,63 M3

4.2 5914449

coeficiente (T/M3) x Volume (M3) x DMT (KM) = Total TxKM

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 
CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL (PARA EXECUÇÃO DO ITEM - 4015612)

CONF Planilha de Bueiros Anexa

TRANSPORTE DO TUBO CONCRETO ARMADO PA.1 DN 0,80 m BSTC- RODOVIA PAVIMENTADA (PARA EXECUÇÃO DO CORPO - 804029)

Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 
m - Guindauto 20 t.m- rodovia 

pavimentada

TRANSPORTE DO TUBO CONCRETO ARMADO PA.1 DN 0,80 m BSTC- ROD. REVEST. PRIMÁRIO (PARA EXECUÇÃO DO CORPO - 804029)

TRANSPORTE DO TUBO CONCRETO ARMADO PA.1 DN 1,00 m BDTC- ROD. REVEST. PRIMÁRIO (PARA EXECUÇÃO DO CORPO - 804189)

Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 
m - Guindauto 20 t.m- rodovia em 

revestimento primário

TRANSPORTE DO TUBO CONCRETO ARMADO PA.1 DN 1,00 m BDTC- RODOVIA PAVIMENTADA (PARA EXECUÇÃO DO CORPO - 804189)

Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 
m - Guindauto 20 t.m- rodovia 

pavimentada

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

CORPO de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais

CONF Planilha de Bueiros Anexa

Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 
m - Guindauto 20 t.m- rodovia em 

revestimento primário



ITEM CODIGO SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO 
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

(4016096) 2,062500 x 18.365,63 x 4,00 = 151.516,45 TxKM

Total = 151.516,45 TxKM

Escavação e carga de material de jazida
com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ -
Caminhão basculante 10 m³



Estaca
Distância 

(m)

Área de 
Corte 
(m²)

Volume 
de 

Corte 
(m³)

Área de 
Aterro 
(m²)

Volume 
Aterro 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Corte 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Aterro 
(m³)

Dif. Vol. 
Acum. (m³)

0+0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+0,000 20,00 0,00 0,00 1,11 11,10 0,00 11,10 -11,10
2+0,000 20,00 0,09 0,90 0,48 15,90 0,90 27,00 -26,10
3+0,000 20,00 0,17 2,60 0,25 7,30 3,50 34,30 -30,80
4+0,000 20,00 0,02 1,90 0,43 6,80 5,40 41,10 -35,70
5+0,000 20,00 0,69 7,10 0,00 4,30 12,50 45,40 -32,90
6+0,000 20,00 0,42 11,10 0,04 0,40 23,60 45,80 -22,20
7+0,000 20,00 0,53 9,50 0,00 0,40 33,10 46,20 -13,10
8+0,000 20,00 1,25 17,80 0,00 0,00 50,90 46,20 4,70
9+0,000 20,00 0,80 20,50 0,00 0,00 71,40 46,20 25,20
10+0,000 20,00 0,43 12,30 0,00 0,00 83,70 46,20 37,50
11+0,000 20,00 0,59 10,20 0,08 0,80 93,90 47,00 46,90
12+0,000 20,00 0,00 5,90 1,35 14,30 99,80 61,30 38,50
13+0,000 20,00 0,16 1,60 0,46 18,10 101,40 79,40 22,00
14+0,000 20,00 0,08 2,40 0,46 9,20 103,80 88,60 15,20
15+0,000 20,00 0,04 1,20 1,22 16,80 105,00 105,40 -0,40
16+0,000 20,00 0,05 0,90 0,21 14,30 105,90 119,70 -13,80
17+0,000 20,00 0,23 2,80 0,13 3,40 108,70 123,10 -14,40
18+0,000 20,00 0,01 2,40 0,35 4,80 111,10 127,90 -16,80
19+0,000 20,00 0,25 2,60 0,26 6,10 113,70 134,00 -20,30
20+0,000 20,00 0,06 3,10 0,69 9,50 116,80 143,50 -26,70
21+0,000 20,00 1,61 16,70 0,00 6,90 133,50 150,40 -16,90
22+0,000 20,00 0,00 16,10 1,63 16,30 149,60 166,70 -17,10
23+0,000 20,00 0,02 0,20 0,43 20,60 149,80 187,30 -37,50
24+0,000 20,00 0,00 0,20 0,56 9,90 150,00 197,20 -47,20
25+0,000 20,00 0,00 0,00 0,43 9,90 150,00 207,10 -57,10
26+0,000 20,00 0,03 0,30 0,08 5,10 150,30 212,20 -61,90
26+0,430 0,43 0,00 0,01 0,00 0,02 150,31 212,22 -61,91
38+2,340 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 150,31 212,22 -61,91
39+0,000 17,66 0,35 3,09 0,00 3,71 153,40 215,93 -62,53
40+0,000 20,00 0,00 3,50 1,47 14,70 156,90 230,63 -73,73
41+0,000 20,00 0,05 0,50 0,53 20,00 157,40 250,63 -93,23
42+0,000 20,00 0,00 0,50 1,17 17,00 157,90 267,63 -109,73
43+0,000 20,00 0,02 0,20 1,18 23,50 158,10 291,13 -133,03
44+0,000 20,00 2,25 22,70 0,00 11,80 180,80 302,93 -122,13
45+0,000 20,00 0,93 31,80 0,21 2,10 212,60 305,03 -92,43
46+0,000 20,00 0,18 11,10 1,83 20,40 223,70 325,43 -101,73
47+0,000 20,00 1,70 18,80 0,00 18,30 242,50 343,73 -101,23
48+0,000 20,00 1,52 32,20 0,00 0,00 274,70 343,73 -69,03
49+0,000 20,00 0,06 15,80 0,20 2,00 290,50 345,73 -55,23

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE 
AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

QUADRO DE CUBAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE SUB LEITO + BUEIROS



Estaca
Distância 

(m)

Área de 
Corte 
(m²)

Volume 
de 

Corte 
(m³)

Área de 
Aterro 
(m²)

Volume 
Aterro 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Corte 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Aterro 
(m³)

Dif. Vol. 
Acum. (m³)

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE 
AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

QUADRO DE CUBAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE SUB LEITO + BUEIROS

50+0,000 20,00 0,19 2,50 0,33 5,30 293,00 351,03 -58,03
51+0,000 20,00 1,56 17,50 0,00 3,30 310,50 354,33 -43,83
52+0,000 20,00 0,85 24,10 0,00 0,00 334,60 354,33 -19,73
53+0,000 20,00 1,14 19,90 0,00 0,00 354,50 354,33 0,17
54+0,000 20,00 0,74 18,80 0,00 0,00 373,30 354,33 18,97
55+0,000 20,00 0,72 14,60 0,00 0,00 387,90 354,33 33,57
56+0,000 20,00 0,16 8,80 0,36 3,60 396,70 357,93 38,77
57+0,000 20,00 1,14 13,00 0,00 3,60 409,70 361,53 48,17
58+0,000 20,00 0,14 12,80 0,73 7,30 422,50 368,83 53,67
59+0,000 20,00 0,00 1,40 0,37 11,00 423,90 379,83 44,07
60+0,000 20,00 0,91 9,10 0,00 3,70 433,00 383,53 49,47
61+0,000 20,00 0,04 9,50 0,93 9,30 442,50 392,83 49,67
62+0,000 20,00 1,07 11,10 0,11 10,40 453,60 403,23 50,37
63+0,000 20,00 0,18 12,50 0,05 1,60 466,10 404,83 61,27
64+0,000 20,00 0,00 1,80 0,57 6,20 467,90 411,03 56,87
65+0,000 20,00 1,96 19,60 0,00 5,70 487,50 416,73 70,77
66+0,000 20,00 0,18 21,40 0,06 0,60 508,90 417,33 91,57
67+0,000 20,00 0,00 1,80 0,59 6,50 510,70 423,83 86,87
68+0,000 20,00 0,00 0,00 1,30 18,90 510,70 442,73 67,97
69+0,000 20,00 0,90 9,00 0,00 13,00 519,70 455,73 63,97
70+0,000 20,00 0,15 10,50 0,02 0,20 530,20 455,93 74,27
71+0,000 20,00 0,00 1,50 2,00 20,20 531,70 476,13 55,57
72+0,000 20,00 0,33 3,30 0,09 20,90 535,00 497,03 37,97
73+0,000 20,00 0,28 6,10 0,03 1,20 541,10 498,23 42,87
74+0,000 20,00 1,61 18,90 0,00 0,30 560,00 498,53 61,47
75+0,000 20,00 0,76 23,70 0,00 0,00 583,70 498,53 85,17
76+0,000 20,00 0,54 13,00 0,00 0,00 596,70 498,53 98,17
77+0,000 20,00 0,86 14,00 0,00 0,00 610,70 498,53 112,17
78+0,000 20,00 1,19 20,50 0,00 0,00 631,20 498,53 132,67
79+0,000 20,00 0,19 13,80 0,31 3,10 645,00 501,63 143,37
80+0,000 20,00 1,02 12,10 0,00 3,10 657,10 504,73 152,37
81+0,000 20,00 0,68 17,00 0,40 4,00 674,10 508,73 165,37
82+0,000 20,00 0,16 8,40 0,21 6,10 682,50 514,83 167,67
83+0,000 20,00 0,08 2,40 0,57 7,80 684,90 522,63 162,27
84+0,000 20,00 0,05 1,30 0,22 7,90 686,20 530,53 155,67
85+0,000 20,00 0,36 4,10 0,00 2,20 690,30 532,73 157,57
86+0,000 20,00 0,00 3,60 0,85 8,50 693,90 541,23 152,67
87+0,000 20,00 0,96 9,60 0,00 8,50 703,50 549,73 153,77
88+0,000 20,00 0,36 13,20 0,00 0,00 716,70 549,73 166,97
89+0,000 20,00 1,04 14,00 0,00 0,00 730,70 549,73 180,97



Estaca
Distância 

(m)

Área de 
Corte 
(m²)

Volume 
de 

Corte 
(m³)

Área de 
Aterro 
(m²)

Volume 
Aterro 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Corte 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Aterro 
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Acum. (m³)

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE 
AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

QUADRO DE CUBAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE SUB LEITO + BUEIROS

90+0,000 20,00 0,09 11,30 0,32 3,20 742,00 552,93 189,07
91+0,000 20,00 0,02 1,10 0,71 10,30 743,10 563,23 179,87
92+0,000 20,00 0,23 2,50 0,11 8,20 745,60 571,43 174,17
93+0,000 20,00 0,53 7,60 0,00 1,10 753,20 572,53 180,67
94+0,000 20,00 0,61 11,40 0,00 0,00 764,60 572,53 192,07
95+0,000 20,00 0,60 12,10 0,00 0,00 776,70 572,53 204,17
96+0,000 20,00 0,12 7,20 0,73 7,30 783,90 579,83 204,07
97+0,000 20,00 0,08 2,00 0,48 12,10 785,90 591,93 193,97
98+0,000 20,00 0,22 3,00 0,42 9,00 788,90 600,93 187,97
99+0,000 20,00 0,43 6,50 0,10 5,20 795,40 606,13 189,27
100+0,000 20,00 0,70 11,30 0,00 1,00 806,70 607,13 199,57
101+0,000 20,00 0,09 7,90 0,45 4,50 814,60 611,63 202,97
102+0,000 20,00 0,32 4,10 0,16 6,10 818,70 617,73 200,97
103+0,000 20,00 0,59 9,10 0,00 1,60 827,80 619,33 208,47
104+0,000 20,00 0,35 9,40 0,14 1,40 837,20 620,73 216,47
105+0,000 20,00 0,23 5,80 0,15 2,90 843,00 623,63 219,37
106+0,000 20,00 0,14 3,70 0,04 1,90 846,70 625,53 221,17
107+0,000 20,00 0,00 1,40 1,68 17,20 848,10 642,73 205,37
108+0,000 20,00 0,00 0,00 3,15 48,30 848,10 691,03 157,07
109+0,000 20,00 0,20 2,00 0,21 33,60 850,10 724,63 125,47
110+0,000 20,00 0,07 2,70 0,22 4,30 852,80 728,93 123,87
111+0,000 20,00 0,00 0,70 0,50 7,20 853,50 736,13 117,37
112+0,000 20,00 0,43 4,30 0,07 5,70 857,80 741,83 115,97
113+0,000 20,00 0,05 4,80 0,29 3,60 862,60 745,43 117,17
114+0,000 20,00 0,10 1,50 0,33 6,20 864,10 751,63 112,47
115+0,000 20,00 0,08 1,80 0,71 10,40 865,90 762,03 103,87
116+0,000 20,00 0,10 1,80 0,44 11,50 867,70 773,53 94,17
117+0,000 20,00 0,13 2,30 0,69 11,30 870,00 784,83 85,17
118+0,000 20,00 0,82 9,50 0,00 6,90 879,50 791,73 87,77
119+0,000 20,00 0,02 8,40 0,46 4,60 887,90 796,33 91,57
120+0,000 20,00 0,06 0,80 0,63 10,90 888,70 807,23 81,47
121+0,000 20,00 0,00 0,60 1,14 17,70 889,30 824,93 64,37
122+0,000 20,00 0,33 3,30 0,42 15,60 892,60 840,53 52,07
123+0,000 20,00 0,44 7,70 0,43 8,50 900,30 849,03 51,27
124+0,000 20,00 0,58 10,20 0,00 4,30 910,50 853,33 57,17
125+0,000 20,00 0,64 12,20 0,04 0,40 922,70 853,73 68,97
126+0,000 20,00 0,51 11,50 0,13 1,70 934,20 855,43 78,77
127+0,000 20,00 0,88 13,90 0,01 1,40 948,10 856,83 91,27
128+0,000 20,00 1,03 19,10 0,02 0,30 967,20 857,13 110,07
129+0,000 20,00 0,00 10,30 0,72 7,40 977,50 864,53 112,97
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130+0,000 20,00 0,00 0,00 6,34 70,60 977,50 935,13 42,37
131+0,000 20,00 0,00 0,00 9,50 158,40 977,50 1093,53 -116,03
132+0,000 20,00 0,00 0,00 3,21 127,10 977,50 1220,63 -243,13
133+0,000 20,00 0,09 0,90 0,43 36,40 978,40 1257,03 -278,63
134+0,000 20,00 0,55 6,40 0,31 7,40 984,80 1264,43 -279,63
135+0,000 20,00 0,59 11,40 0,00 3,10 996,20 1267,53 -271,33
136+0,000 20,00 0,51 11,00 0,02 0,20 1007,20 1267,73 -260,53
137+0,000 20,00 0,35 8,60 0,00 0,20 1015,80 1267,93 -252,13
138+0,000 20,00 0,00 3,50 1,74 17,40 1019,30 1285,33 -266,03
139+0,000 20,00 0,00 0,00 1,50 32,40 1019,30 1317,73 -298,43
140+0,000 20,00 0,00 0,00 1,23 27,30 1019,30 1345,03 -325,73
141+0,000 20,00 1,23 12,30 0,00 12,30 1031,60 1357,33 -325,73
142+0,000 20,00 0,08 13,10 0,72 7,20 1044,70 1364,53 -319,83
143+0,000 20,00 2,27 23,50 0,00 7,20 1068,20 1371,73 -303,53
144+0,000 20,00 0,56 28,30 0,10 1,00 1096,50 1372,73 -276,23
145+0,000 20,00 0,37 9,30 0,15 2,50 1105,80 1375,23 -269,43
146+0,000 20,00 0,20 5,70 0,22 3,70 1111,50 1378,93 -267,43
147+0,000 20,00 0,26 4,60 0,49 7,10 1116,10 1386,03 -269,93
148+0,000 20,00 0,03 2,90 1,45 19,40 1119,00 1405,43 -286,43
149+0,000 20,00 0,90 9,30 0,10 15,50 1128,30 1420,93 -292,63
150+0,000 20,00 0,03 9,30 0,88 9,80 1137,60 1430,73 -293,13
151+0,000 20,00 0,00 0,30 0,59 14,70 1137,90 1445,43 -307,53
152+0,000 20,00 0,00 0,00 2,48 30,70 1137,90 1476,13 -338,23
153+0,000 20,00 0,42 4,20 0,33 28,10 1142,10 1504,23 -362,13
154+0,000 20,00 0,00 4,20 3,90 42,30 1146,30 1546,53 -400,23
155+0,000 20,00 0,00 0,00 7,23 111,30 1146,30 1657,83 -511,53
156+0,000 20,00 0,00 0,00 10,87 181,00 1146,30 1838,83 -692,53
157+0,000 20,00 0,00 0,00 1,33 122,00 1146,30 1960,83 -814,53
158+0,000 20,00 0,04 0,40 0,73 20,60 1146,70 1981,43 -834,73
159+0,000 20,00 0,72 7,60 0,22 9,50 1154,30 1990,93 -836,63
160+0,000 20,00 0,04 7,60 0,16 3,80 1161,90 1994,73 -832,83
161+0,000 20,00 0,00 0,40 0,48 6,40 1162,30 2001,13 -838,83
162+0,000 20,00 1,14 11,40 0,00 4,80 1173,70 2005,93 -832,23
163+0,000 20,00 0,79 19,30 0,00 0,00 1193,00 2005,93 -812,93
164+0,000 20,00 1,21 20,00 0,00 0,00 1213,00 2005,93 -792,93
165+0,000 20,00 0,23 14,40 0,03 0,30 1227,40 2006,23 -778,83
166+0,000 20,00 1,49 17,20 0,00 0,30 1244,60 2006,53 -761,93
167+0,000 20,00 0,00 14,90 2,02 20,20 1259,50 2026,73 -767,23
168+0,000 20,00 0,00 0,00 0,46 24,80 1259,50 2051,53 -792,03
169+0,000 20,00 0,00 0,00 0,99 14,50 1259,50 2066,03 -806,53
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170+0,000 20,00 0,00 0,00 0,70 16,90 1259,50 2082,93 -823,43
171+0,000 20,00 0,62 6,20 0,01 7,10 1265,70 2090,03 -824,33
172+0,000 20,00 0,32 9,40 0,01 0,20 1275,10 2090,23 -815,13
173+0,000 20,00 0,00 3,20 0,73 7,40 1278,30 2097,63 -819,33
174+0,000 20,00 0,26 2,60 0,28 10,10 1280,90 2107,73 -826,83
175+0,000 20,00 0,00 2,60 0,55 8,30 1283,50 2116,03 -832,53
176+0,000 20,00 0,28 2,80 0,32 8,70 1286,30 2124,73 -838,43
177+0,000 20,00 0,54 8,20 0,00 3,20 1294,50 2127,93 -833,43
178+0,000 20,00 0,47 10,10 0,00 0,00 1304,60 2127,93 -823,33
179+0,000 20,00 0,49 9,60 0,00 0,00 1314,20 2127,93 -813,73
180+0,000 20,00 0,72 12,10 0,00 0,00 1326,30 2127,93 -801,63
181+0,000 20,00 0,01 7,30 0,43 4,30 1333,60 2132,23 -798,63
182+0,000 20,00 0,86 8,70 0,00 4,30 1342,30 2136,53 -794,23
183+0,000 20,00 0,68 15,40 0,00 0,00 1357,70 2136,53 -778,83
184+0,000 20,00 1,37 20,50 0,00 0,00 1378,20 2136,53 -758,33
185+0,000 20,00 0,45 18,20 0,05 0,50 1396,40 2137,03 -740,63
186+0,000 20,00 0,00 4,50 0,96 10,10 1400,90 2147,13 -746,23
187+0,000 20,00 0,00 0,00 0,46 14,20 1400,90 2161,33 -760,43
188+0,000 20,00 0,14 1,40 0,29 7,50 1402,30 2168,83 -766,53
189+0,000 20,00 0,00 1,40 0,66 9,50 1403,70 2178,33 -774,63
190+0,000 20,00 0,00 0,00 1,45 21,10 1403,70 2199,43 -795,73
191+0,000 20,00 0,11 1,10 0,22 16,70 1404,80 2216,13 -811,33
192+0,000 20,00 0,26 3,70 0,01 2,30 1408,50 2218,43 -809,93
193+0,000 20,00 1,04 13,00 0,00 0,10 1421,50 2218,53 -797,03
194+0,000 20,00 0,69 17,30 0,00 0,00 1438,80 2218,53 -779,73
195+0,000 20,00 0,85 15,40 0,00 0,00 1454,20 2218,53 -764,33
196+0,000 20,00 0,61 14,60 0,00 0,00 1468,80 2218,53 -749,73
197+0,000 20,00 0,36 9,70 0,00 0,00 1478,50 2218,53 -740,03
198+0,000 20,00 0,44 8,00 0,46 4,60 1486,50 2223,13 -736,63
199+0,000 20,00 0,00 4,40 3,13 35,90 1490,90 2259,03 -768,13
200+0,000 20,00 0,00 0,00 0,68 38,10 1490,90 2297,13 -806,23
201+0,000 20,00 0,00 0,00 0,85 15,30 1490,90 2312,43 -821,53
202+0,000 20,00 0,11 1,10 0,77 16,20 1492,00 2328,63 -836,63
203+0,000 20,00 0,00 1,10 5,09 58,60 1493,10 2387,23 -894,13
204+0,000 20,00 0,00 0,00 6,56 116,50 1493,10 2503,73 -1010,63
205+0,000 20,00 0,00 0,00 6,72 132,80 1493,10 2636,53 -1143,43
206+0,000 20,00 0,00 0,00 7,51 142,30 1493,10 2778,83 -1285,73
207+0,000 20,00 0,00 0,00 9,37 168,80 1493,10 2947,63 -1454,53
208+0,000 20,00 0,00 0,00 11,22 205,90 1493,10 3153,53 -1660,43
209+0,000 20,00 0,00 0,00 9,70 209,20 1493,10 3362,73 -1869,63
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210+0,000 20,00 0,00 0,00 6,48 161,80 1493,10 3524,53 -2031,43
211+0,000 20,00 0,00 0,00 2,41 88,90 1493,10 3613,43 -2120,33
212+0,000 20,00 0,98 9,80 0,00 24,10 1502,90 3637,53 -2134,63
213+0,000 20,00 0,95 19,30 0,00 0,00 1522,20 3637,53 -2115,33
214+0,000 20,00 0,29 12,40 0,48 4,80 1534,60 3642,33 -2107,73
215+0,000 20,00 0,00 2,90 2,19 26,70 1537,50 3669,03 -2131,53
216+0,000 20,00 2,23 22,30 0,00 21,90 1559,80 3690,93 -2131,13
217+0,000 20,00 2,69 49,20 0,00 0,00 1609,00 3690,93 -2081,93
218+0,000 20,00 1,99 46,80 0,00 0,00 1655,80 3690,93 -2035,13
219+0,000 20,00 1,41 34,00 0,00 0,00 1689,80 3690,93 -2001,13
220+0,000 20,00 1,53 29,40 0,00 0,00 1719,20 3690,93 -1971,73
221+0,000 20,00 0,11 16,40 1,95 19,50 1735,60 3710,43 -1974,83
222+0,000 20,00 0,33 4,40 0,16 21,10 1740,00 3731,53 -1991,53
223+0,000 20,00 0,15 4,80 0,28 4,40 1744,80 3735,93 -1991,13
224+0,000 20,00 0,20 3,50 0,20 4,80 1748,30 3740,73 -1992,43
225+0,000 20,00 0,12 3,20 0,48 6,80 1751,50 3747,53 -1996,03
226+0,000 20,00 0,05 1,70 1,05 15,30 1753,20 3762,83 -2009,63
227+0,000 20,00 0,14 1,90 0,75 18,00 1755,10 3780,83 -2025,73
228+0,000 20,00 0,16 3,00 0,32 10,70 1758,10 3791,53 -2033,43
229+0,000 20,00 0,00 1,60 0,64 9,60 1759,70 3801,13 -2041,43
230+0,000 20,00 0,00 0,00 0,65 12,90 1759,70 3814,03 -2054,33
231+0,000 20,00 0,16 1,60 0,52 11,70 1761,30 3825,73 -2064,43
232+0,000 20,00 0,81 9,70 0,30 8,20 1771,00 3833,93 -2062,93
233+0,000 20,00 1,38 21,90 0,12 4,20 1792,90 3838,13 -2045,23
234+0,000 20,00 1,27 26,50 0,00 1,20 1819,40 3839,33 -2019,93
235+0,000 20,00 0,77 20,40 0,05 0,50 1839,80 3839,83 -2000,03
236+0,000 20,00 0,42 11,90 0,33 3,80 1851,70 3843,63 -1991,93
237+0,000 20,00 0,68 11,00 0,05 3,80 1862,70 3847,43 -1984,73
238+0,000 20,00 0,80 14,80 0,04 0,90 1877,50 3848,33 -1970,83
239+0,000 20,00 0,01 8,10 1,12 11,60 1885,60 3859,93 -1974,33
240+0,000 20,00 0,00 0,10 2,51 36,30 1885,70 3896,23 -2010,53
241+0,000 20,00 0,17 1,70 0,36 28,70 1887,40 3924,93 -2037,53
242+0,000 20,00 0,96 11,30 0,00 3,60 1898,70 3928,53 -2029,83
243+0,000 20,00 1,66 26,20 0,00 0,00 1924,90 3928,53 -2003,63
244+0,000 20,00 0,75 24,10 0,00 0,00 1949,00 3928,53 -1979,53
245+0,000 20,00 0,12 8,70 1,23 12,30 1957,70 3940,83 -1983,13
246+0,000 20,00 0,00 1,20 0,95 21,80 1958,90 3962,63 -2003,73
247+0,000 20,00 0,18 1,80 0,23 11,80 1960,70 3974,43 -2013,73
248+0,000 20,00 0,01 1,90 0,88 11,10 1962,60 3985,53 -2022,93
249+0,000 20,00 0,04 0,50 0,54 14,20 1963,10 3999,73 -2036,63



Estaca
Distância 

(m)

Área de 
Corte 
(m²)

Volume 
de 

Corte 
(m³)

Área de 
Aterro 
(m²)

Volume 
Aterro 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Corte 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Aterro 
(m³)

Dif. Vol. 
Acum. (m³)

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE 
AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

QUADRO DE CUBAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE SUB LEITO + BUEIROS

250+0,000 20,00 0,07 1,10 0,43 9,70 1964,20 4009,43 -2045,23
251+0,000 20,00 0,20 2,70 0,28 7,10 1966,90 4016,53 -2049,63
252+0,000 20,00 0,69 8,90 0,02 3,00 1975,80 4019,53 -2043,73
252+18,780 18,78 0,00 6,48 0,00 0,19 1982,28 4019,71 -2037,44
255+6,790 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 1982,28 4019,71 -2037,44
256+0,000 13,21 0,69 4,56 0,19 2,51 1986,83 4022,22 -2035,39
257+0,000 20,00 0,05 7,40 0,31 5,00 1994,23 4027,22 -2032,99
258+0,000 20,00 0,22 2,70 0,10 4,10 1996,93 4031,32 -2034,39
259+0,000 20,00 0,00 2,20 0,42 5,20 1999,13 4036,52 -2037,39
260+0,000 20,00 0,40 4,00 0,12 5,40 2003,13 4041,92 -2038,79
261+0,000 20,00 1,15 15,50 0,00 1,20 2018,63 4043,12 -2024,49
262+0,000 20,00 0,73 18,80 0,13 1,30 2037,43 4044,42 -2006,99
263+0,000 20,00 0,88 16,10 0,03 1,60 2053,53 4046,02 -1992,49
264+0,000 20,00 0,95 18,30 0,04 0,70 2071,83 4046,72 -1974,89
265+0,000 20,00 0,07 10,20 0,43 4,70 2082,03 4051,42 -1969,39
266+0,000 20,00 0,81 8,80 0,33 7,60 2090,83 4059,02 -1968,19
267+0,000 20,00 1,15 19,60 0,00 3,30 2110,43 4062,32 -1951,89
268+0,000 20,00 0,34 14,90 0,28 2,80 2125,33 4065,12 -1939,79
269+0,000 20,00 0,74 10,80 0,09 3,70 2136,13 4068,82 -1932,69
270+0,000 20,00 0,18 9,20 0,18 2,70 2145,33 4071,52 -1926,19
271+0,000 20,00 1,54 17,20 0,00 1,80 2162,53 4073,32 -1910,79
271+15,420 15,42 1,94 26,83 0,00 0,00 2189,36 4073,32 -1883,96
287+10,790 0,00 0,00 0,00 1,98 0,00 2189,36 4073,32 -1883,96
288+0,000 9,21 0,00 0,00 1,87 17,73 2189,36 4091,05 -1901,69
289+0,000 20,00 0,04 0,40 1,97 38,40 2189,76 4129,45 -1939,69
290+0,000 20,00 3,26 33,00 0,00 19,70 2222,76 4149,15 -1926,39
291+0,000 20,00 1,28 45,40 0,05 0,50 2268,16 4149,65 -1881,49
292+0,000 20,00 1,47 27,50 0,02 0,70 2295,66 4150,35 -1854,69
293+0,000 20,00 0,95 24,20 0,00 0,20 2319,86 4150,55 -1830,69
294+0,000 20,00 0,00 9,50 1,06 10,60 2329,36 4161,15 -1831,79
295+0,000 20,00 0,00 0,00 0,90 19,60 2329,36 4180,75 -1851,39
296+0,000 20,00 0,00 0,00 0,55 14,50 2329,36 4195,25 -1865,89
297+0,000 20,00 0,00 0,00 0,82 13,70 2329,36 4208,95 -1879,59
298+0,000 20,00 0,00 0,00 0,69 15,10 2329,36 4224,05 -1894,69
299+0,000 20,00 0,62 6,20 0,07 7,60 2335,56 4231,65 -1896,09
300+0,000 20,00 1,47 20,90 0,03 1,00 2356,46 4232,65 -1876,19
301+0,000 20,00 2,49 39,60 0,00 0,30 2396,06 4232,95 -1836,89
302+0,000 20,00 1,64 41,30 0,00 0,00 2437,36 4232,95 -1795,59
303+0,000 20,00 1,13 27,70 0,10 1,00 2465,06 4233,95 -1768,89
304+0,000 20,00 0,55 16,80 0,47 5,70 2481,86 4239,65 -1757,79



Estaca
Distância 

(m)

Área de 
Corte 
(m²)

Volume 
de 

Corte 
(m³)

Área de 
Aterro 
(m²)

Volume 
Aterro 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Corte 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Aterro 
(m³)

Dif. Vol. 
Acum. (m³)

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE 
AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

QUADRO DE CUBAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE SUB LEITO + BUEIROS

305+0,000 20,00 0,69 12,40 0,00 4,70 2494,26 4244,35 -1750,09
306+0,000 20,00 1,08 17,70 0,00 0,00 2511,96 4244,35 -1732,39
307+0,000 20,00 0,63 17,10 0,09 0,90 2529,06 4245,25 -1716,19
308+0,000 20,00 1,30 19,30 0,00 0,90 2548,36 4246,15 -1697,79
309+0,000 20,00 0,29 15,90 0,31 3,10 2564,26 4249,25 -1684,99
310+0,000 20,00 0,77 10,60 0,43 7,40 2574,86 4256,65 -1681,79
311+0,000 20,00 0,67 14,40 0,07 5,00 2589,26 4261,65 -1672,39
312+0,000 20,00 0,42 10,90 0,08 1,50 2600,16 4263,15 -1662,99
313+0,000 20,00 0,59 10,10 0,06 1,40 2610,26 4264,55 -1654,29
314+0,000 20,00 0,50 10,90 0,00 0,60 2621,16 4265,15 -1643,99
315+0,000 20,00 0,78 12,80 0,00 0,00 2633,96 4265,15 -1631,19
316+0,000 20,00 0,70 14,80 0,00 0,00 2648,76 4265,15 -1616,39
317+0,000 20,00 0,51 12,10 0,10 1,00 2660,86 4266,15 -1605,29
318+0,000 20,00 0,81 13,20 0,01 1,10 2674,06 4267,25 -1593,19
319+0,000 20,00 0,66 14,70 0,00 0,10 2688,76 4267,35 -1578,59
320+0,000 20,00 0,03 6,90 0,48 4,80 2695,66 4272,15 -1576,49
321+0,000 20,00 0,00 0,30 0,57 10,50 2695,96 4282,65 -1586,69
322+0,000 20,00 0,00 0,00 0,81 13,80 2695,96 4296,45 -1600,49
323+0,000 20,00 0,00 0,00 0,74 15,50 2695,96 4311,95 -1615,99
324+0,000 20,00 0,02 0,20 0,78 15,20 2696,16 4327,15 -1630,99
325+0,000 20,00 0,83 8,50 0,00 7,80 2704,66 4334,95 -1630,29
326+0,000 20,00 1,74 25,70 0,00 0,00 2730,36 4334,95 -1604,59
327+0,000 20,00 0,63 23,70 0,03 0,30 2754,06 4335,25 -1581,19
328+0,000 20,00 0,73 13,60 0,00 0,30 2767,66 4335,55 -1567,89
329+0,000 20,00 1,83 25,60 0,00 0,00 2793,26 4335,55 -1542,29
330+0,000 20,00 1,28 31,10 0,00 0,00 2824,36 4335,55 -1511,19
331+0,000 20,00 1,91 31,90 0,00 0,00 2856,26 4335,55 -1479,29
332+0,000 20,00 0,06 19,70 0,91 9,10 2875,96 4344,65 -1468,69
333+0,000 20,00 0,00 0,60 4,18 50,90 2876,56 4395,55 -1518,99
334+0,000 20,00 0,00 0,00 6,95 111,30 2876,56 4506,85 -1630,29
335+0,000 20,00 0,00 0,00 8,25 152,00 2876,56 4658,85 -1782,29
336+0,000 20,00 0,00 0,00 11,37 196,20 2876,56 4855,05 -1978,49
337+0,000 20,00 0,00 0,00 9,39 207,60 2876,56 5062,65 -2186,09
338+0,000 20,00 0,00 0,00 8,31 177,00 2876,56 5239,65 -2363,09
339+0,000 20,00 0,00 0,00 6,70 150,10 2876,56 5389,75 -2513,19
340+0,000 20,00 0,00 0,00 4,06 107,60 2876,56 5497,35 -2620,79
341+0,000 20,00 0,14 1,40 2,10 61,60 2877,96 5558,95 -2680,99
342+0,000 20,00 0,52 6,60 0,73 28,30 2884,56 5587,25 -2702,69
343+0,000 20,00 0,23 7,50 0,44 11,70 2892,06 5598,95 -2706,89
344+0,000 20,00 0,93 11,60 0,02 4,60 2903,66 5603,55 -2699,89
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345+0,000 20,00 0,00 9,30 0,68 7,00 2912,96 5610,55 -2697,59
346+0,000 20,00 0,00 0,00 0,45 11,30 2912,96 5621,85 -2708,89
347+0,000 20,00 0,22 2,20 0,66 11,10 2915,16 5632,95 -2717,79
348+0,000 20,00 0,00 2,20 1,37 20,30 2917,36 5653,25 -2735,89
349+0,000 20,00 1,39 13,90 0,00 13,70 2931,26 5666,95 -2735,69
350+0,000 20,00 1,22 26,10 0,00 0,00 2957,36 5666,95 -2709,59
351+0,000 20,00 1,04 22,60 0,00 0,00 2979,96 5666,95 -2686,99
352+0,000 20,00 0,83 18,70 0,00 0,00 2998,66 5666,95 -2668,29
353+0,000 20,00 0,00 8,30 0,93 9,30 3006,96 5676,25 -2669,29
354+0,000 20,00 0,04 0,40 0,51 14,40 3007,36 5690,65 -2683,29
355+0,000 20,00 0,35 3,90 0,29 8,00 3011,26 5698,65 -2687,39
356+0,000 20,00 0,26 6,10 0,06 3,50 3017,36 5702,15 -2684,79
357+0,000 20,00 0,92 11,80 0,38 4,40 3029,16 5706,55 -2677,39
358+0,000 20,00 1,01 19,30 0,84 12,20 3048,46 5718,75 -2670,29
359+0,000 20,00 1,17 21,80 0,04 8,80 3070,26 5727,55 -2657,29
360+0,000 20,00 0,55 17,20 0,02 0,60 3087,46 5728,15 -2640,69
361+0,000 20,00 0,63 11,80 0,13 1,50 3099,26 5729,65 -2630,39
362+0,000 20,00 0,73 13,60 0,00 1,30 3112,86 5730,95 -2618,09
363+0,000 20,00 1,89 26,20 0,00 0,00 3139,06 5730,95 -2591,89
364+0,000 20,00 0,95 28,40 0,00 0,00 3167,46 5730,95 -2563,49
365+0,000 20,00 0,02 9,70 0,43 4,30 3177,16 5735,25 -2558,09
366+0,000 20,00 0,25 2,70 0,19 6,20 3179,86 5741,45 -2561,59
367+0,000 20,00 0,30 5,50 0,00 1,90 3185,36 5743,35 -2557,99
368+0,000 20,00 0,14 4,40 0,02 0,20 3189,76 5743,55 -2553,79
369+0,000 20,00 0,05 1,90 0,14 1,60 3191,66 5745,15 -2553,49
370+0,000 20,00 0,17 2,20 0,17 3,10 3193,86 5748,25 -2554,39
371+0,000 20,00 0,31 4,80 0,44 6,10 3198,66 5754,35 -2555,69
372+0,000 20,00 0,13 4,40 0,89 13,30 3203,06 5767,65 -2564,59
373+0,000 20,00 0,02 1,50 0,38 12,70 3204,56 5780,35 -2575,79
374+0,000 20,00 0,11 1,30 0,28 6,60 3205,86 5786,95 -2581,09
375+0,000 20,00 0,31 4,20 0,70 9,80 3210,06 5796,75 -2586,69
376+0,000 20,00 1,35 16,60 0,53 12,30 3226,66 5809,05 -2582,39
377+0,000 20,00 0,17 15,20 0,70 12,30 3241,86 5821,35 -2579,49
378+0,000 20,00 1,35 15,20 0,00 7,00 3257,06 5828,35 -2571,29
379+0,000 20,00 0,32 16,70 0,30 3,00 3273,76 5831,35 -2557,59
380+0,000 20,00 0,44 7,60 0,00 3,00 3281,36 5834,35 -2552,99
381+0,000 20,00 0,98 14,20 0,00 0,00 3295,56 5834,35 -2538,79
382+0,000 20,00 1,88 28,60 0,00 0,00 3324,16 5834,35 -2510,19
383+0,000 20,00 0,00 18,80 1,98 19,80 3342,96 5854,15 -2511,19
384+0,000 20,00 0,66 6,60 0,00 19,80 3349,56 5873,95 -2524,39
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385+0,000 20,00 0,00 6,60 1,66 16,60 3356,16 5890,55 -2534,39
386+0,000 20,00 0,60 6,00 0,00 16,60 3362,16 5907,15 -2544,99
387+0,000 20,00 0,00 6,00 0,63 6,30 3368,16 5913,45 -2545,29
388+0,000 20,00 0,33 3,30 0,16 7,90 3371,46 5921,35 -2549,89
389+0,000 20,00 0,17 5,00 0,09 2,50 3376,46 5923,85 -2547,39
390+0,000 20,00 2,17 23,40 0,00 0,90 3399,86 5924,75 -2524,89
391+0,000 20,00 1,39 35,60 0,00 0,00 3435,46 5924,75 -2489,29
392+0,000 20,00 1,23 26,20 0,00 0,00 3461,66 5924,75 -2463,09
393+0,000 20,00 0,19 14,20 0,12 1,20 3475,86 5925,95 -2450,09
394+0,000 20,00 0,17 3,60 0,58 7,00 3479,46 5932,95 -2453,49
395+0,000 20,00 0,00 1,70 0,28 8,60 3481,16 5941,55 -2460,39
396+0,000 20,00 0,20 2,00 0,04 3,20 3483,16 5944,75 -2461,59
397+0,000 20,00 0,63 8,30 0,06 1,00 3491,46 5945,75 -2454,29
398+0,000 20,00 0,73 13,60 0,13 1,90 3505,06 5947,65 -2442,59
399+0,000 20,00 0,95 16,80 0,00 1,30 3521,86 5948,95 -2427,09
400+0,000 20,00 1,06 20,10 0,00 0,00 3541,96 5948,95 -2406,99
401+0,000 20,00 0,00 10,60 1,44 14,40 3552,56 5963,35 -2410,79
402+0,000 20,00 1,94 19,40 0,00 14,40 3571,96 5977,75 -2405,79
403+0,000 20,00 0,42 23,60 0,23 2,30 3595,56 5980,05 -2384,49
404+0,000 20,00 0,30 7,20 0,40 6,30 3602,76 5986,35 -2383,59
405+0,000 20,00 1,95 22,50 0,00 4,00 3625,26 5990,35 -2365,09
406+0,000 20,00 1,38 33,30 0,22 2,20 3658,56 5992,55 -2333,99
407+0,000 20,00 0,35 17,30 0,31 5,30 3675,86 5997,85 -2321,99
408+0,000 20,00 0,51 8,60 0,36 6,70 3684,46 6004,55 -2320,09
409+0,000 20,00 0,21 7,20 0,13 4,90 3691,66 6009,45 -2317,79
410+0,000 20,00 0,00 2,10 0,92 10,50 3693,76 6019,95 -2326,19
411+0,000 20,00 0,54 5,40 0,28 12,00 3699,16 6031,95 -2332,79
412+0,000 20,00 0,90 14,40 0,26 5,40 3713,56 6037,35 -2323,79
413+0,000 20,00 0,48 13,80 0,53 7,90 3727,36 6045,25 -2317,89
414+0,000 20,00 1,10 15,80 0,17 7,00 3743,16 6052,25 -2309,09
415+0,000 20,00 2,94 40,40 0,00 1,70 3783,56 6053,95 -2270,39
416+0,000 20,00 1,41 43,50 0,09 0,90 3827,06 6054,85 -2227,79
417+0,000 20,00 1,30 27,10 0,00 0,90 3854,16 6055,75 -2201,59
418+0,000 20,00 0,79 20,90 0,26 2,60 3875,06 6058,35 -2183,29
419+0,000 20,00 1,11 19,00 0,00 2,60 3894,06 6060,95 -2166,89
420+0,000 20,00 0,00 11,10 0,65 6,50 3905,16 6067,45 -2162,29
421+0,000 20,00 0,02 0,20 1,27 19,20 3905,36 6086,65 -2181,29
422+0,000 20,00 0,19 2,10 0,30 15,70 3907,46 6102,35 -2194,89
423+0,000 20,00 0,00 1,90 1,83 21,30 3909,36 6123,65 -2214,29
424+0,000 20,00 0,22 2,20 0,99 28,20 3911,56 6151,85 -2240,29
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425+0,000 20,00 1,48 17,00 0,00 9,90 3928,56 6161,75 -2233,19
426+0,000 20,00 2,42 39,00 0,00 0,00 3967,56 6161,75 -2194,19
427+0,000 20,00 1,94 43,60 0,05 0,50 4011,16 6162,25 -2151,09
428+0,000 20,00 2,71 46,50 0,00 0,50 4057,66 6162,75 -2105,09
429+0,000 20,00 1,34 40,50 0,32 3,20 4098,16 6165,95 -2067,79
430+0,000 20,00 0,97 23,10 0,17 4,90 4121,26 6170,85 -2049,59
431+0,000 20,00 0,00 9,70 1,97 21,40 4130,96 6192,25 -2061,29
432+0,000 20,00 0,65 6,50 0,33 23,00 4137,46 6215,25 -2077,79
433+0,000 20,00 0,27 9,20 0,30 6,30 4146,66 6221,55 -2074,89
434+0,000 20,00 0,01 2,80 0,85 11,50 4149,46 6233,05 -2083,59
435+0,000 20,00 0,00 0,10 1,78 26,30 4149,56 6259,35 -2109,79
436+0,000 20,00 0,00 0,00 6,89 86,70 4149,56 6346,05 -2196,49
437+0,000 20,00 0,00 0,00 7,14 140,30 4149,56 6486,35 -2336,79
438+0,000 20,00 0,00 0,00 5,01 121,50 4149,56 6607,85 -2458,29
439+0,000 20,00 0,00 0,00 3,74 87,50 4149,56 6695,35 -2545,79
440+0,000 20,00 0,17 1,70 1,16 49,00 4151,26 6744,35 -2593,09
441+0,000 20,00 1,82 19,90 0,00 11,60 4171,16 6755,95 -2584,79
442+0,000 20,00 0,69 25,10 0,00 0,00 4196,26 6755,95 -2559,69
443+0,000 20,00 0,36 10,50 0,03 0,30 4206,76 6756,25 -2549,49
444+0,000 20,00 0,04 4,00 0,30 3,30 4210,76 6759,55 -2548,79
445+0,000 20,00 0,13 1,70 0,16 4,60 4212,46 6764,15 -2551,69
446+0,000 20,00 0,75 8,80 0,00 1,60 4221,26 6765,75 -2544,49
447+0,000 20,00 1,30 20,50 0,00 0,00 4241,76 6765,75 -2523,99
448+0,000 20,00 0,69 19,90 0,00 0,00 4261,66 6765,75 -2504,09
449+0,000 20,00 1,01 17,00 0,00 0,00 4278,66 6765,75 -2487,09
450+0,000 20,00 0,89 19,00 0,05 0,50 4297,66 6766,25 -2468,59
451+0,000 20,00 0,20 10,90 0,14 1,90 4308,56 6768,15 -2459,59
452+0,000 20,00 1,18 13,80 0,00 1,40 4322,36 6769,55 -2447,19
453+0,000 20,00 0,71 18,90 0,00 0,00 4341,26 6769,55 -2428,29
454+0,000 20,00 0,13 8,40 0,17 1,70 4349,66 6771,25 -2421,59
455+0,000 20,00 0,02 1,50 0,44 6,10 4351,16 6777,35 -2426,19
456+0,000 20,00 0,00 0,20 0,52 9,60 4351,36 6786,95 -2435,59
457+0,000 20,00 1,39 13,90 0,00 5,20 4365,26 6792,15 -2426,89
458+0,000 20,00 0,53 19,20 0,01 0,10 4384,46 6792,25 -2407,79
459+0,000 20,00 0,50 10,30 0,12 1,30 4394,76 6793,55 -2398,79
460+0,000 20,00 0,28 7,80 0,32 4,40 4402,56 6797,95 -2395,39
461+0,000 20,00 0,13 4,10 0,26 5,80 4406,66 6803,75 -2397,09
462+0,000 20,00 0,36 4,90 0,05 3,10 4411,56 6806,85 -2395,29
463+0,000 20,00 1,01 13,70 0,03 0,80 4425,26 6807,65 -2382,39
464+0,000 20,00 1,05 20,60 0,00 0,30 4445,86 6807,95 -2362,09
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465+0,000 20,00 1,20 22,50 0,18 1,80 4468,36 6809,75 -2341,39
466+0,000 20,00 0,44 16,40 0,69 8,70 4484,76 6818,45 -2333,69
467+0,000 20,00 0,28 7,20 0,21 9,00 4491,96 6827,45 -2335,49
468+0,000 20,00 0,03 3,10 0,31 5,20 4495,06 6832,65 -2337,59
469+0,000 20,00 0,41 4,40 0,67 9,80 4499,46 6842,45 -2342,99
470+0,000 20,00 4,19 46,00 0,00 6,70 4545,46 6849,15 -2303,69
471+0,000 20,00 1,60 57,90 0,32 3,20 4603,36 6852,35 -2248,99
472+0,000 20,00 0,14 17,40 0,63 9,50 4620,76 6861,85 -2241,09
473+0,000 20,00 1,78 19,20 0,00 6,30 4639,96 6868,15 -2228,19
474+0,000 20,00 0,64 24,20 0,21 2,10 4664,16 6870,25 -2206,09
475+0,000 20,00 0,15 7,90 1,27 14,80 4672,06 6885,05 -2212,99
476+0,000 20,00 0,04 1,90 0,33 16,00 4673,96 6901,05 -2227,09
477+0,000 20,00 0,43 4,70 0,36 6,90 4678,66 6907,95 -2229,29
478+0,000 20,00 2,33 27,60 0,00 3,60 4706,26 6911,55 -2205,29
479+0,000 20,00 1,09 34,20 0,02 0,20 4740,46 6911,75 -2171,29
480+0,000 20,00 0,00 10,90 2,33 23,50 4751,36 6935,25 -2183,89
481+0,000 20,00 0,00 0,00 6,54 88,70 4751,36 7023,95 -2272,59
482+0,000 20,00 0,00 0,00 8,72 152,60 4751,36 7176,55 -2425,19
483+0,000 20,00 0,00 0,00 1,12 98,40 4751,36 7274,95 -2523,59
484+0,000 20,00 0,02 0,20 0,75 18,70 4751,56 7293,65 -2542,09
485+0,000 20,00 0,00 0,20 0,92 16,70 4751,76 7310,35 -2558,59
486+0,000 20,00 0,00 0,00 1,16 20,80 4751,76 7331,15 -2579,39
487+0,000 20,00 0,14 1,40 0,28 14,40 4753,16 7345,55 -2592,39
488+0,000 20,00 0,38 5,20 0,52 8,00 4758,36 7353,55 -2595,19
489+0,000 20,00 0,38 7,60 0,70 12,20 4765,96 7365,75 -2599,79
490+0,000 20,00 0,15 5,30 0,07 7,70 4771,26 7373,45 -2602,19
491+0,000 20,00 0,46 6,10 0,00 0,70 4777,36 7374,15 -2596,79
492+0,000 20,00 0,74 12,00 0,00 0,00 4789,36 7374,15 -2584,79
493+0,000 20,00 0,75 14,90 0,00 0,00 4804,26 7374,15 -2569,89
494+0,000 20,00 0,75 15,00 0,00 0,00 4819,26 7374,15 -2554,89
495+0,000 20,00 1,16 19,10 0,00 0,00 4838,36 7374,15 -2535,79
496+0,000 20,00 0,86 20,20 0,11 1,10 4858,56 7375,25 -2516,69
497+0,000 20,00 0,01 8,70 0,77 8,80 4867,26 7384,05 -2516,79
498+0,000 20,00 0,11 1,20 0,47 12,40 4868,46 7396,45 -2527,99
499+0,000 20,00 0,42 5,30 0,15 6,20 4873,76 7402,65 -2528,89
500+0,000 20,00 0,85 12,70 0,00 1,50 4886,46 7404,15 -2517,69
501+0,000 20,00 0,27 11,20 0,18 1,80 4897,66 7405,95 -2508,29
502+0,000 20,00 0,24 5,10 0,26 4,40 4902,76 7410,35 -2507,59
503+0,000 20,00 0,11 3,50 0,45 7,10 4906,26 7417,45 -2511,19
504+0,000 20,00 0,16 2,70 0,30 7,50 4908,96 7424,95 -2515,99
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505+0,000 20,00 0,93 10,90 0,00 3,00 4919,86 7427,95 -2508,09
506+0,000 20,00 1,27 22,00 0,00 0,00 4941,86 7427,95 -2486,09
507+0,000 20,00 0,51 17,80 0,01 0,10 4959,66 7428,05 -2468,39
508+0,000 20,00 0,00 5,10 0,70 7,10 4964,76 7435,15 -2470,39
509+0,000 20,00 0,20 2,00 0,23 9,30 4966,76 7444,45 -2477,69
510+0,000 20,00 0,61 8,10 0,00 2,30 4974,86 7446,75 -2471,89
511+0,000 20,00 0,39 10,00 0,03 0,30 4984,86 7447,05 -2462,19
512+0,000 20,00 0,00 3,90 0,82 8,50 4988,76 7455,55 -2466,79
513+0,000 20,00 0,55 5,50 0,02 8,40 4994,26 7463,95 -2469,69
514+0,000 20,00 1,50 20,50 0,00 0,20 5014,76 7464,15 -2449,39
515+0,000 20,00 0,99 24,90 0,30 3,00 5039,66 7467,15 -2427,49
516+0,000 20,00 0,09 10,80 0,39 6,90 5050,46 7474,05 -2423,59
517+0,000 20,00 0,00 0,90 3,23 36,20 5051,36 7510,25 -2458,89
518+0,000 20,00 0,00 0,00 5,90 91,30 5051,36 7601,55 -2550,19
519+0,000 20,00 0,00 0,00 7,23 131,30 5051,36 7732,85 -2681,49
520+0,000 20,00 0,69 6,90 0,07 73,00 5058,26 7805,85 -2747,59
521+0,000 20,00 3,65 43,40 0,00 0,70 5101,66 7806,55 -2704,89
522+0,000 20,00 0,00 36,50 0,58 5,80 5138,16 7812,35 -2674,19
523+0,000 20,00 0,98 9,80 0,00 5,80 5147,96 7818,15 -2670,19
524+0,000 20,00 0,18 11,60 0,28 2,80 5159,56 7820,95 -2661,39
525+0,000 20,00 0,00 1,80 1,16 14,40 5161,36 7835,35 -2673,99
526+0,000 20,00 0,80 8,00 0,22 13,80 5169,36 7849,15 -2679,79
527+0,000 20,00 0,16 9,60 0,02 2,40 5178,96 7851,55 -2672,59
528+0,000 20,00 1,33 14,90 0,00 0,20 5193,86 7851,75 -2657,89
529+0,000 20,00 0,70 20,30 0,00 0,00 5214,16 7851,75 -2637,59
530+0,000 20,00 1,22 19,20 0,00 0,00 5233,36 7851,75 -2618,39
531+0,000 20,00 1,24 24,60 0,21 2,10 5257,96 7853,85 -2595,89
532+0,000 20,00 0,51 17,50 0,40 6,10 5275,46 7859,95 -2584,49
533+0,000 20,00 1,17 16,80 0,00 4,00 5292,26 7863,95 -2571,69
534+0,000 20,00 0,22 13,90 0,16 1,60 5306,16 7865,55 -2559,39
535+0,000 20,00 0,00 2,20 0,40 5,60 5308,36 7871,15 -2562,79
536+0,000 20,00 0,00 0,00 1,08 14,80 5308,36 7885,95 -2577,59
537+0,000 20,00 2,66 26,60 0,00 10,80 5334,96 7896,75 -2561,79
538+0,000 20,00 0,33 29,90 0,83 8,30 5364,86 7905,05 -2540,19
539+0,000 20,00 0,08 4,10 0,67 15,00 5368,96 7920,05 -2551,09
540+0,000 20,00 0,03 1,10 0,77 14,40 5370,06 7934,45 -2564,39
541+0,000 20,00 0,01 0,40 1,03 18,00 5370,46 7952,45 -2581,99
542+0,000 20,00 0,55 5,60 0,36 13,90 5376,06 7966,35 -2590,29
543+0,000 20,00 0,86 14,10 0,09 4,50 5390,16 7970,85 -2580,69
544+0,000 20,00 1,00 18,60 0,44 5,30 5408,76 7976,15 -2567,39
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545+0,000 20,00 0,78 17,80 0,00 4,40 5426,56 7980,55 -2553,99
546+0,000 20,00 0,79 15,70 0,00 0,00 5442,26 7980,55 -2538,29
547+0,000 20,00 0,88 16,70 0,02 0,20 5458,96 7980,75 -2521,79
548+0,000 20,00 0,32 12,00 0,30 3,20 5470,96 7983,95 -2512,99
549+0,000 20,00 1,18 15,00 0,00 3,00 5485,96 7986,95 -2500,99
550+0,000 20,00 0,00 11,80 0,80 8,00 5497,76 7994,95 -2497,19
551+0,000 20,00 0,00 0,00 1,09 18,90 5497,76 8013,85 -2516,09
552+0,000 20,00 1,32 13,20 0,83 19,20 5510,96 8033,05 -2522,09
553+0,000 20,00 0,47 17,90 0,02 8,50 5528,86 8041,55 -2512,69
554+0,000 20,00 2,48 29,50 0,00 0,20 5558,36 8041,75 -2483,39
555+0,000 20,00 0,39 28,70 0,05 0,50 5587,06 8042,25 -2455,19
556+0,000 20,00 1,06 14,50 0,00 0,50 5601,56 8042,75 -2441,19
557+0,000 20,00 0,48 15,40 0,08 0,80 5616,96 8043,55 -2426,59
558+0,000 20,00 0,30 7,80 0,03 1,10 5624,76 8044,65 -2419,89
559+0,000 20,00 2,13 24,30 0,00 0,30 5649,06 8044,95 -2395,89
560+0,000 20,00 0,41 25,40 0,60 6,00 5674,46 8050,95 -2376,49
561+0,000 20,00 0,51 9,20 0,25 8,50 5683,66 8059,45 -2375,79
562+0,000 20,00 0,21 7,20 0,08 3,30 5690,86 8062,75 -2371,89
563+0,000 20,00 0,07 2,80 0,20 2,80 5693,66 8065,55 -2371,89
564+0,000 20,00 0,84 9,10 0,00 2,00 5702,76 8067,55 -2364,79
564+4,100 4,10 2,21 6,25 0,00 0,00 5709,02 8067,55 -2358,54
569+8,500 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 5709,02 8067,55 -2358,54
570+0,000 11,50 0,09 0,52 0,44 2,70 5709,53 8070,26 -2360,72
571+0,000 20,00 0,00 0,90 1,86 23,00 5710,43 8093,26 -2382,82
572+0,000 20,00 2,81 28,10 0,00 18,60 5738,53 8111,86 -2373,32
573+0,000 20,00 0,63 34,40 0,00 0,00 5772,93 8111,86 -2338,92
574+0,000 20,00 0,74 13,70 0,00 0,00 5786,63 8111,86 -2325,22
575+0,000 20,00 0,31 10,50 0,86 8,60 5797,13 8120,46 -2323,32
576+0,000 20,00 0,97 12,80 0,09 9,50 5809,93 8129,96 -2320,02
577+0,000 20,00 0,28 12,50 0,23 3,20 5822,43 8133,16 -2310,72
578+0,000 20,00 0,26 5,40 0,67 9,00 5827,83 8142,16 -2314,32
579+0,000 20,00 0,00 2,60 5,86 65,30 5830,43 8207,46 -2377,02
580+0,000 20,00 0,00 0,00 9,80 156,60 5830,43 8364,06 -2533,62
581+0,000 20,00 0,52 5,20 0,00 98,00 5835,63 8462,06 -2626,42
582+0,000 20,00 0,80 13,20 0,18 1,80 5848,83 8463,86 -2615,02
583+0,000 20,00 0,61 14,10 0,11 2,90 5862,93 8466,76 -2603,82
584+0,000 20,00 0,51 11,20 0,14 2,50 5874,13 8469,26 -2595,12
585+0,000 20,00 0,54 10,50 0,00 1,40 5884,63 8470,66 -2586,02
586+0,000 20,00 0,09 6,30 0,25 2,50 5890,93 8473,16 -2582,22
587+0,000 20,00 0,37 4,60 0,00 2,50 5895,53 8475,66 -2580,12



Estaca
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Área de 
Corte 
(m²)

Volume 
de 

Corte 
(m³)
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Volume 
Aterro 
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RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE 
AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

QUADRO DE CUBAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE SUB LEITO + BUEIROS

588+0,000 20,00 0,89 12,60 0,00 0,00 5908,13 8475,66 -2567,52
589+0,000 20,00 0,35 12,40 0,21 2,10 5920,53 8477,76 -2557,22
590+0,000 20,00 0,00 3,50 0,79 10,00 5924,03 8487,76 -2563,72
591+0,000 20,00 0,14 1,40 0,10 8,90 5925,43 8496,66 -2571,22
592+0,000 20,00 0,00 1,40 0,38 4,80 5926,83 8501,46 -2574,62
593+0,000 20,00 0,05 0,50 0,41 7,90 5927,33 8509,36 -2582,02
594+0,000 20,00 0,15 2,00 0,14 5,50 5929,33 8514,86 -2585,52
595+0,000 20,00 0,77 9,20 0,23 3,70 5938,53 8518,56 -2580,02
596+0,000 20,00 0,00 7,70 1,21 14,40 5946,23 8532,96 -2586,72
597+0,000 20,00 0,08 0,80 0,33 15,40 5947,03 8548,36 -2601,32
598+0,000 20,00 0,59 6,70 0,12 4,50 5953,73 8552,86 -2599,12
599+0,000 20,00 1,38 19,70 0,00 1,20 5973,43 8554,06 -2580,62
600+0,000 20,00 0,21 15,90 0,09 0,90 5989,33 8554,96 -2565,62
601+0,000 20,00 0,30 5,10 0,08 1,70 5994,43 8556,66 -2562,22
602+0,000 20,00 0,57 8,70 0,37 4,50 6003,13 8561,16 -2558,02
603+0,000 20,00 0,23 8,00 0,16 5,30 6011,13 8566,46 -2555,32
604+0,000 20,00 0,56 7,90 0,17 3,30 6019,03 8569,76 -2550,72
605+0,000 20,00 0,60 11,60 0,19 3,60 6030,63 8573,36 -2542,72
606+0,000 20,00 0,34 9,40 0,00 1,90 6040,03 8575,26 -2535,22
607+0,000 20,00 0,83 11,70 0,05 0,50 6051,73 8575,76 -2524,02
608+0,000 20,00 0,63 14,60 0,75 8,00 6066,33 8583,76 -2517,42
609+0,000 20,00 0,38 10,10 1,04 17,90 6076,43 8601,66 -2525,22
610+0,000 20,00 1,19 15,70 0,00 10,40 6092,13 8612,06 -2519,92
611+0,000 20,00 0,13 13,20 0,85 8,50 6105,33 8620,56 -2515,22
612+0,000 20,00 0,01 1,40 0,67 15,20 6106,73 8635,76 -2529,02
613+0,000 20,00 0,12 1,30 0,05 7,20 6108,03 8642,96 -2534,92
614+0,000 20,00 0,16 2,80 0,41 4,60 6110,83 8647,56 -2536,72
615+0,000 20,00 0,84 10,00 0,00 4,10 6120,83 8651,66 -2530,82
616+0,000 20,00 0,00 8,40 1,54 15,40 6129,23 8667,06 -2537,82
617+0,000 20,00 1,72 17,20 0,00 15,40 6146,43 8682,46 -2536,02
618+0,000 20,00 2,63 43,50 0,00 0,00 6189,93 8682,46 -2492,52
619+0,000 20,00 0,38 30,10 0,85 8,50 6220,03 8690,96 -2470,92
620+0,000 20,00 1,17 15,50 0,00 8,50 6235,53 8699,46 -2463,92
621+0,000 20,00 0,06 12,30 2,32 23,20 6247,83 8722,66 -2474,82
622+0,000 20,00 0,00 0,60 1,78 41,00 6248,43 8763,66 -2515,22
623+0,000 20,00 0,00 0,00 3,56 53,40 6248,43 8817,06 -2568,62
624+0,000 20,00 0,00 0,00 6,01 95,70 6248,43 8912,76 -2664,32
625+0,000 20,00 0,00 0,00 9,12 151,30 6248,43 9064,06 -2815,62
626+0,000 20,00 0,00 0,00 9,58 187,00 6248,43 9251,06 -3002,62
627+0,000 20,00 0,00 0,00 4,94 145,20 6248,43 9396,26 -3147,82
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628+0,000 20,00 0,00 0,00 1,68 66,20 6248,43 9462,46 -3214,02
629+0,000 20,00 1,11 11,10 0,00 16,80 6259,53 9479,26 -3219,72
630+0,000 20,00 0,22 13,30 0,02 0,20 6272,83 9479,46 -3206,62
631+0,000 20,00 0,02 2,40 0,83 8,50 6275,23 9487,96 -3212,72
632+0,000 20,00 0,68 7,00 0,10 9,30 6282,23 9497,26 -3215,02
633+0,000 20,00 0,27 9,50 0,05 1,50 6291,73 9498,76 -3207,02
634+0,000 20,00 1,48 17,50 0,00 0,50 6309,23 9499,26 -3190,02
635+0,000 20,00 0,38 18,60 0,00 0,00 6327,83 9499,26 -3171,42
636+0,000 20,00 0,14 5,20 0,12 1,20 6333,03 9500,46 -3167,42
637+0,000 20,00 0,08 2,20 0,25 3,70 6335,23 9504,16 -3168,92
638+0,000 20,00 0,00 0,80 0,61 8,60 6336,03 9512,76 -3176,72
639+0,000 20,00 0,00 0,00 0,75 13,60 6336,03 9526,36 -3190,32
640+0,000 20,00 0,69 6,90 0,00 7,50 6342,93 9533,86 -3190,92
641+0,000 20,00 0,24 9,30 0,00 0,00 6352,23 9533,86 -3181,62
642+0,000 20,00 0,69 9,30 0,03 0,30 6361,53 9534,16 -3172,62
643+0,000 20,00 1,13 18,20 0,00 0,30 6379,73 9534,46 -3154,72
644+0,000 20,00 1,56 26,90 0,00 0,00 6406,63 9534,46 -3127,82
645+0,000 20,00 1,65 32,10 0,00 0,00 6438,73 9534,46 -3095,72
646+0,000 20,00 1,25 29,00 0,00 0,00 6467,73 9534,46 -3066,72
647+0,000 20,00 0,80 20,50 0,00 0,00 6488,23 9534,46 -3046,22
648+0,000 20,00 1,59 23,90 0,02 0,20 6512,13 9534,66 -3022,52
649+0,000 20,00 1,08 26,70 0,31 3,30 6538,83 9537,96 -2999,12
650+0,000 20,00 0,09 11,70 0,89 12,00 6550,53 9549,96 -2999,42
651+0,000 20,00 0,03 1,20 0,83 17,20 6551,73 9567,16 -3015,42
652+0,000 20,00 0,08 1,10 0,25 10,80 6552,83 9577,96 -3025,12
653+0,000 20,00 0,13 2,10 0,34 5,90 6554,93 9583,86 -3028,92
654+0,000 20,00 0,13 2,60 0,42 7,60 6557,53 9591,46 -3033,92
655+0,000 20,00 0,42 5,50 1,04 14,60 6563,03 9606,06 -3043,02
656+0,000 20,00 1,14 15,60 0,27 13,10 6578,63 9619,16 -3040,52
657+0,000 20,00 0,38 15,20 0,34 6,10 6593,83 9625,26 -3031,42
658+0,000 20,00 1,10 14,80 0,00 3,40 6608,63 9628,66 -3020,02
659+0,000 20,00 0,51 16,10 0,00 0,00 6624,73 9628,66 -3003,92
659+6,730 6,73 0,62 3,80 0,00 0,00 6628,54 9628,66 -3000,12



ESTACA INICIAL ESTACA FINAL EXTENSÃO (M) LADO

E5+0,00 E 8+0,00 60,00 ESQUERDO
E24+0,00 E27+0,00 60,00 ESQUERDO
E92+0,00 E93+0,00 20,00 DIREITO

E211+0,00 E218+0,00 140,00 ESQUERDO
E227+0,00 E228+0,00 20,00 DIREITO
E236+0,00 E248+0,00 240,00 ESQUERDO
E247+0,00 E248+0,00 20,00 DIREITO
E251+0,00 E256+0,00 100,00 ESQUERDO
E252+0,00 E253+0,00 20,00 DIREITO
E260+0,00 E273+0,00 260,00 ESQUERDO
E278+0,00 E281+0,00 60,00 ESQUERDO
E289+0,00 E292+0,00 60,00 ESQUERDO
E290+0,00 E292+0,00 40,00 DIREITO
E295+0,00 E304+0,00 180,00 DIREITO
E307+0,00 E311+0,00 80,00 ESQUERDO
E321+0,00 E323+0,00 40,00 ESQUERDO
E323+0,00 E327+0,00 80,00 DIREITO
E329+0,00 E347+0,00 360,00 DIREITO
E331+0,00 E334+10,00 70,00 ESQUERDO
E351+0,00 E371+0,00 400,00 DIREITO
E375+0,00 E381+0,00 120,00 ESQUERDO
E384+0,00 E393+0,00 180,00 DIREITO
E386+0,00 E392+0,00 120,00 ESQUERDO
E395+0,00 E398+0,00 60,00 ESQUERDO
E402+0,00 E435+0,00 660,00 DIREITO
E401+0,00 E418+0,00 340,00 ESQUERDO
E424+0,00 E436+0,00 240,00 ESQUERDO
E440+0,00 E479+0,00 780,00 DIREITO
E464+0,00 E477+0,00 260,00 ESQUERDO
E501+0,00 E503+0,00 40,00 DIREITO
E507+0,00 E508+0,00 20,00 ESQUERDO
E519+0,00 E524+0,00 100,00 ESQUERDO
E532+0,00 E541+0,00 180,00 ESQUERDO
E523+0,00 E540+0,00 340,00 DIREITO
E555+0,00 E563+0,00 160,00 DIREITO
E574+0,00 E578+0,00 80,00 ESQUERDO
E575+0,00 E578+0,00 60,00 DIREITO
E589+0,00 E610+0,00 420,00 DIREITO
E591+0,00 E594+0,00 60,00 ESQUERDO
E611+0,00 E612+0,00 20,00 ESQUERDO
E619+0,00 E621+0,00 40,00 DIREITO
E624+0,00 E630+0,00 120,00 ESQUERDO
E624+0,00 E626+10,00 50,00 DIREITO
E647+0,00 E658+0,00 220,00 DIREITO
E655+0,00 E656+10,00 30,00 ESQUERDO

7.010,00

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE SENADOR POMPEU/CE - 
TRECHO CODIÁ / AÇUDINHO

PLANILHA DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA

TOTAL DA EXTENSÃO DE REMOÇÃO E 
RECOLOCAÇÃO DE CERCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE 
DE AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.



ESTACA ÁREA (M²) ALTURA MÉDIA (M)
VOLUME (M³) - COM 

INTERPOLAÇÃO DA ÁREA E 
ALTURA MÉDIA

E13+0,00 8,74 0,90 7,87
E21+0,00 8,79 0,80 7,03
E23+0,00 7,18 0,90 6,46

E54+10,00 6,18 0,85 5,25
E59+0,00 23,69 0,70 16,58
E61+0,00 3,55 0,85 3,02
E62+0,00 9,07 0,90 8,16
E63+0,00 41,18 0,90 37,06
E71+0,00 60,18 0,70 42,13

133,56

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE SENADOR POMPEU/CE - 
TRECHO CODIÁ / AÇUDINHO

QUADRO DE VOLUMES DE ROCHA BRANDA

TOTAL VOLUME ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À 
LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE SENADOR 

POMPEU – CE.



EXTENSÃO BOCAS EXTENSÃO BOCAS

E-130+7,33 9,21 m 2,00 464.332,930 9.368.509,470
E-156+1,64 9,41 m 2,00 463.958,760 9.368.162,200
E-208+4,06 10,36 m 2,00 463.251,830 9.367.409,170
E-336+0,78 10,32 m 2,00 462.530,760 9.365.273,590
E-436+4,07 9,92 m 2,00 460.595,540 9.365.646,530

E-481+15,04 9,92 m 2,00 460.029,450 9.366.278,510
E-518+11,96 8,79 m 2,00 459.962,910 9.368.875,850
E-579+10,50 10,33 m 2,00 459.005,950 9.367.069,990
E-625+10,31 10,56 m 2,00 458.681,460 9.367.907,040

TOTAIS À EXECUTAR BSTC(M) (UND.) BDTC(M) (UND.)

CORPO BSTC Ø 0,80m 79,61 m

BOCA BSTC Ø 0,80m 16,00

CORPO BDTC Ø 1,00m 9,21 m

BOCA BDTC Ø 1,00m 2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

OBRA:  RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE 
SENADOR POMPEU – CE.

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE BUEIROS

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

ESTACA " IN LOCO"

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE SENADOR POMPEU/CE - TRECHO CODIÁ / AÇUDINHO

NORTE

DIAMETRO Ø 0,80m DIAMETRO Ø 1,00m

BSTC BDTC

ESTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE

RELATÓRIO DE DMT`S

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE
CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.

TOMO ÚNICO

DMT DE MOBILIZAÇÃO
DMT DE DESMOBILIZAÇÃO
DMT DA JAZIDA DE SOLO

DMT DA JAZIDA DE PIÇARRA
DMT DOS TUBOS DE CONCRETO
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1. APRESENTAÇÃO

O presente documento tem com objetivo apresentar os cálculos de
DMT`S de transporte para MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, transporte
das JAZIDAS DE SOLOS e PIÇARRA, bem como, transporte dos TUBOS
DE CONCRETO para a RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE
CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
– CE correlacionados à seguir:

 2.1 - DMT DE MOBILIZAÇÃO;
 2.2 - DMT DE DESMOBILIZAÇÃO;
 3.0 – DMT JAZIDA DE SOLOS;
 4.0 – DMT JAZIDA DE PIÇARRA;
 5.0 – DMT DOS TUBOS DE CONCRETO.

2. DMT DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

2.1 - DMT DE MOBILIZAÇÃO – ITEM DO ORÇAMENTO 1.4

De início, esclarece-se que a fonte utilizada para levantamento desta
DMT fora o Google Maps.

Na mobilização fora considerado as máquinas desembarcando no
Distrito de Codiá, uma vez que a obra se iniciará no Distrito avançando até
chegar próximo à BR 226.

Foram levantadas as distâncias por trechos, sendo entre Fortaleza e a
Rotatória da entrada para o município de Senador Pompeu, em trecho
pavimentado com 273,00Km através das BR – 116; BR – 122; CE – 265 e
BR – 226, em rodovia pavimentada.

Á seguir da Rotatória da entrada para o município de Senador Pompeu
até o Início do Trecho do Acesso ao Codíá, pela BR – 226 distam 11,00Km,
em rodovia pavimentada.

Por fim, do Início do Trecho de Acesso ao Codiá até o Distrito Codiá,
distam 3,67km em Estrada Vicinal com revestimento primário, local onde
serão desembarcados os equipamentos.
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Desta forma, a distância total para o momento de transporte da
Mobilização perfaz um total de 287,67Km, conforme detalhado no
quadro 01 abaixo:

Quadro 01:

DIST.  (KM) TIPO ACESSO

TRECHO 1 - FORTALEZA / ROTATÓRIA DA
SEDE SENADOR POMPEU 273,00 Pavimentada ( P ) BR - 116;  BR - 122;

CE - 060;  BR - 226 C4992

TRECHO 2 - ROTATÓRIA DA SEDE
SENADOR POMPEU / FINAL DO ACESSO
AO CODIÁ

11,00 Pavimentada ( P ) BR - 226 C4992

TOTAL - TRECHOS PAVIMENTADOS

TRECHO 3 -  INÍCIO ACESSO AO CODIÁ /
FINAL DO ACESSO AO CODIÁ 3,67 Revestimento

Primário ( RP ) VICINAL C4992

TOTAL DMT - TRECHO EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO
TOTAL DMT DA DISTÂNCIA DE
MOBILIZAÇÃO

284,00

3,67

287,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE
SENADOR POMPEU – CE.

TRANSPORTE DA MOBILIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

MOBILIZAÇÃO
CÓDIGO
SEINFRA

2.2 - DMT DE DESMOBILIZAÇÃO - ITEM DO ORÇAMENTO 1.5

De Fortaleza até a Rotatória da entrada para o município de Senador
Pompeu distam 273,00Km através das BR – 116; BR – 122; CE – 265 e BR
– 226, em rodovia pavimentada.

Da Rotatória da entrada para o município de Senador Pompeu até o
Início do Trecho do Acesso ao Codíá (próximo a BR 226) distam 11,00Km,
em rodovia pavimentada.

Do Início do Trecho de Acesso ao Codiá até o Distrito Codiá, distam
3,67km em Estrada Vicinal com revestimento primário.
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Na desmobilização fora considerado as máquinas embarcando ao final
da obra na estaca 659 + 6,73, em um trecho de 13,19 Km.

Desta forma, a distância total para o momento de transporte da
Desmobilização perfaz um total de 300,86Km, conforme detalhado
no quadro 02 abaixo:

Quadro 02:

DIST.  (KM) TIPO ACESSO

TRECHO 1 - FORTALEZA / ROTATÓRIA DA
SEDE SENADOR POMPEU 273,00 Pavimentada ( P ) BR - 116;  BR - 122;

CE - 060;  BR - 226  C4993

TRECHO 2 - ROTATÓRIA DA SEDE
SENADOR POMPEU / FINAL DO ACESSO
AO CODIÁ

11,00 Pavimentada ( P ) BR - 226  C4993

TOTAL - TRECHOS PAVIMENTADOS

TRECHO 3 -  INÍCIO ACESSO AO CODIÁ /
FINAL DO ACESSO AO CODIÁ 3,67 Revestimento

Primário ( RP ) VICINAL  C4993

TRECHO 4 -  FIM DO TRECHO CODIÁ /
AÇUDINHO 13,19 Revestimento

Primário ( RP ) VICINAL  C4993

TOTAL DMT - TRECHO EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO
TOTAL DMT DA DISTÂNCIA DE
DESMOBILIZAÇÃO

284,00

16,86

300,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE
SENADOR POMPEU – CE.

TRANSPORTE DA DESMOBILIZAÇÃO

DESMOBILIZAÇÃO
CÓDIGO
SEINFRADESCRIÇÃO

3. DMT: JAZIDA DE SOLOS – ITEM DO ORÇAMENTO 3.2.3

A Jazida de Solos utilizada para execução da “REGULARIZAÇÃO DO
SUB-LEITO e ATERRO DOS BUEIROS” fora identificada “In Loco”, sob
inspeção técnica, localizada nas Coordenadas: E 465958.790 e N
9373320.930, perfazendo uma distância de 3.000,00 metros, conforme DES
4.0 – PLANTA DE JAZIDAS SOLO E PIÇARRA, e considerada a DMT 3,0 KM.



5

4. DMT: JAZIDA DE PIÇARRA – ITEM DO ORÇAMENTO 4.2

A Jazida de Piçarra utilizada para execução da “REVESTIMENTO
PRIMÁRIO” fora identificada “In Loco”, sob inspeção técnica, localizada nas
Coordenadas: E 458840.780 e N 9370521.230, perfazendo uma distância de
4.000,00 metros, conforme DES 4.0 – PLANTA DE JAZIDAS SOLO E
PIÇARRA, e considerada a DMT 4,0 KM.

5. DMT: DOS TUBOS DE CONCRETO – ITENS DO ORÇAMENTO
(3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.4.1 e 3.3.4.2)

A princípio ressalta-se que os Tubos de Concreto para os Bueiros D =
0,80M e D = 1,00M tem fabricação em Jaguaribe, que perfaz uma distância
ao local da obra como segue:

Em Rodovia Pavimentada – Itens 3.3.2.1 e e 3.3.4.1 (Trecho 1.0) -
Jaguaribe ao Final do acesso ao Codiá = 110,70 Km.

Em Rodovia com Revestimento Primário – Itens 3.3.2.2 e 3.3.4.2
(Trechos 2.0 e 3.0) - início do acesso ao Codiá à Estaca do 9º bueiro da obra
( E - 625 + 10,31), sendo Trecho 2 = 3,67 Km e Trecho 3 = 12,51 Km,
perfazendo um percurso de 16,18KM.

Desta forma, a distância total para o transporte dos “Tubos de
Concreto” ao Trecho da Obra perfaz um total de 126,88Km,
conforme detalhado no quadro 05 abaixo:
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Quadro 05:

DESCRIÇÃO DIST.  (KM) TIPO ACESSO CÓDIGO SICRO

TRECHO 1 - JAGUARIBE - FINAL DO
ACESSO AO CODIÁ 110,70 Pavimentada ( P )  BR - 226 5914614

TOTAL DMT EM RODOVIA
PAVIENTADA ( P )

TRECHO 2 - FINAL ACESSO AO
CODIÁ / INÍCIO DO ACESSO AO
CODIÁ

3,67 Revestimento
Primário ( RP ) VICINAL 5914599

TRECHO 3 - 9º BUEIRO DO TRECHO
CODIÁ / AÇUDINHO ( E - 625 + 10,31) 12,51 Revestimento

Primário ( RP ) VICINAL 5914599

TOTAL DMT EM RODOVIA
REVESTIMETO PRIMÁRIO ( RP )

TOTAL DMT TRANSPORTE DOS
TUBOS DE CONCRETO

126,88

TRANSPORTE DOS TUBOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE.

110,70

16,18
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DESCRIÇÃO DIST.  (KM) TIPO ACESSO CÓDIGO SICRO

TRECHO 1 - JAGUARIBE - FINAL DO
ACESSO AO CODIÁ 110,70 Pavimentada ( P )  BR - 226 5914614

TOTAL DMT EM RODOVIA
PAVIENTADA ( P )

TRECHO 2 - FINAL ACESSO AO
CODIÁ / INÍCIO DO ACESSO AO
CODIÁ - (EST. 0,00 até EST. 182 +
9,70)

3,67 Revestimento
Primário ( RP ) VICINAL 5914599

1º BUEIRO DO ACESSO AO CÓDIÁ -
E-29 + 5,94M 0,59

TOTAL DMT EM RODOVIA
REVESTIMETO PRIMÁRIO ( RP )

TRANSPORTE DOS TUBOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

PAVIMENTAÇÃO EM TSS (TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES)  - ACESSO AO CODIÁ

110,70

3,08
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1. APRESENTAÇÃO

O presente documento tem com objetivo apresentar o memorial fotográfico
para a Recuperação de estrada vicinal que liga o Distrito do Codiá até a localidade
Açudinho no município de Senador Pompeu-Ce.

Foto 01: Início do Trecho
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Foto 02: Meio do Trecho
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Foto 03: Fim do Trecho
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231189380

COMPLEMENTAR à
CE20210844418

1. Responsável Técnico

ALEXANDRE LEANDRO FRUTUOSO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, PÓS-GRADUAÇÃO EM AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE
ENGENHARIA

RNP: 0614174562

Registro: 55822CE

Empresa contratada: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Registro : 0000405612-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU CPF/CNPJ: 07.728.421/0001-82

AVENIDA FRANCISCO FRANÇA CAMBRAIA Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Senador Pompeu UF: CE CEP: 63600000

Contrato: SI-TP002/2021-01 Celebrado em: 25/03/2021

Valor: R$ 11.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA CODIÁ AO AÇUDINHO Nº: S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Senador Pompeu UF: CE CEP: 63600000

Data de Início: 25/03/2021 Previsão de término: 13/04/2023 Coordenadas Geográficas: -5.695230, -39.318947

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU CPF/CNPJ: 07.728.421/0001-82

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E
SUB-BASE PARA RODOVIAS

19.721,37 m3

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE
BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS

19.721,37 m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DA RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL DO  DISTRITO DE CODIÁ À LOCALIDADE DE  AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO
DE SENADOR  POMPEU ? CE. CONFORME CONVÊNIO Nº 932162 / OPERAÇÃO Nº 1083565-40

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ALEXANDRE LEANDRO FRUTUOSO - CPF: 039.453.983-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CNPJ:
07.728.421/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 13/04/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8216132150

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: yBBxy
Impresso em: 26/04/2023 às 16:25:05 por: , ip: 200.25.37.76

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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