



Prefeitura Municipal de Senador Pompeu

RUA SISGISMUNDO RODRIGUES, S/N - Centro - CEP: 63600-000 - Senador Pompeu/CE

CNPJ: 07.728.421/0001-82 - Tel: - Site: www.senadorpompeu.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: SE TP003/2021/2021

DATA DA ABERTURA 06/10/2021	DATA DA PUBLIC./AVISO 20/09/2021	DATA FA PUBLIC./EDITAL 20/09/2021	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
LOCAL DE ABERTURA SETOR DE LICITAÇÕES				
OBJETO DA LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS EEIEF JOSÉ ANTÔNIO DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE ENGENHEIRO JOSÉ LOPES E EEF RAQUEL COSTA LOCALIZADA NO DISTRITO DE BONFIM KM 20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.				

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	JOSE HIGO DOS REIS ROCHA
Responsável pela Informação	JOSE HIGO DOS REIS ROCHA
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	ROBERT JASON DA SILVA PESSOA
Responsável pela Adjudicação	JOSE HIGO DOS REIS ROCHA
Responsável pela Homologação	ANTONIA IRONEIDE VIDAL PINHEIRO BEZERRA

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
20/09/2021	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	ATRAVES DE AFIXAÇÃO NA PORTARIA DESTA PREFEITURA
20/09/2021	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	SITE DO MUNICÍPIO
20/09/2021	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	MATERIA PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO
20/09/2021	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIARIO OFICIAL DO ESTADO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ANTONIA IRONEIDE VIDAL PINHEIRO BEZERRA	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
20/09/2021 - 07:09	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
20/09/2021 - 09:22	HOMOLOGAÇÃO	FECHADA
20/09/2021 - 08:24	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
20/09/2021 - 08:06	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
DINAMICA EMPREEDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI	25.025.604/0001-13	Vencedor	0,00



Prefeitura Municipal de Senador Pompeu

RUA SISGISMUNDO RODRIGUES, S/N - Centro - CEP: 63600-000 - Senador Pompeu/CE

CNPJ: 07.728.421/0001-82 - Tel: - Site: www.senadorpompeu.ce.gov.br

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL PARTE 01-SE-TP003.2021-AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS OCR	pdf
EDITAL PARTE 02-SE-TP003.2021-AMPLIAÇÃO E REFORMAS ESCOLAS OCR	pdf
EDITAL PARTE 03-SE-TP003.2021-AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS OCR	pdf
EDITAL PARTE 04-SE-TP003.2021-AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS OCR	pdf
PUBLICAÇÕES-SE-TP003.2021-AMPLIAÇÃO ESCOLAS OCR	pdf
PROJETO BÁSICO	pdf
ATA RECEBIMENTO ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS -SE-TP003.2021-REFORMA ESC	pdf
ATA COMPLEMENTAR 02-JULGAMENTO FASE HABILITAÇÃO-SE-TP003.2021-REFORMA ESCOLAS OCR	pdf
PUBLICAÇÕES FASE DE HABILITAÇÃO SE-TP003.2021REFORMA DAS ESCOLAS -ENGENHEIRO E BONFIM OCR	pdf
PARTE 01-SE-TP003.2021-REFORMA DAS ESCOLAS ENGENHEIRO E BONFIM OCR	pdf
PARTE 02-SE-TP003.2021-REFORMA DAS ESCOLAS ENGENHEIRO E BONFIM OCR	pdf
PARTE 03-SE-TP003.2021-REFORMA DAS ESCOLAS ENGENHEIRO E BONFIM OCR	pdf
PARTE 04-SE-TP003.2021-REFORMA DAS ESCOLAS ENGENHEIRO E BONFIM OCR	pdf
PARTE 05-SE-TP003.2021-REFORMA DAS ESCOLAS ENGENHEIRO E BONFIMOCR	pdf
PARTE 06-SE-TP003.2021-REFORMA DAS ESCOLAS ENGENHEIRO E BONFIM OCR	pdf
PARTE 07-SE-TP003.2021-REFORMA DAS ESCOLAS ENGENHEIRO E BONFIM OCR	pdf
PARTE 08-SE-TP003.2021-REFORMA DAS ESCOLAS ENGENHEIRO E BONFIM OCR	pdf
PARTE 09-SE-TP003.2021-REFORMA DAS ESCOLAS ENGENHEIRO E BONFIM OCR	pdf
PARTE 10-SE-TP0030.2021-REFORMA DAS ESCOLAS ENGENHEIRO E BONFIM OCR	pdf
PARTE 11-SE-TP003.2021-REFORMA DAS ESCOLAS ENGENHEIRO E BONFIM OCR	pdf
PARTE 12-SE-TP003.2021-REFORMA DAS ESCOLAS ENGENHEIRO E BONFIM OCR	pdf
PARTE 13-SE-TP003.2021-REFORMA DAS ESCOLAS ENGENHEIRO E BONFIM OCR	pdf
ATA COMPLEMENTAR ABERTURA E JULGAMENTO ENVELOPES PROPOSTA PREÇO OCR	pdf
PUBLICAÇÕES RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA OCR	pdf
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO OCR	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
12/11/2021	CONTRATO ORIGINAL	SE-TP003/2021	2021	DINAMICA EMPREEDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI	558.496,89	12/11/2021 12/02/2022
09/02/2022	ADITIVO DE PRAZO	SE-TP003/2021	2021	DINAMICA EMPREEDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI	558.496,89	11/02/2022 12/05/2022