



10.1.2	C-4583	MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa	SEINFRA	M	759,02	53,21	68,68	40.387,45	52.129,49
10.1.3	C3107	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.731,28	48,00	61,95	83.101,44	107.252,80
10.1.4	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	50,95	16,89	21,80	860,55	1.110,71
TRANSPORTE DAS JAZIDAS AO CANTEIRO CENTRAL DE OBRAS									
10.1.5	C-4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - PEDRADMT - DMT = 116,60	SEINFRA	T	561,44	61,60	79,51	34.584,70	44.640,09
10.1.6	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,93X + 0,97) - AREIADMT - DMT = 4,00	SEINFRA	T	451,04	4,69	6,05	2.115,38	2.728,79
10.2	SINALIZAÇÃO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	6,12	579,02	747,34	3.543,60	4.573,72
10.2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	6,12	579,02	747,34	3.543,60	4.573,72
SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA / REGULAMENTAÇÃO									
10.3	LIMPEZA FINAL DE OBRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.075,63	1,06	1,37	2.200,17	2.843,61
10.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.075,63	1,06	1,37	2.200,17	2.843,61
11	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - LOCALIDADE KM 12							227.145,74	293.184,04
11.1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM							223.123,18	287.986,63
11.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.959,11	0,23	0,30	680,60	887,73
11.1.2	C-4583	MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa	SEINFRA	M	799,76	53,21	68,68	42.555,23	54.927,52
11.1.3	C3107	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	2.589,22	48,00	61,95	124.762,56	161.021,68
11.1.4	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	14,80	16,89	21,80	249,97	322,64
11.1.5	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - PEDRADMT - DMT = 116,60	SEINFRA	T	839,27	61,60	79,51	51.699,03	66.730,36
11.1.6	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,93X + 0,97) - AREIADMT - DMT = 4,00	SEINFRA	T	677,14	4,69	6,05	3.175,79	4.096,70
11.2	SINALIZAÇÃO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,53	579,02	747,34	885,90	1.143,43
11.2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,53	579,02	747,34	885,90	1.143,43
SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA / REGULAMENTAÇÃO									
11.3	LIMPEZA FINAL DE OBRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.959,11	1,06	1,37	3.136,66	4.053,98
11.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.959,11	1,06	1,37	3.136,66	4.053,98
12	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - LOCALIDADE SÃO FRANCISCO							384.716,14	470.751,27
12.1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM							359.176,32	463.692,33
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.680,00	0,23	0,30	1.076,40	1.404,00
12.1.2	C-4583	MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa	SEINFRA	M	1.560,00	53,21	68,68	83.007,60	107.140,80
12.1.3	C3107	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	3.978,00	48,00	61,95	190.944,00	246.437,10
12.1.4	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	12,00	16,89	21,80	202,68	261,60
TRANSPORTE DAS JAZIDAS AO CANTEIRO CENTRAL DE OBRAS									

12.1.5	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km ($Y = 0,52X + 0,97$) - PEDRADMT - DMT = 116,60	SEINFRA	T	1.283,85	61,60	79,51	79.085,16	102.078,91
12.1.6	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM ($Y = 0,93X + 0,97$) - AREIADMT - DMT = 4,00	SEINFRA	T	1.036,35	4,69	6,05	4.860,48	6.269,92
12.2	SINALIZAÇÃO								
12.2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00	579,02	747,34	579,02	747,34
SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA / REGULAMENTAÇÃO									
12.3	LIMPEZA FINAL DE OBRA								
12.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.680,00	1,06	1,37	4.960,80	6.411,60
13	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
13.1	COMP-73012346	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - SENADOR POMPEU	PRÓPRIA	%	100,00	729,46	841,51	72.946,02	94.151,40
								VALOR BDI TOTAL:	609.761,45
								VALOR ORÇAMENTO:	2.087.317,88
								VALOR TOTAL:	2.963.146,37

Arcturo Construções e Serviços Ltda
 CNPJ: 03.077.025/0001-81
 José Venâncio P. Almeida
 CPF: 806.398.333-84
 Sócio Administrador

Arcturo Construções e Serviços Ltda.
 José Venâncio Pimentel Almeida
 Sócio Administrador

José Venâncio P. Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 350178

José Venâncio Pimentel Almeida
 Responsável Técnico
 CREA: 350178CE



(Handwritten signatures)