



OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA CIRO MOREIRA - CENTRO

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

TABELA: SINAPI 11/2017 E TABELA SEINFRA 024 (SEM DESCONEGAÇÃO)

EDI = 20.978 / ENC. SOCIAIS 67,014

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				580,80
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	-	243,40	-
1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.760,00	0,33	580,80
2		PAVIMENTAÇÃO				123.043,36
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA	M2	1.760,00	1,25	2.200,00
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.584,00	76,29	120.843,36
3		SARJETAS E MEIO FIO				23.362,90
3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016	M	440,00	20,50	9.020,00
3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 06/2016	M	440,00	31,80	13.992,00
3.3	83693	CAIACÃO EM MEIO FIO	M2	110,00	3,19	350,90
4		LIMPEZA FINAL				1.390,40
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.760,00	0,79	1.390,40
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				8.254,36
5.1	COMPOSICAO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	4,00	2.063,59	8.254,36
TOTAL GERAL SEM IDI						156.631,82


 ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
 Séc. Adm. e Eng. Civil Arnaldo Feitosa Nogueira
 CPF 865.497.823-88 - CREA 0601758048





ARN ENGENHARIA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA SDO 01 - (DA RUA SDO 4 ATÉ FINAL DO TRECHO) - CODIÁ

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

TABELA: SINAPI 11/2017 E TABELA SINFRA 024 (SEM DESCRIÇÃO)

BDI = 20,97% / ENC. SOCIAIS 87,01%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				407,55
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	-	243,40	-
1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.235,00	0,33	407,55
2		PAVIMENTAÇÃO				80.687,00
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	1.235,00	1,25	1.543,75
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.037,40	76,29	79.143,25
3		SARJETAS E MEIO FIO				26.230,17
3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016	M	494,00	20,50	10.127,00
3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 06/2016	M	494,00	31,80	15.709,20
3.3	83693	CAIXÃO EM MEIO FIO	M2	123,50	3,19	393,97
4		LIMPEZA FINAL				975,65
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.235,00	0,79	975,65
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				6.022,48
5.1	COMPOSICAO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	4,00	1.505,62	6.022,48
TOTAL GERAL SEM BDI						114.322,85

ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
Sóc. Adm. e Eng. Civil Artur Felipe Nogueira
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

Osil
APB



OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO

LOCAL: ACESSO JENIPAPUEIRO

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

TABRILA: SINAPI 11/2017 E TABELA SINAPI 024 (SEM DESONERAÇÃO)

BDI = 20,97% / ENC. SOCIAIS 87,01%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				627,00
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	-	243,40	-
1.2	76472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.900,00	0,33	627,00
2		PAVIMENTAÇÃO				124.133,84
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESURA	M2	1.900,00	1,25	2.375,00
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.596,00	76,29	121.758,84
3		SARJETAS E MEIO FIO				49.354,10
3.1	94263	GUITA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016	M	760,00	20,50	15.580,00
3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 06/2016	M	760,00	31,80	24.168,00
3.3	83693	CAIRÃO EM MEIO FIO	M2	190,00	3,19	606,10
4		LIMPEZA FINAL				1.501,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.900,00	0,79	1.501,00
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				9.265,36
5.1	COMPOSICAO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	4,00	2.316,34	9.265,36
TOTAL GERAL SEM BDI						176.881,30

ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
 Soc. Adm. e Eng. Civil Artur Falcão Nogueira
 CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758043

Artur Falcão Nogueira



OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO


LOCAL: RUA SDO 01 - SETOR 04


MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

TABELA: SINAPI 11/2017 E TABELA SINIFRA 024 (SEM DESONERACÃO)

EDI = 20,976 / ENC. SOCIAIS 87,018

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				392,70
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	-	243,40	-
1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.190,00	0,33	392,70
2		PAVIMENTAÇÃO				81.897,16
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESURA	M2	1.190,00	1,25	1.487,50
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAZO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.054,00	76,29	80.409,66
3		SARJETAS E MEIO FIO				18.053,15
3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016	M	340,00	20,50	6.970,00
3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 06/2016	M	340,00	31,80	10.812,00
3.3	83693	CAIÇACA EM MEIO FIO	M2	85,00	3,19	271,15
4		LIMPEZA FINAL				940,10
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.190,00	0,79	940,10
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				5.633,92
5.1	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	1.408,48	5.633,92
TOTAL GERAL SEM BDI						106.917,03


ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
Sóc. Adm. o Eng. Civil Arnaldo Falcão Nogueira
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601158048





OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO


LOCAL: RUA SDO 02 - SETOR 04


MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

TABELA: SINAPI 11/2017 E TABELA SINFRA 024 (SEM DESONERAÇÃO)

EDI = 20.974 / ENC. SOCIAIS 87,01%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1						673,20
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	-	243,40	-
1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.040,00	0,33	673,20
2						147.806,16
PAVIMENTAÇÃO						
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESURA	M2	2.040,00	1,25	2.550,00
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.904,00	76,29	145.256,16
3						18.053,15
SARJETAS E MEIO FIO						
3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016	M	340,00	20,50	6.970,00
3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 06/2016	M	340,00	31,80	10.812,00
3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	85,00	3,19	271,15
4						1.611,60
LIMPEZA FINAL						
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.040,00	0,79	1.611,60
5						9.356,16
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
5.1	COMPOSICAO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	4,00	2.339,04	9.356,16
TOTAL GERAL SEM BDI						177.500,27


ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.970/0001-51
Soc. Adm. e Eng. CIVIL Artur Felfels Nogueira
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048





OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA SDO 03 -SETOR 04

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

TABELA: SIMAPI 11/2017 E TABELA SEINFRA 024 (SEM DESONERAÇÃO)

BDI = 20,978 / ENC. SOCIAIS 87,024

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				392,70
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	-	243,40	-
1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.190,00	0,33	392,70
2		PAVIMENTAÇÃO				81.897,16
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA	M2	1.190,00	1,25	1.487,50
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.054,00	76,29	80.409,66
3		SARJETAS E MEIO FIO				18.053,15
3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016	M	340,00	20,50	6.970,00
3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 06/2016	M	340,00	31,80	10.812,00
3.3	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	85,00	3,19	271,15
4		LIMPEZA FINAL				940,10
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.190,00	0,79	940,10
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				5.633,92
5.1	COMPOSICAO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	1.408,48	5.633,92
TOTAL GERAL SEM BDI						106.917,03

[Handwritten Signature]
 ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
 Séc. Adm. e Eng. Civil Artur Feijosa Nogueira
 CPF 865.497.823-58 - CREA 0601758048

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]




OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA ELADIO MAGÃO - SETOR 04
MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

TABELA: SINAPI 11/2017 E TABELA SEINFRA 024 (SEM DESONERAÇÃO) EDI = 20,97% / ENC. SOCIAIS 87,01%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				221,10
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	-	243,40	-
1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	670,00	0,33	221,10
2		PAVIMENTAÇÃO				43.773,91
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SURLEITO ATÉ 20CM DE ESPESURA	M2	670,00	1,25	837,50
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	562,80	76,29	42.936,01
3		SARJETAS E MEIO FIO				14.230,13
3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016	M	268,00	20,50	5.494,00
3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 06/2016	M	268,00	31,80	8.522,40
3.3	83693	CAIXÃO EM MEIO FIO	M2	67,00	3,19	213,73
4		LIMPEZA FINAL				529,30
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	670,00	0,79	529,30
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				3.267,28
5.1	COMPOSICAO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	816,82	3.267,28
TOTAL GERAL SEM EDI						62.021,32


ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-61
Soc. Adm. e Eng. Cid Artur Feltosa Rogueira
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048





OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA L - COHAB

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

TABELA: SIMAPI 11/2017 E TABELA SEINFRA 024 (SEM DESONERAÇÃO)

BDI = 20,97% / ENC. SOCIAIS 87,01%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1						396,00
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	-	243,40	-
1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.200,00	0,33	396,00
2 PAVIMENTAÇÃO						
83.393,20						
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	1.200,00	1,25	1.500,00
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.080,00	76,29	82.393,20
3 SARJETAS E MEIO FIO						
15.929,25						
3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016	M	300,00	20,50	6.150,00
3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 06/2016	M	300,00	31,80	9.540,00
3.3	83693	CATIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	75,00	3,19	239,25
4 LIMPEZA FINAL						
948,00						
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.200,00	0,79	948,00
5 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
5.628,00						
5.1	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	1.407,00	5.628,00
TOTAL GERAL SEM BDI						106.794,45

Artur F. Nogueira
 ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
 Séc. Adm. e Eng. Civil Artur Fátima Nogueira
 CPF 865.497.823-88 - CREA 0901758043

Artur F. Nogueira
Artur F. Nogueira



OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO

LOCAL: TRAV PADRE LINO ADERALDO - COHAB

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

TABELA: SINAPI 11/2017 E TABELA SEMFRA 024 (SEM DESONERAÇÃO)

BDI = 20,97% / ENC. SOCIAIS 87,01%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				297,00
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	-	243,40	-
1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	900,00	0,33	297,00
2		PAVIMENTAÇÃO				60.631,20
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESURA	M2	900,00	1,25	1.125,00
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEGAS POR M2)	M2	780,00	76,29	59.506,20
3		SARJETAS E MEIO FIO				15.929,25
3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016	M	300,00	20,50	6.150,00
3.2	94261	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 06/2016	M	300,00	31,80	9.540,00
3.3	83693	CAIRÃO EM MEIO FIO	M2	75,00	3,19	239,25
4		LIMPEZA FINAL				711,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	900,00	0,79	711,00
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				4.314,24
5.1	COMPOSICAO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	1.078,56	4.314,24
TOTAL GERAL SEM BDI						81.982,69

ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
Soc. Adm. e Eng. CIVIL Artur Feltus Nogueira
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

Oziel



OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA SDO 04 - COHAB

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

TABELA: SINAPI 11/2017 E TABELA SINIFRA 024 (SEM DESONERAÇÃO)

ROI = 20,97% / ENC. SOCIAIS 87,01%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				118,80
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	-	243,40	-
1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	360,00	0,33	118,80
2		PAVIMENTAÇÃO				24.252,48
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESURA	M2	360,00	1,25	450,00
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	312,00	76,29	23.802,48
3		SARJETAS E MEIO FIO				6.371,70
3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016	M	120,00	20,50	2.460,00
3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 06/2016	M	120,00	31,80	3.816,00
3.3	83693	CAIXACAO EM MEIO FIO	M2	30,00	3,19	95,70
4		LIMPEZA FINAL				284,40
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA UREANIZADA	M2	360,00	0,79	284,40
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1.725,72
5.1	COMPOSICAO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	4,00	431,43	1.725,72
TOTAL GERAL SEM ROI						32.753,10

ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.970/0001-51
Sóc. Adm. e Eng. Cláudio Artur Fekosa Nogueira
CPF 865.497.823-58 - CREA 0601758048

Osiel



OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO


LOCAL: RUA SDO 01 - PEDRAS GRANDES (CRUZEIRO)



MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

TABELA: SINAPI 11/2017 E TABELA SEINFRA 024 (SEM DESONERAÇÃO)

BDI = 20,974 / ENC. SOCIAIS 87,014

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				825,00
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	-	243,40	-
1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.500,00	0,33	825,00
2		PAVIMENTAÇÃO				163.334,00
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO RTE 20CM DE ESPESSURA	M2	2.500,00	1,25	3.125,00
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	2.100,00	76,29	160.209,00
3		SARJETAS E MEIO FIO				53.097,50
3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016	M	1.000,00	20,50	20.500,00
3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 06/2016	M	1.000,00	31,80	31.800,00
3.3	89693	CAIACRO EM MEIO FIO	M2	250,00	3,19	797,50
4		LIMPEZA FINAL				1.975,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.500,00	0,79	1.975,00
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				12.191,28
5.1	COMPOSICAO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	4,00	3.047,82	12.191,28
TOTAL GERAL SEM BDI						231.422,78


ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
Soc. Adm. e Eng. Civil Artur Feltosa Nogueira
CPF 865.497.823-89 - CREA 0601768048



OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA SDO 02 - PEDRAS GRANDES (CRUZEIRO)



MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

TABELA: SINAPI 11/2017 E TABELA SINIFRA 024 (SEM DESONERAÇÃO)

EDI = 20.974 / ENC. SOCIAIS 87,01%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				277,20
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	-	243,40	-
1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	840,00	0,33	277,20
2		PAVIMENTAÇÃO				56.589,12
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESFESSURA	M2	840,00	1,25	1.050,00
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	729,00	76,29	55.539,12
3		SARJETAS E MEIO FIO				14.867,30
3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016	M	280,00	20,50	5.740,00
3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 06/2016	M	280,00	31,80	8.904,00
3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	70,00	3,19	223,30
4		LIMPEZA FINAL				663,60
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	840,00	0,79	663,60
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				4.026,64
5.1	COMPOSICAO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	1.006,66	4.026,64
TOTAL GERAL SEM EDI						76.428,96


 ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
 Soc. Adm. e Eng. Civil Artur Feitosa Nogueira
 CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048



OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO


LOCAL: RUA SDO 03 - PEDRAS GRANDES (CRUZEIRO)

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

TABELA: SINAPI 11/2017 E TABELA SEINFRA 024 (SEM DESCONEGAÇÃO) BDI = 20,97% / ENC. SOCIATAIS 87,01%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				198,00
1.1	74205/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	-	243,40	-
1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	600,00	0,33	198,00
2		PAVIMENTAÇÃO				40.420,80
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATE 20CM DE ESPESURA	M2	600,00	1,25	750,00
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	520,00	76,29	39.670,80
3		SARJETAS E MEIO FIO				10.619,50
3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016	M	200,00	20,50	4.100,00
3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 06/2016	M	200,00	31,80	6.360,00
3.3	83693	CAIXÃO EM MEIO FIO	M2	50,00	3,19	159,50
4		LIMPEZA FINAL				474,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	600,00	0,79	474,00
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				2.876,16
5.1	COMPOSICAO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	4,00	719,04	2.876,16
TOTAL GERAL SEM BDI						54.588,46


 ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
 Sôc. Adm. e Eng. Cpl. Artur Felipe Nogueira
 CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048


 Oficial



ARN ENGENHARIA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO


LOCAL: RUA SDO 04 - PEDRAS GRANDES (CRUZEIRO)

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

TABELA: SINAPI 11/2017 E TABELA SINIFRA 024 (SEM DESONERAÇÃO)

BDI = 20,97% / ENC. SOCIAIS 87,01%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				247,50
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	-	243,40	-
1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	750,00	0,33	247,50
2		PAVIMENTAÇÃO				49.000,20
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA	M2	750,00	1,25	937,50
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	630,00	76,29	48.062,70
3		SARJETAS E MEIO FIO				15.929,25
3.1	96263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM ENTUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016	M	300,00	20,50	6.150,00
3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 06/2016	M	300,00	31,80	9.540,00
3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	75,00	3,19	239,25
4		LIMPEZA FINAL				592,50
4.1	C3647	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	750,00	0,79	592,50
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				3.657,40
5.1	COMPOSICAO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	4,00	914,35	3.657,40
TOTAL GERAL SEM BDI						69.126,85


ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
Sóc. Adm. e Eng. Civil Artur Feltosa Nogueira
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048





OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO

LOCAL: ACESSO - SÃO MATEUS

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

TABELA: SINAPI 11/2017 E TABELA SEINFRA 024 (SEM DESCONEGAÇÃO)

BDI = 20,97% / ENG. SOCIAIS 87,01%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1						
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	-	243,40	-
1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	600,00	0,33	198,00
2						
PAVIMENTAÇÃO						
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA	M2	600,00	1,25	750,00
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	560,00	76,29	42.722,40
3						
SARJETAS E MEIO FIO						
3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016	M	100,00	20,50	2.050,00
3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 06/2016	M	100,00	31,80	3.180,00
3.3	83693	CATIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	25,00	3,19	79,75
4						
LIMPEZA FINAL						
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	600,00	0,79	474,00
5						
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
5.1	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	687,95	2.751,80
TOTAL GERAL SEM BDI						52.265,95


ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
Soc. Adm. e Eng. CMI Artur Feltosa Nogueira
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048







A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 38148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

CARTA-PROPOSTA

Juazeiro do Norte-CE, 05 de julho de 2018.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

Comissão Permanente de Licitação

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 04.04.002/2018-CP

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA N°. 04.04.002/2018-CP**, cujo objeto é a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE, pelo preço global de R\$ **4.014.136,44** (quatro milhões, quatorze mil, cento e trinta e seis reais, quarenta e quatro centavos), com prazo de execução conforme edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr (a). *Francisco Pinto de Macedo Junior, portador (a) da carteira de Identidade n°. 303320596 e CPF n° 938.784.863-91*, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa





A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM VARIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA:	09/07/2018 BDI: 20,97%
LOCAL:	VARIAS LOCALIDADES	SENPA:	0241 COM DESENERAÇÃO 87,81% 02/2/18
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SMAP:	201711 COM DESENERAÇÃO 85,00% 62,95% 01/22/18
		COMPOSIÇÕES PROPRIAS	

1	CODIA	618.616,16	15,78
1.1	SDO 01	116.218,55	2,97
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.304,36	0,08
1.1.2	PAVIMENTAÇÃO	80.495,50	2,05
1.1.3	SARJETAS E MEIO FIO	25.311,25	0,65
1.1.4	LIMPEZA FINAL	850,00	0,02
1.1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.258,44	0,16
1.2	SDO 02	539,45	0,01
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.200,00	0,03
1.2.2	PAVIMENTAÇÃO	241.485,50	6,06
1.2.3	SARJETAS EM MEIO FIO	75.933,75	1,94
1.2.4	LIMPEZA FINAL	2.550,00	0,07
1.2.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	18.286,92	0,47
1.3	SDO 03	90.521,92	2,31
1.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	320,00	0,01
1.3.2	PAVIMENTAÇÃO	64.395,40	1,64
1.3.3	SARJETAS E MEIO FIO	20.249,00	0,52
1.3.4	LIMPEZA FINAL	680,00	0,02
1.3.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.876,52	0,12
1.4	SDO 04	72.417,52	1,85
1.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	256,00	0,01
1.4.2	PAVIMENTAÇÃO	51.517,12	1,31
1.4.3	SARJETAS E MEIO FIO	16.199,20	0,41
1.4.4	LIMPEZA FINAL	544,00	0,01
1.4.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.901,20	0,10
2	KM12	102.978,75	2,63
2.1	SDO 01	102.978,75	2,63
2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	384,00	0,01
2.1.2	PAVIMENTAÇÃO	82.690,80	2,11
2.1.3	SARJETAS E MEIO FIO	15.186,75	0,39
2.1.4	LIMPEZA FINAL	816,00	0,02
2.1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.901,20	0,10
3	KM20	440.841,55	11,25
3.1	SDO 02	147.097,90	3,75
3.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	520,00	0,01

A.I.L. CONSTRUTORA

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

Osiel ✓ *ESP*

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D




A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail

a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO EM VÁRIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA:	09/07/2018
LOCAL:	VÁRIAS LOCALIDADES	SOB:	20,97%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEUCE	COMPRAS:	20/07/2011 COM DESONERAÇÃO 82,81% 20/07/2011 COM DESONERAÇÃO 82,81% 20/07/2011 COM DESONERAÇÃO 82,81%
3.1.2	PAVIMENTAÇÃO	104.644,15	2,67
3.1.3	SARJETAS E MEIO FIO	32.904,65	0,84
3.1.4	LIMPEZA FINAL	1.105,00	0,03
3.1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.924,12	0,20
3.2	SDO 03	5.260,94	0,15
3.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	160,00	0,00
3.2.2	PAVIMENTAÇÃO	32.198,20	0,82
3.2.3	SARJETAS E MEIO FIO	0.425,00	0,01
3.2.4	LIMPEZA FINAL	3,00	0,00
3.2.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.435,74	0,06
3.3	TRAVESSA 01	31.682,69	0,81
3.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	112,00	0,00
3.3.2	PAVIMENTAÇÃO	22.538,74	0,58
3.3.3	SARJETAS E MEIO FIO	7.087,15	0,18
3.3.4	LIMPEZA FINAL	238,00	0,01
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.706,80	0,04
3.4	TRAVESSA 02	60.649,70	1,55
3.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	214,40	0,01
3.4.2	PAVIMENTAÇÃO	43.145,59	1,10
3.4.3	SARJETAS E MEIO FIO	13.566,83	0,35
3.4.4	LIMPEZA FINAL	455,60	0,01
3.4.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.267,28	0,08
3.5	SDO 05	156.150,32	3,98
3.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	552,00	0,01
3.5.2	PAVIMENTAÇÃO	111.083,79	2,83
3.5.3	SARJETAS E MEIO FIO	34.929,53	0,89
3.5.4	LIMPEZA FINAL	1.173,00	0,03
3.5.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.412,00	0,21
4	KM27	166.633,92	4,25
4.1	SDO 01	14.173,25	0,36
4.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	51,52	0,00
4.1.2	PAVIMENTAÇÃO	10.921,37	0,28
4.1.3	SARJETAS E MEIO FIO	2.328,64	0,06
4.1.4	LIMPEZA FINAL	109,48	0,00
4.1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	762,24	0,02



A.I.L. CONSTRUTORA

Oziel

Francisco

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815-NOVO
 JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL:(88) 88148443. E-mail:
 a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM VARIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA: 09/07/2018	SRN: 20,97%
LOCAL:	VARIAS LOCALIDADES	UNID:	M2
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	REFFRA:	031.1 COM DESOBERAÇÃO 87,01%
		SRAPP:	9517111 COM DESOBERAÇÃO 85,54% 86,78% 012318
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS
4.2	SDO 02	125.304,09	3,20
4.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	380,41	0,01
4.2.2	PAVIMENTAÇÃO	103.911,67	2,65
4.2.3	SARJETAS E MEIO FIO	14.174,30	0,36
4.2.4	LIMPEZA FINAL	808,37	0,02
4.2.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.028,64	0,15
4.3	SDO 04	27.156,58	0,69
4.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	95,00	0,00
4.3.2	PAVIMENTAÇÃO	19,30	0,00
4.3.3	SARJETAS E MEIO FIO	6.074,21	0,15
4.3.4	LIMPEZA FINAL	204,00	0,01
4.3.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.462,98	0,04
5	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	166.860,21	4,26
5.1	SDO 01	55.620,07	1,42
5.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	192,00	0,00
5.1.2	PAVIMENTAÇÃO	36.832,80	0,94
5.1.3	SARJETAS E MEIO FIO	15.186,75	0,39
5.1.4	LIMPEZA FINAL	408,00	0,01
5.1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.000,52	0,08
5.2	SDO 02	74.160,08	1,89
5.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	256,00	0,01
5.2.2	PAVIMENTAÇÃO	49.110,40	1,25
5.2.3	SARJETAS E MEIO FIO	20.249,00	0,52
5.2.4	LIMPEZA FINAL	544,00	0,01
5.2.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.000,68	0,10
5.3	SDO 03	37.080,06	0,95
5.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	128,00	0,00
5.3.2	PAVIMENTAÇÃO	24.555,20	0,63
5.3.3	SARJETAS E MEIO FIO	10.124,50	0,26
5.3.4	LIMPEZA FINAL	272,00	0,01
5.3.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.000,36	0,05
6	SITIO JATOBÁ	132.260,26	3,37
6.1	ACESSO	132.260,26	3,37
6.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	495,36	0,01
6.1.2	PAVIMENTAÇÃO	110.551,97	2,82

A.I.L.
CONSTRUTORA

Oziel

[Handwritten Signature]

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815-NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM VARIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA: 09/07/2015	BDI: 20,97%
LOCAL:	VARIAS LOCALIDADES	REDFRA: 024.1 COM DESONERAÇÃO	07,01%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SMAP: 201911 COM DESONERAÇÃO	88,88% 53,78% 01/2018

6.1.3	SARJETAS E MEIO FIO	13.060,61	0,33
6.1.4	LIMPEZA FINAL	1.052,64	0,03
6.1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.099,55	0,18
7	CENTRO	194.356,17	4,96
7.1	PROFESSOR CAVALCANTE	50.788,07	1,04
7.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	140,80	0,00
7.1.2	PAVIMENTAÇÃO	27.010,72	0,69
7.1.3	SARJETAS E MEIO FIO	17.130,00	0,28
7.1.4	LIMPEZA FINAL	2.000,00	0,01
7.1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.200,40	0,06
7.2	CIRO MOREIRA	153.568,10	3,92
7.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	563,20	0,01
7.2.2	PAVIMENTAÇÃO	121.279,84	3,09
7.2.3	SARJETAS E MEIO FIO	22.273,90	0,57
7.2.4	LIMPEZA FINAL	1.196,80	0,03
7.2.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.254,36	0,21
8	CODIA	111.794,55	2,85
8.1	SDO 01 (DA RUA SDO 04 ATE FINAL DO TRECHO	111.794,55	2,85
8.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	395,20	0,01
8.1.2	PAVIMENTAÇÃO	79.529,55	2,03
8.1.3	SARJETAS E MEIO FIO	25.007,52	0,64
8.1.4	LIMPEZA FINAL	839,80	0,02
8.1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.022,48	0,16
9	SITIO JENIPEPEIRO	171.991,62	4,39
9.1	ACESSO	171.991,62	4,39
9.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	608,00	0,02
9.1.2	PAVIMENTAÇÃO	122.353,16	3,12
9.1.3	SARJETAS E MEIO FIO	38.473,10	0,98
9.1.4	LIMPEZA FINAL	1.292,00	0,03
9.1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.265,36	0,24
10	SETOR 04	444.463,37	11,34
10.1	SDO 01	104.758,63	2,67
10.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	380,80	0,01
10.1.2	PAVIMENTAÇÃO	80.723,14	2,06
10.1.3	SARJETAS E MEIO FIO	17.211,65	0,44

A.I.L. CONSTRUTORA

Oziel

[Handwritten signature]

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REAJUSTAMENTO EM VARIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA: 09/07/2018	BDI: 20,97%
LOCAL:	VARIAS LOCALIDADES	SEM FRA	62,1 COM DESONERAÇÃO 27,91% 002018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SMAN	251711 COM DESONERAÇÃO 88,96% 00,78% 012018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

10.1.4	LIMPEZA FINAL	809,20	0,02
10.1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.633,80	0,14
10.2	SDO 02 (VIA DUPLA)	174.296,45	4,45
10.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	652,80	0,02
10.2.2	PAVIMENTAÇÃO	5.688,64	0,14
10.2.3	SARJETAS E MEIO FIO	17.211,65	0,44
10.2.4	LIMPEZA FINAL	1.387,20	0,04
10.2.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	350,00	0,24
10.3	SDO 03	104.750,00	2,71
10.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	380,00	0,01
10.3.2	PAVIMENTAÇÃO	80.723,14	2,06
10.3.3	SARJETAS E MEIO FIO	17.211,65	0,44
10.3.4	LIMPEZA FINAL	809,20	0,02
10.3.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.633,80	0,14
10.4	SDO 04	60.649,70	1,55
10.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	214,40	0,01
10.4.2	PAVIMENTAÇÃO	43.145,59	1,10
10.4.3	SARJETAS E MEIO FIO	13.566,83	0,35
10.4.4	LIMPEZA FINAL	455,60	0,01
10.4.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.267,28	0,08
11	COHAB	216.933,48	5,53
11.1	RUA L	104.705,55	2,67
11.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	384,00	0,01
11.1.2	PAVIMENTAÇÃO	62.690,80	2,11
11.1.3	SARJETAS E MEIO FIO	15.186,75	0,39
11.1.4	LIMPEZA FINAL	816,00	0,02
11.1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.628,00	0,14
11.2	TRAV. PADRE LINO ADERALDO	80.162,79	2,05
11.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	288,00	0,01
11.2.2	PAVIMENTAÇÃO	59.761,80	1,52
11.2.3	SARJETAS E MEIO FIO	15.186,75	0,39
11.2.4	LIMPEZA FINAL	612,00	0,02
11.2.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.314,24	0,11
11.3	RUA SDO 04	32.065,14	0,82
11.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	115,20	0,00

A.I.L.
CONSTRUTORA

Biel

[Handwritten Signature]

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO

JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail

a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REAJUSTAMENTO EM VÁRIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA: 09/07/2018	REI: 20,97%
LOCAL:	VÁRIAS LOCALIDADES	CONTA: 024,1 COM DESONERAÇÃO	87,81% 852318
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEUCE	SINAPI: 2017/11 COM DESONERAÇÃO	88,60% 62,70% 01/2018

11.3.2	PAVIMENTAÇÃO	23.904,72	0,61
11.3.3	SARJETAS E MEIO FIO	6.074,70	0,16
11.3.4	LIMPEZA FINAL	244,60	0,01
11.3.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.725,72	0,04
12	PEDRAS GRANDES (CRUZEIRO)	60.926,67	1,74
12.1	RUA SDO 01	224.774,78	5,74
12.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	800,00	0,02
12.1.2	PAVIMENTAÇÃO	20.999,00	0,57
12.1.3	SARJETAS E MEIO FIO	50.627,78	1,36
12.1.4	LIMPEZA FINAL	170,00	0,00
12.1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12.191,28	0,31
12.2	RUA SDO 02	74.818,58	1,91
12.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	268,80	0,01
12.2.2	PAVIMENTAÇÃO	55.777,68	1,42
12.2.3	SARJETAS E MEIO FIO	14.174,30	0,36
12.2.4	LIMPEZA FINAL	571,20	0,01
12.2.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.026,60	0,10
12.3	RUA SDO 03	53.441,86	1,36
12.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	192,00	0,00
12.3.2	PAVIMENTAÇÃO	39.841,20	1,02
12.3.3	SARJETAS E MEIO FIO	10.124,50	0,26
12.3.4	LIMPEZA FINAL	408,00	0,01
12.3.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.876,16	0,07
12.4	RUA SDO 04	67.891,45	1,73
12.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	240,00	0,01
12.4.2	PAVIMENTAÇÃO	48.297,30	1,23
12.4.3	SARJETAS E MEIO FIO	15.186,75	0,39
12.4.4	LIMPEZA FINAL	510,00	0,01
12.4.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.657,40	0,09
13	SITIO SÃO MATEUS	51.263,65	1,31
13.1	ACESSO	51.263,65	1,31
13.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	192,00	0,00
13.1.2	PAVIMENTAÇÃO	42.849,60	1,09
13.1.3	SARJETAS E MEIO FIO	5.062,25	0,13
13.1.4	LIMPEZA FINAL	408,00	0,01

A.I.L. CONSTRUTORA

Biel

[Handwritten Signature]

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D




A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 88148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM VÁRIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA: 05/07/2018	BDI: 20,97%
LOCAL:	VÁRIAS LOCALIDADES	SERFPA	024-1 COM DESIGNAÇÃO 47,81% 052048
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SMAP	2017/11 COM DESIGNAÇÃO 88,86% 92,78% 012015
			COMPOSIÇÃO PREÇOS
13.1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		2.751,80 0,07
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		679.411,38 17,33
		VALOR ORÇAMENTO:	3.318.290,50 100,00
		VALOR BDI TOTAL:	695.848,52
		VALOR TOTAL:	4.014.138,44

Juazeiro do Norte-CE, 05 de julho de 2018



A.I.L. CONSTRUTORA

Bziel

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

[Signature]
A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815-NOVO
 JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 88148443. E-mail
 a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO EM VÁRIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA:	05/07/2018	BDI:	20,97%
LOCAL:	VÁRIAS LOCALIDADES	SINAPI:	0241 COM DESONERAÇÃO	08,01%	09/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SINAPI:	201711 COM DESONERAÇÃO	05,96%	01/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	CODIA					618.616,16
1.1	SDO 01					118.219,85
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.304,36
1.1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	242,03	2.904,36
1.1.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	0,32	400,00	400,00
1.1.2	PAVIMENTAÇÃO					80.495,50
1.1.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	250,00	1,22	1.525,00
1.1.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.050,00	75,21	78.970,50
1.1.3	SARJETAS EM MEIO FIO					25.311,25
1.1.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2018	M	500,00	19,48	9.740,00
1.1.3.2	94261	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2018	M	500,00	30,42	15.210,00
1.1.3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	125,00	2,89	361,25
1.1.4	LIMPEZA FINAL					850,80
1.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.250,00	0,68	850,00
1.1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					6.258,44
1.1.5.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	1.564,61	6.258,44
1.2	SDO 02					339.457,17
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.200,00
1.2.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	242,03	0,00
1.2.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.750,00	0,32	1.200,00
1.2.2	PAVIMENTAÇÃO					241.486,50
1.2.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	3.750,00	1,22	4.575,00
1.2.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	3.150,00	75,21	236.911,50
1.2.3	SARJETAS EM MEIO FIO					75.933,75
1.2.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2018	M	1.500,00	19,48	29.220,00
1.2.3.2	94261	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2018	M	1.500,00	30,42	45.630,00
1.2.3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	375,00	2,89	1.083,75
1.2.4	LIMPEZA FINAL					2.550,00
1.2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.750,00	0,68	2.550,00
1.2.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					18.286,92
1.2.5.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	4.571,73	18.286,92
1.3	SDO 03					90.521,92

Oziel

[Handwritten signature]

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85
 Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815-NOVO
 JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(89) 88148443. E-mail
 a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO EM VÁRIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA:	05/07/2018 BDI: 20,97%
LOCAL:	VÁRIAS LOCALIDADES	FORNEC:	VENSAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEUCE	SINAPI:	82411 COM DESONERAÇÃO 87,01% 03/2018 801711 COM DESONERAÇÃO 88,63% 30,70% 01/2018 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNEC	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					320,00
1.3.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	20,00	242,03	0,00
1.3.1.2	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		M2	320,00	0,32	320,00
1.3.2		PAVIMENTAÇÃO					64.398,40
1.3.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	1.000,00	1,22	1.220,00
1.3.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	840,00	75,21	63.176,40
1.3.3		SARJETAS E MEIO FIO					20.249,00
1.3.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	400,00	19,48	7.792,00
1.3.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	400,00	30,42	12.168,00
1.3.3.3	83883	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	100,00	2,89	289,00
1.3.4		LIMPEZA FINAL					680,00
1.3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.000,00	0,68	680,00
1.3.5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					4.876,52
1.3.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	1.219,13	4.876,52
1.4		SDO 04					72.417,52
1.4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					256,00
1.4.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03	0,00
1.4.1.2	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		M2	266,00	0,32	266,00
1.4.2		PAVIMENTAÇÃO					51.517,12
1.4.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	800,00	1,22	978,00
1.4.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	672,00	75,21	50.541,12
1.4.3		SARJETAS E MEIO FIO					16.199,20
1.4.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	320,00	19,48	6.233,60
1.4.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	320,00	30,42	9.734,40
1.4.3.3	83883	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	80,00	2,89	231,20
1.4.4		LIMPEZA FINAL					544,00
1.4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	800,00	0,68	544,00
1.4.5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					3.901,20
1.4.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	975,30	3.901,20
2		KM12					102.978,75
2.1		SDO 01					102.978,75
2.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					384,00

A.I.L.
CONSTRUTORA

Guil

[Handwritten Signature]

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815-NOVO
 JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
 a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM VÁRIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA:	05/07/2018
LOCAL:	VÁRIAS LOCALIDADES	FORÇA DE DESONERAÇÃO:	85,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS:	85,68% 86,78% 01/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03
2.1.1.2	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1,625,00	0,32
2.1.2	PAVIMENTAÇÃO					82.690,80
2.1.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.200,00	1,22
2.1.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	1.090,00	75,21
2.1.3	SARJETAS E MEIO FIO					15.186,75
2.1.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	300,00	19,48
2.1.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	300,00	30,42
2.1.3.3	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	75,00	2,89
2.1.4	LIMPEZA FINAL					816,00
2.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.200,00	0,68
2.1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					3.901,20
2.1.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	975,30
3	KM20					440.841,55
3.1	SDO 02					147.097,90
3.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					520,00
3.1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03
3.1.1.2	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.625,00	0,32
3.1.2	PAVIMENTAÇÃO					104.644,15
3.1.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.625,00	1,22
3.1.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	1.365,00	75,21
3.1.3	SARJETAS E MEIO FIO					32.904,63
3.1.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	650,00	19,48
3.1.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	650,00	30,42
3.1.3.3	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	162,50	2,89
3.1.4	LIMPEZA FINAL					1.105,00
3.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.625,00	0,68
3.1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					7.924,12
3.1.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	1.981,03
3.2	SDO 03					45.260,94
3.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					160,00
3.2.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03

A.I.L.
CONSTRUTORA

Obiel

[Handwritten Signature]

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815-NOVO
 JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
 ail.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM VÁRIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA:	05/07/2018	BOI: 20,97%		
LOCAL:	VÁRIAS LOCALIDADES	FORMA DE PAGAMENTO:	À VISTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	03/2018	CPF:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SEINFRA:	024.1 COM DESONERAÇÃO	05,01%	50,78%	01/2016
		SINAPI:	2017/11 COM DESONERAÇÃO	05,05%	50,78%	01/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
3.2.1.2	78472	SERVÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	500,00	0,32	160,00
3.2.2	PAVIMENTAÇÃO					32.198,20	
3.2.2.1	72951	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	500,00	1,22	610,00
3.2.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	294,00	75,21	31.588,20
3.2.3	SARJETAS E MEIO FIO					10.124,50	
3.2.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	SINAPI	M	200,00	19,48	3.896,00
3.2.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016	SINAPI	M	200,00	30,42	6.084,00
3.2.3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	50,00	2,89	144,50
3.2.4	LIMPEZA FINAL					340,00	
3.2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	500,00	0,68	340,00
3.2.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					2.438,24	
3.2.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MÊS	4,00	609,56	2.438,24
3.3	TRAVESSA 01					31.682,69	
3.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					112,00	
3.3.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03	0,00
3.3.1.2	78472	SERVÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	350,00	0,32	112,00
3.3.2	PAVIMENTAÇÃO					22.538,74	
3.3.2.1	72951	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	350,00	1,22	427,00
3.3.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	294,00	75,21	22.111,74
3.3.3	SARJETAS E MEIO FIO					7.087,15	
3.3.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	SINAPI	M	140,00	19,48	2.727,20
3.3.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016	SINAPI	M	140,00	30,42	4.256,80
3.3.3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	35,00	2,89	101,15
3.3.4	LIMPEZA FINAL					238,00	
3.3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	350,00	0,68	238,00
3.3.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.706,80	
3.3.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MÊS	4,00	426,70	1.706,80
3.4	TRAVESSA 02					60.649,70	
3.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					214,40	
3.4.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03	0,00
3.4.1.2	78472	SERVÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	670,00	0,32	214,40
3.4.2	PAVIMENTAÇÃO					43.145,59	

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Oziel

X

A.I.L. Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815-NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM REJUNTAMENTO EM VÁRIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE		DATA:	05/07/2018		BDI:	20,97%
LOCAL:	VÁRIAS LOCALIDADES		Fonte	VERSÃO	ORA	MES	AN
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	97,01%	-	03/2016
			SINAPI	2017/11 COM DESONERAÇÃO	85,69%	93,78%	01/2016
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.4.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	870,00	1,22	817,40
3.4.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	562,80	75,21	42.328,19
3.4.3		SARJETAS E MEIO FIO					13.566,83
3.4.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	268,00	19,48	5.220,64
3.4.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	268,00	30,42	8.152,56
3.4.3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	67,00	2,89	193,63
3.4.4		LIMPEZA FINAL					455,60
3.4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	670,00	0,68	455,60
3.4.5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					3.267,28
3.4.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	816,62	3.267,28
3.5		SDO 05					156.150,32
3.5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					552,00
3.5.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03	0,00
3.5.1.2	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.725,00	0,32	552,00
3.5.2		PAVIMENTAÇÃO					111.083,79
3.5.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.725,00	1,22	2.104,50
3.5.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NOTIÇÃO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	1.449,00	75,21	108.979,29
3.5.3		SARJETAS E MEIO FIO					34.929,53
3.5.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	690,00	19,48	13.441,20
3.5.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	690,00	30,42	20.989,80
3.5.3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	172,50	2,89	498,63
3.5.4		LIMPEZA FINAL					1.173,00
3.5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.725,00	0,68	1.173,00
3.5.5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					8.412,00
3.5.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	2.103,00	8.412,00
4		KM27					14.173,25
4.1		SDO 01					51,52
4.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00
4.1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03	0,00
4.1.1.2	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	161,00	0,32	51,52
4.1.2		PAVIMENTAÇÃO					196,42
4.1.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	161,00	1,22	196,42

Oziel



Francisco Pereira de Sousa

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815-NOVO
 JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 88143443. E-mail
 a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO EM VÁRIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA:	05/07/2018
LOCAL:	VÁRIAS LOCALIDADES	BDI:	20,07%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.2.2	72789	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI M2	142,60	75,21	10.724,95
4.1.3		SARJETAS E MEIO FIO				2.328,64
4.1.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI M	46,00	19,48	896,08
4.1.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI M	46,00	30,42	1.399,32
4.1.3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	11,50	2,89	33,24
4.1.4		LIMPEZA FINAL				109,48
4.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA M2	161,00	0,68	109,48
4.1.5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				762,24
4.1.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		4,00	190,56	762,24
4.2		SDO 04				125.304,09
4.2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				380,41
4.2.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI M2	0,00	242,03	0,00
4.2.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI M2	1.188,78	0,32	380,41
4.2.2		PAVIMENTAÇÃO				103.911,37
4.2.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI M2	11.887,89	1,22	14.503,23
4.2.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI M2	1.188,78	75,21	89.408,14
4.2.3		SARJETAS E MEIO FIO				14.174,30
4.2.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI M	280,00	19,48	5.454,40
4.2.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI M	280,00	30,42	8.517,60
4.2.3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	70,00	2,89	202,30
4.2.4		LIMPEZA FINAL				808,37
4.2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA M2	1.188,78	0,68	808,37
4.2.5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				6.029,64
4.2.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		4,00	1.507,41	6.029,64
4.3		SDO 04				27.156,58
4.3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				96,00
4.3.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI M2	0,00	242,03	0,00
4.3.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI M2	300,00	0,32	96,00
4.3.2		PAVIMENTAÇÃO				19.318,92
4.3.2.1	72861	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI M2	300,00	1,22	366,00
4.3.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI M2	252,00	75,21	18.952,92

Guil

[Handwritten Signature]

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815-NOVO
 JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 88148443. E-mail
 a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM VÁRIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE		DATA:	06/07/2018		EDI:	20.97%
LOCAL:	VÁRIAS LOCALIDADES		ORÇ:	2017/11	COM DESONERAÇÃO	84,89%	50,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEUCE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				01/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.3		SARJETAS E MEIO FIO					6.074,70
4.3.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	20,00	9,48	2.337,60
4.3.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	120,00	30,42	3.650,40
4.3.3.3	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	30,00	2,89	86,70
4.3.4		LIMPEZA FINAL					204,00
4.3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	300,00	0,68	204,00
4.3.5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.462,96
4.3.5.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	365,74	1.462,96
5		ENGENHEIRO JOSE LOPES					166.860,21
5.1		SDO 01					55.620,07
5.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					192,00
5.1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03	0,00
5.1.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	600,00	0,32	192,00
5.1.2		PAVIMENTAÇÃO					36.832,80
5.1.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	600,00	1,22	732,00
5.1.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	480,00	75,21	36.100,80
5.1.3		SARJETAS E MEIO FIO					15.186,75
5.1.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	300,00	19,48	5.844,00
5.1.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	300,00	30,42	9.126,00
5.1.3.3	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	75,00	2,89	216,75
5.1.4		LIMPEZA FINAL					408,00
5.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	600,00	0,68	408,00
5.1.5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					3.000,52
5.1.5.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	750,13	3.000,52
5.2		SDO 02					74.160,08
5.2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					256,00
5.2.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03	0,00
5.2.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	800,00	0,32	256,00
5.2.2		PAVIMENTAÇÃO					49.110,40
5.2.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	800,00	1,22	976,00
5.2.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	640,00	75,21	48.134,40
5.2.3		SARJETAS E MEIO FIO					20.249,00

Biel



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815-NOVO
 JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE.CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
 a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO EM VARIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA: 05/07/2018	BDI: 20,97%
LOCAL:	VARIAS LOCALIDADES	UNID:	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SEMPRA	024.1 COM DESONERACAO 87,01% 05/09/18
		SINAPI	2017/11 COM DESONERACAO 88,88% 30.76% 01/05/18
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.2.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	400,00	19,48	7.792,00
5.2.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	400,00	30,42	12.168,00
5.2.3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	100,00	2,89	289,00
5.2.4	LIMPEZA FINAL						544,00
5.2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	800,00	0,68	544,00
5.2.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						4.000,68
5.2.5.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MÊS	4,00	1000,17	4.000,68
5.3	SDO 03						37.080,06
5.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						128,00
5.3.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03	0,00
5.3.1.2	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	400,00	0,32	128,00
5.3.2	PAVIMENTAÇÃO						24.555,20
5.3.2.1	72981	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	400,00	1,22	488,00
5.3.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	320,00	75,21	24.067,20
5.3.3	SARJETAS E MEIO FIO						10.124,50
5.3.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	200,00	19,48	3.896,00
5.3.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	200,00	30,42	6.084,00
5.3.3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	50,00	2,89	144,50
5.3.4	LIMPEZA FINAL						272,00
5.3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	400,00	0,68	272,00
5.3.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						2.000,36
5.3.5.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MÊS	4,00	500,09	2.000,36
6	SITIO JATOBA						132.260,26
8.1	ACESSO						132.260,26
6.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						495,36
6.1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03	0,00
6.1.1.2	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.548,00	0,32	495,36
6.1.2	PAVIMENTAÇÃO						110.551,97
6.1.2.1	72981	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	1.548,00	1,22	1.888,56
6.1.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	1.444,80	75,21	108.663,41
6.1.3	SARJETAS E MEIO FIO						13.060,61

A.I.L.
CONSTRUTORA

Oziel

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85. RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (85) 88148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO EM VÁRIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA:	03/07/2018
LOCAL:	VÁRIAS LOCALIDADES	BID:	20,97%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	COMPOSIÇÃO:	SEMPRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% 03/2018 SINAPI 8017111 COM DESONERAÇÃO 88,88% 50,70% 01/2018 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	258,00	19,48	5.025,84
6.1.3.2	94261	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	258,00	30,42	7.846,36
6.1.3.3	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	64,50	2,89	186,41
6.1.4		LIMPEZA FINAL				1.052,64
6.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.548,00	0,68	1.052,64
6.1.5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				7.099,68
6.1.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	4,00	1.774,92	7.099,68
7		CENTRO				194.356,17
7.1		PROFESSOR CAVALCANTE				40.788,07
7.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				140,80
7.1.1.1	74209001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	242,03	0,00
7.1.1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	440,00	0,32	140,80
7.1.2		PAVIMENTAÇÃO				27.010,72
7.1.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	440,00	1,22	536,80
7.1.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	352,00	75,21	26.473,92
7.1.3		SARJETAS E MEIO FIO				11.136,95
7.1.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	220,00	19,48	4.285,60
7.1.3.2	94261	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	220,00	30,42	6.692,40
7.1.3.3	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	55,00	2,89	158,95
7.1.4		LIMPEZA FINAL				299,20
7.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	440,00	0,68	299,20
7.1.5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				2.200,40
7.1.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	4,00	550,10	2.200,40
7.2		CIRO MOREIRA				153.566,10
7.2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				563,20
7.2.1.1	74209001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	242,03	0,00
7.2.1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.760,00	0,32	563,20
7.2.2		PAVIMENTAÇÃO				121.279,64
7.2.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	1.760,00	1,22	2.147,20
7.2.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.584,00	75,21	119.132,64
7.2.3		SARJETAS E MEIO FIO				22.273,99

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

Oziel

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815-NOVO
 JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 88148443. E-mail
 a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO EM VÁRIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE		DATA:	05/07/2015		BDI: 20,97%
LOCAL:	VÁRIAS LOCALIDADES		FORMA DE MEDIÇÃO:	VARIÁVEL		MORA: MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE		SEM-FRA:	034.1 COM DESONERAÇÃO		03/2016
			SINAPI:	2017/11 COM DESONERAÇÃO		01/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO-R\$	PREÇO TOTAL-R\$
7.2.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI M	440,00	19,48	8.571,20
7.2.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI M	340,00	30,42	13.384,80
7.2.3.3	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI M2	130,00	2,89	317,90
7.2.4	LIMPEZA FINAL					
7.2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	FRA M2	1.760,00	0,68	1.196,80
7.2.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
7.2.5.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	4,00	2063,59	8.254,36
8	CODIA					
8.1	SDO 01 (DA RUA SDO ATÉ FINAL DO TRACÇO)					
8.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
8.1.1.1	74208/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	0,00	242,03	0,00
8.1.1.2	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.235,00	0,32	395,20
8.1.2	PAVIMENTAÇÃO					
8.1.2.1	72981	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI M2	1.235,00	1,22	1.506,70
8.1.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI M2	1.037,40	75,21	78.022,85
8.1.3	SARJETAS E MEIO FIO					
8.1.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI M	494,00	19,48	9.623,12
8.1.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI M	494,00	30,42	15.027,48
8.1.3.3	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI M2	123,50	2,89	356,92
8.1.4	LIMPEZA FINAL					
8.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA M2	1.235,00	0,68	839,90
8.1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
8.1.5.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	4,00	1.505,82	6.022,48
9	SITIO JENIPEIRO					
9.1	ACESSO					
9.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
9.1.1.1	74208/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI M2	0,00	242,03	0,00
9.1.1.2	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI M2	1.900,00	0,32	608,00
9.1.2	PAVIMENTAÇÃO					
9.1.2.1	72981	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI M2	1.900,00	1,22	2.318,00
9.1.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI M2	1.596,00	75,21	120.035,16
9.1.3	SARJETAS E MEIO FIO					

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Oziel

Handwritten signature

Handwritten signature

A.I.L. Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815-NOVO
 JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88)-88148443. E-mail
 a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO EM VÁRIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE		DATA:	05/07/2018		BDI: 20,97%
LOCAL:	VÁRIAS LOCALIDADES		TIPO DE VERBA:	OBRA	MES	03/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE		SEINFRA	034.1 COM DEGRADAÇÃO	87,01%	03/2018
			SINAPI	8017/11 COM DEGRADAÇÃO	80,69%	01/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.1.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	760,00	19,48	14.804,80
9.1.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	760,00	30,42	23.119,20
9.1.3.3	83893	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	190,00	2,89	549,10
9.1.4	LIMPEZA FINAL						1.292,00
9.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.900,00	0,68	1.292,00
9.1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						9.265,36
9.1.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	2.316,34	9.265,36
10	SETOR 04						444.463,37
10.1	SDO 01						104.758,63
10.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						380,80
10.1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03	0,00
10.1.1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.190,00	0,32	380,80
10.1.2	PAVIMENTAÇÃO						80.723,14
10.1.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.190,00	1,22	1.461,80
10.1.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	1.054,00	75,21	79.271,34
10.1.3	SARJETAS E MEIO FIO						17.211,65
10.1.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	340,00	19,48	6.623,20
10.1.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	340,00	30,42	10.342,80
10.1.3.3	83893	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	85,00	2,89	245,65
10.1.4	LIMPEZA FINAL						809,20
10.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.190,00	0,68	809,20
10.1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						5.633,84
10.1.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	1.408,46	5.633,84
10.2	SDO 02 (VIA DUPLA)						174.296,45
10.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						652,80
10.2.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03	0,00
10.2.1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	2.040,00	0,32	652,80
10.2.2	PAVIMENTAÇÃO						145.688,64
10.2.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	2.040,00	1,22	2.488,80
10.2.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	1.904,00	75,21	143.199,84
10.2.3	SARJETAS E MEIO FIO						17.211,65

Oril

[Handwritten Signature]

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

A.I.L. Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 88148443. E-mail a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO EM VÁRIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE		DATA:	05/07/2018	
LOCAL:	VÁRIAS LOCALIDADES		BDI:	20,97%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEUCE		FORMA DE PAGAMENTO:	SINAPI	
			VERSÃO:	11088	
			SEMPRE:	024.1 COM DESONERAÇÃO 67,01% 03/2018	
			SINAPI:	2017/11 COM DESONERAÇÃO 68,68% 30/7/18	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SINAPI	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.2.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	340,00	19,48	6.623,20
10.2.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	340,00	30,42	10.342,80
10.2.3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	85,00	2,89	245,65
10.2.4		LIMPEZA FINAL					1.387,20
10.2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.040,00	0,68	1.387,20
10.2.5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					9.356,16
10.2.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	2.341,64	9.356,16
10.3		SDO 03					104.758,59
10.3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					380,80
10.3.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03	0,00
10.3.1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE DESEMIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.190,00	0,32	380,80
10.3.2		PAVIMENTAÇÃO					80.723,14
10.3.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	1.190,00	1,22	1.451,80
10.3.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	1.054,00	75,21	79.271,34
10.3.3		SARJETAS E MEIO FIO					17.211,65
10.3.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	340,00	19,48	6.623,20
10.3.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	340,00	30,42	10.342,80
10.3.3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	85,00	2,89	245,65
10.3.4		LIMPEZA FINAL					809,20
10.3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.190,00	0,68	809,20
10.3.5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					5.633,80
10.3.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	1.408,45	5.633,80
10.4		ELADIO MAGÃO					60.649,70
10.4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					214,40
10.4.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03	0,00
10.4.1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	670,00	0,32	214,40
10.4.2		PAVIMENTAÇÃO					43.145,59
10.4.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	670,00	1,22	817,40
10.4.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	562,80	75,21	42.328,19
10.4.3		SARJETAS E MEIO FIO					13.566,83
10.4.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	268,00	19,48	5.220,64

Handwritten signature: Biel

Handwritten mark

Handwritten signature: FCS



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815-NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 88148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO EM VÁRIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA: 05/07/2018	BDI: 20,07%
LOCAL:	VÁRIAS LOCALIDADES	SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 07,01%	03/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SINAPI 2017/11 COM DESONERAÇÃO 08,60%	50,76% 01/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.4.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2018	SINAPI	M	298,00	30,42	8.152,56
10.4.3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	67,00	2,89	193,63
10.4.4	LIMPEZA FINAL						
10.4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	870,00	0,68	455,60
10.4.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
10.4.5.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	16,82	3.267,28
11	COHAB						
11.1	RUA L						
11.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
11.1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03	0,00
11.1.1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.200,00	0,32	384,00
11.1.2	PAVIMENTAÇÃO						
11.1.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	1.200,00	1,22	1.464,00
11.1.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	1.080,00	75,21	81.226,80
11.1.3	SARJETAS E MEIO FIO						
11.1.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2018	SINAPI	M	300,00	19,48	5.844,00
11.1.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2018	SINAPI	M	300,00	30,42	9.126,00
11.1.3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	75,00	2,89	216,75
11.1.4	LIMPEZA FINAL						
11.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.200,00	0,68	816,00
11.1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
11.1.5.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	1.407,00	5.628,00
11.2	TRAV. PADRE LINO ADERALDO						
11.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
11.2.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03	0,00
11.2.1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	900,00	0,32	288,00
11.2.2	PAVIMENTAÇÃO						
11.2.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	900,00	1,22	1.098,00
11.2.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	780,00	75,21	58.663,80
11.2.3	SARJETAS E MEIO FIO						
11.2.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2018	SINAPI	M	300,00	19,48	5.844,00

Osil

[Handwritten signature]

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL: (88) 88148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO EM VARIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEUZE		DATA:	05/07/2018		BDI:	20,97%
LOCAL:	VARIAS LOCALIDADES		SEINFRA:	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2018	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEUZE		SINAPI:	0217/11 COM DESONERAÇÃO	08,58%	01/2018	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.2.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	300,00	9.126,00
11.2.3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO		M2	75,00	216,75
11.2.4		LIMPEZA FINAL				612,00
11.2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	900,00	612,00
11.2.5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				4.314,24
11.2.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	14,00	4.314,24
11.3		RUA SDO 04				32.065,14
11.3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				115,20
11.3.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	0,00	0,00
11.3.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	360,00	115,20
11.3.2		PAVIMENTAÇÃO				23.904,72
11.3.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	360,00	439,20
11.3.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 X 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	312,00	23.465,52
11.3.3		SARJETAS E MEIO FIO				6.074,70
11.3.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	120,00	2.337,60
11.3.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	120,00	3.650,40
11.3.3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	30,00	86,70
11.3.4		LIMPEZA FINAL				244,80
11.3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	360,00	244,80
11.3.5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1.725,72
11.3.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	1.725,72
12		PEDRAS GRANDES (CRUZEIRO)				420.926,67
12.1		RUA SDO 01				224.774,78
12.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				800,00
12.1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	0,00
12.1.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	2.500,00	800,00
12.1.2		PAVIMENTAÇÃO				160.991,00
12.1.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	2.500,00	3.050,00
12.1.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 X 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	2.100,00	157.941,00
12.1.3		SARJETAS E MEIO FIO				50.622,50
12.1.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	1.000,00	19.480,00

Handwritten signature: Ziel

Handwritten signature

Handwritten signature

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM VÁRIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEUZE	DATA:	05/07/2016	BDI:	20,97%
LOCAL:	VÁRIAS LOCALIDADES	FONTE:	SEINFRA	UNID:	M2
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEUZE	SEINFRA:	024.1 COM DESONERAÇÃO	07,21%	03/2016
		SINAPI:	2017/11 COM DESONERAÇÃO	50,86%	50,78% 01/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.1.3.2	94261	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	1.000,00	30,42	30.420,00
12.1.3.3	83693	CAIACAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	250,00	2,89	722,50
12.1.4		LIMPEZA FINAL					170,00
12.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	250,00	0,68	170,00
12.1.5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					12.181,28
12.1.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	3.045,72	12.181,28
12.2		RUA SDO 02					74.818,58
12.2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					268,80
12.2.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	0,00	242,03	0,00
12.2.1.2	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	840,00	0,32	268,80
12.2.2		PAVIMENTAÇÃO					55.777,68
12.2.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	840,00	1,22	1.024,80
12.2.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 X 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	728,00	75,21	54.752,88
12.2.3		SARJETAS E MEIO FIO					14.174,30
12.2.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	280,00	19,48	5.454,40
12.2.3.2	94261	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	280,00	30,42	8.517,60
12.2.3.3	83693	CAIACAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	70,00	2,89	202,30
12.2.4		LIMPEZA FINAL					571,20
12.2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	840,00	0,68	571,20
12.2.5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					4.026,60
12.2.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	1.006,65	4.026,60
12.3		RUA SDO 03					53.441,66
12.3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					192,00
12.3.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03	0,00
12.3.1.2	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	600,00	0,32	192,00
12.3.2		PAVIMENTAÇÃO					39.841,20
12.3.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	600,00	1,22	732,00
12.3.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 X 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	520,00	75,21	39.109,20
12.3.3		SARJETAS E MEIO FIO					10.124,50
12.3.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	200,00	19,48	3.896,00
12.3.3.2	94261	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	200,00	30,42	6.084,00
12.3.3.3	83693	CAIACAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	50,00	2,89	144,50

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

Handwritten signatures: Ziel, [unclear], [unclear]

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815-NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL: (88) 88148443. E-mail a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM VÁRIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA: 05/07/2018	BDI: 20,97%
LOCAL:	VÁRIAS LOCALIDADES	POSTO:	UNIDADE: M2
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEUCE	SEINFRA	201711 COM DESONERAÇÃO 88,58% 50,78% 01/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POSTO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.3.4		LIMPEZA FINAL					408,00
12.3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	890,00	0,68	408,00
12.3.5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					2.876,16
12.3.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	719,04	2.876,16
12.4		RUA SDO 04					67.891,45
12.4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					240,00
12.4.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03	0,00
12.4.1.2	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	750,00	0,32	240,00
12.4.2		PAVIMENTAÇÃO					48.297,30
12.4.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	750,00	1,22	915,00
12.4.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	630,00	75,21	47.382,30
12.4.3		SARJETAS E MEIO FIO					15.186,75
12.4.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	300,00	19,48	5.844,00
12.4.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	300,00	30,42	9.126,00
12.4.3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	75,00	2,89	216,75
12.4.4		LIMPEZA FINAL					510,00
12.4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	750,00	0,68	510,00
12.4.5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					3.657,40
12.4.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	914,36	3.657,40
13		SITIO SÃO MATEUS					51.263,65
13.1		ACESSO					51.263,65
13.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					192,00
13.1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	242,03	0,00
13.1.1.2	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	800,00	0,32	192,00
13.1.2		PAVIMENTAÇÃO					42.849,60
13.1.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	800,00	1,22	732,00
13.1.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	560,00	75,21	42.117,60
13.1.3		SARJETAS E MEIO FIO					5.062,25
13.1.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	100,00	19,48	1.948,00
13.1.3.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	100,00	30,42	3.042,00
13.1.3.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	25,00	2,89	72,25
13.1.4		LIMPEZA FINAL					408,00

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

Ozil

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 88148443. E-mail a.i.l.construtoraltda@hotmail.com




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO EM VÁRIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA : 05/07/2018	BTI : 20,97%
LOCAL:	VÁRIAS LOCALIDADES	SEMPRA 024.1 COM DEBONERAÇÃO 07,91%	03/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEUCE	SINAPI 2017/11 COM DEBONERAÇÃO 80,88%	01/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PROC. FISCAL
13.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	600,00	0,68	408,00
13.1.5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					2.751,80
13.1.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	693,95	2.751,80	
VALOR ORÇAMENTO:							3.318.290,50
VALOR EDITAL:							695.845,52
TOTAL:							4.014.136,44

O ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE QUATRO MILHÕES QUATORZE MIL CENTO ETRINTA TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS

Juazeiro do Norte, 05 de Julho de 2018



A.I.L. CONSTRUTORA

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D