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01 Apresentação 

 

O presente trabalho apresentado se propõe a definir um projeto básico de engenharia, para a 

ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE 

E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU CE. 

 

O projeto engloba formulações técnicas baseadas em normas da ABNT, em consonância com as 

Diretrizes da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. Inclui-se no mesmo a Localização da Obra, 

Estudos Básicos, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico/Financeiro, 

Memória de Cálculo, Composição de Custo Unitário, Composição de BDI, Encargos Sociais e plantas 

que servirão de orientação para a execução e análise da obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
02 Localização 

 

A obra a ser executada está localizada na sede e distritos do Senador Pompeu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
03 Generalidades 

3.1 Dados Geográficos 

Os dados geográficos do município de SENADOR POMPEU são: 

 

Área: 1.002,13km2 

Altitude (Sede): 177,3m 

Latitude (S): 5º 35' 17" 

Longitude (W): 39º 22' 18" 

♦ Os Limites são: 

Norte: Quixeramobim. 

Sul: Mombaça, Piquet Carneiro, Dep. Irapuan Pinheiro. 

Leste: Dep. Irapuan Pinheiro e Milhã. 

Oeste: Pedra Branca e Monbaça. 

 

 

3.2 Condições Climáticas 

 

Pluviometria média anual observada: 730,7mm 

Temperaturas: 

- Média das Máximas: 28 

- Média das Mínimas: 26 

 

3.3 Características Geomorfológicas 

 

O Município de SENADOR POMPEU possui um relevo com depressão sertaneja. 

Classes de Solo: Brunizem Avermelhado, Solos Litólicos, Planossolo Solódico e Podzólico Vermelho-
Amarelo. 
  

 

3.4 Dados Censitários do Município 

População: 27.469 hab. 

Taxa de Crescimento: -0,26% 

 

Fonte IBGE (Contagem da população 2010). 

 

 

 

 

 

 



 

3.5 Mapas do 

Município

 



 

05 Especificações técnicas 

1.GENERALIDADES 

As especificações contidas neste relatório se destinam a regulamentar as disposições da 

ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE 

E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU CE. 

Para execução do projeto realizou-se visita técnica ao local, onde foram detectadas as 

necessidades de recuperação do prédio para funcionamento adequado.   

2.TÊRMOS E DEFINIÇÕES 

Quando nas presentes especificações e em outros documentos do contrato figurarem as 

palavras, expressões ou abreviaturas abaixo, as mesmas deverão ser interpretadas como a seguir: 

 FISCALIZAÇÃO – Composta pela equipe de fiscalização do município, que atuarão como fiscais 

para os propósitos do Contrato. Também poderá significar os representantes da Fiscalização 

responsáveis pelo controle direto do andamento das obras, no sentido de assegurar a sua execução 

em plena conformidade com o projeto e o contrato, de que tratam estas especificações. 

 CONSTRUTOR - Pessoa, pessoas, firmas ou associação de firmas (consórcio) que subscreveram o 

contrato para execução e fornecimento de todos os trabalhos, materiais e equipamentos 

permanentes, a que se referem estas especificações. 

 CONTRATO - Documento subscrito pela Prefeitura do município, pelo construtor e / ou consultor, de 

acordo com a legislação em vigor, e que define as obrigações de ambas as partes, com relação a 

elaboração do projeto, fiscalização, consultaria, assessoramento técnico e gerencial da obra e 

execução das obras a que se referem este contrato. 

 RESIDENTE DO CONSTRUTOR - O representante credenciado do construtor, com função 

executiva no canteiro das obras, durante todo o decorrer dos trabalhos e autorizada a receber e 

cumprir as decisões da fiscalização. 

 ESPECIFICAÇÕES - As instruções, diretrizes, exigências, métodos e disposições detalhadas 

quanto a maneira de execução dos trabalhos. 

 CAUSAS IMPREVISÍVEIS - São cataclismos, tais como inundações, incêndios e transformações 

geológicas bruscas, de grande amplitude; desastres e perturbações graves na ordem social, tais 

como motins e epidemias. 

 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - Determinações contidas nos contratos, para início e 

execução de serviços contratuais. 

 CRONOGRAMA - Organização e distribuição dos diversos prazos para execução das Obras e que 

será proposto pelo Concorrente. 

 CONCORRENTE - Pessoa física ou jurídica que apresentam propostas à concorrência para 

execução das obras. 

 OBRAS - Conjunto de estruturas de caráter permanente que o Construtor terá de executar de 

acordo com o Contrato. 

 DOCUMENTO DO CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que definem e regulamentam a 

execução das obras, compreendendo os editais de concorrência, especificações, o projeto executivo, 

a proposta do Construtor, o cronograma ou quaisquer outros documentos suplementares que se 

façam necessários à execução das obras de acordo com as presentes especificações e as condições 

contratuais. 



 

06 Descrição dos Trabalhos e Responsabilidades 

 GENERALIDADES 

Em qualquer uma das etapas de implantação das obras, os trabalhos serão executados, pelo 

Consultor/Fiscalização e pelo Construtor (empresa ganhadora da licitação), que terão encargos e 

responsabilidades distintas. Estas atribuições são descritas e definidas nos contratos. 

 ENCARGOS E RESPONSABILIDADES 

Os Encargos e Responsabilidades são aqueles contidos nos contratos de serviços. 

 ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONSULTOR / FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização terá sob seus cuidados tantos encargos técnicos como administrativos que deverão 

ser desempenhados de maneira rápida e diligente. 

Estes encargos serão os seguintes: 

 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS 

A Fiscalização ou Consultor, se houver, como órgão fiscalizador e supervisor das obras, deverá 

exigir o fiel cumprimento do contrato e seus aditivos pelo construtor e fornecedores. 

Verificar o fiel cumprimento pelo construtor das obrigações legais e sociais, das disciplinas nas 

obras, da segurança dos trabalhadores e do público e de outras medidas necessárias a boa 

administração desta. 

 ENCARGOS TÉCNICOS 

Zelar pela fiel execução do projeto, como pleno atendimento às especificações explícitas ou 

implícitas. 

Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando materiais ou 

equipamentos, que estejam em desacordo com os padrões exigidos pelas especificações e outros 

documentos, que fazem parte do contrato; 

Rejeitar materiais ou equipamentos, que não atendam as exigências de normas de fabricação e 

testes previstos nas especificações; 

Autorizar a CONTRATADA a dar início a qualquer dos serviços contratados, se assim entender, 

cumpridas ou constatadas as condições preliminares exigidas nas Especificações Técnicas do Edital; 

Paralisar ou suspender os serviços por impreterível interesse administrativos superior da 

CONTRATANTE; 

Exigir da CONTRATADA o cumprimento do cronograma físico do contrato; 

Assistir ao construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor qualidade e 

economia das obras. 

Exigir do construtor a modificação de técnicas de execução inadequadas e a recomposição dos 

serviços não satisfatórios. 

Revisar quando necessário, o protejo e as disposições técnicas adaptando-os a situações 

específicas do local e momento. 

Executar todos os ensaios necessários ao controle de construção das obras e interpretá-los 

devidamente. 

Dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações. 

Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo construtor quanto a produtividade, exigindo 

deste acréscimo e melhorias necessárias a execução dos serviços dentro dos prazos previstos. 

 



 

 ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR (Empresa Ganhadora da Licitação) 

Os encargos e responsabilidades do construtor serão aqueles que se encontram descritos a seguir. 

  CONHECIMENTO DAS OBRAS 

O construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a natureza e 

localização das obras, suas condições gerais e locais e tudo o mais que possa influir sobre estas. Sua 

execução, conservação e custo, especialmente no que diz respeito a transporte, aquisição, manuseio e 

armazenamento de materiais; disponibilidade de mão-de-obra, água e energia elétrica; vias de 

comunicação; instabilidade e variações meteorológicas; vazões dos cursos d'água e suas flutuações de 

nível; conformação e condições do terreno; tipo dos equipamentos necessários; facilidades requeridas 

antes ou durante as execuções das obras; e outros assuntos a respeito dos quais seja possível obter 

informações e que possam de qualquer forma interferir na execução, conservação e no custo das obras 

controladas. 

O construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com os tipos, qualidades e 

quantidades dos materiais que se encontram na superfície do solo e subsolo, até o ponto em que essa 

informação possa ser obtida por meio de reconhecimento e investigação dos locais das obras. 

De modo a facilitar o conhecimento das obras a serem construídas todos os relatórios que compõem 

o projeto se encontrará a disposição do construtor. Entretanto em nenhum caso serão concedidos 

reajustes de quaisquer tipos de ressarcimentos que sejam alegados pelo construtor, tornando por base 

o desconhecimento parcial ou total das obras a executar. 

 EXECUÇÃO DAS OBRAS 

A execução das obras será responsabilidade do construtor que deverá, entre outras, se encarregar 

das seguintes tarefas: 

Fornecer todos os materiais, mão-de-obra especializadas e equipamentos necessários a execução 

dos serviços e seus acabamentos salvo disposto em contrário. 

Controlar as águas durante a construção por meio de bombeamento ou quaisquer outras 

providências necessárias. 

Construir todas as obras de acordo com estas especificações e projeto. 

Adquirir, armazenar e colocar na obra todos os materiais necessários ao desenvolvimento dos 

trabalhos. 

Adquirir e colocar na obra todos os materiais constantes das listas de material. 

Permitir a inspeção e o controle por parte da fiscalização, de todos os serviços, materiais e 

equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a construção das obras. Tais inspeções não isentam 

o construtor das obrigações contratuais e das responsabilidades legais, dos termos do artigo 1245 do 

código civil brasileiro. 

A execução das obras seguirá em todos os seus pormenores as presentes especificações, bem 

como os desenhos do projeto técnico, que serão fornecidos em cópias ao construtor, em tempo hábil 

para a execução das obras, e que farão parte integrante do contrato. 

Em caso de divergências entre os elementos do projeto, caberá à CONTRATADA comunicá-las à 

FISCALIZAÇÃO - única competente para as providências e correções cabíveis. 

Todos os aspectos particulares do projeto, os casos omissos e ainda os de obras complementares, 

não consideradas no projeto, serão especificadas e detalhadas pela FISCALIZAÇAO. A CONTRATADA 

fica obrigada a executa-los, pois são necessários à complementação técnica do projeto. 



 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos, que não satisfaçam às condições 

contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, logo após a 

oficialização pela FISCALIZAÇÃO, ficando por sua conta exclusivas as despesas decorrentes dessas 

providências. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados à CONTRATANTE e a terceiros 

decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão. 

Todos os detalhes das obras, que constarem destas especificações sem estarem nos desenhos, ou 

que, estando nos desenhos, não constem explicitamente destas especificações, deverão ser 

executados e/ou fornecidos pelo construtor como se constasse em ambos os documentos. 

O construtor se obriga a executar quaisquer trabalhos de construção, que não estejam 

eventualmente detalhados ou previstos nas especificações ou desenhos, direta ou indiretamente, mas 

que sejam necessários a devida realização das obras em apreço, de modo tão completo como se 

estivessem particularmente delineados e escritos. O construtor empenhar-se-á em executar tais serviços 

em tempo hábil para evitar atrasos em outros trabalhos que deles dependam. 

A CONTRATADA, mediante seu critério, poderá apresentar alternativas técnicas para substituição 

dos materiais construtivos das tubulações e conexões por outros diferentes daqueles constantes da 

planilha do Edital, desde que a CONTRATADA apresente alternativa, fornecendo as novas 

especificações, relatórios técnicos de inspeção de qualidade ou relatório setorial do Programa de 

Garantia de Qualidade de Tubulações de PVC do fornecedor, desenhos, custos, com memória de 

cálculo para submete-los a apreciação, análise e providências da FISCALIZAÇÃO, a qual emitirá 

parecer sobre o assunto. Estas alterações na trarão ônus para a CONTRATANTE. 

Será de responsabilidade da CONTRATANTE a mão-de-obra, se indicada, especificada e 

quantificada nos subprojetos. 

 

 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS 

O construtor compromete-se a manter, em caráter permanente, a frente dos serviços, um engenheiro 

civil de reconhecida capacidade, e um substituto. O primeiro terá a posição de residente e representará 

o construtor, sendo todas as instruções dadas a ele válidas como sendo ao próprio construtor. Esses 

representantes, além de possuírem os conhecimentos e capacidade profissional requerido, deverão ter 

autoridade suficiente para resolver qualquer assunto relacionado com as obras a que se referem as 

presentes especificações. O residente só poderá ser substituído com o prévio conhecimento e 

aprovação da fiscalização. 

O Construtor será inteiramente responsável por tudo quanto for pertinente ao pessoal necessário à 

execução dos serviços e particularmente: 

Pelo cumprimento da legislação social em vigor no Brasil. 

Pela proteção de seu pessoal contra acidentes de trabalho, adotando para tanto as medidas 

necessárias para prevenção dos mesmos. 

Pelo afastamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer empregado seu, cuja 

permanência nos serviços seja julgada inconveniente. 

 Pelo transporte ao local das obras, de seu pessoal; 

Fornecer todos os materiais, mão-de-obra especializadas e equipamentos necessários a execução 

dos serviços e seus acabamentos salvo disposto em contrário. 



 

 RELACIONAMENTO CONTRATADA – FISCALIZAÇÃO 

Não se admiti, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da CONTRATADA, 

desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições destas 

especificações e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido no projeto, nas Normas, 

Especificações e Métodos da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminui a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da CONTRATADA, no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, 

sempre em conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes; 

A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços 

da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, 

disciplinar ou outros. Em todos os casos, os serviços só poderão ser reiniciados por outra ordem da 

FISCALIZAÇÃO; 

A inspeção da obra não eximirá a CONTRATADA de quaisquer de suas obrigações no cumprimento 

do contrato. A obra defeituosa será corrigida e materiais inadequados poderão ser rejeitados, mesmo 

que tais obras e materiais tenham antes passado despercebido pela FISCALIZAÇÃO e sido aceitos. Se a 

obra ou qualquer parte desta se apresentar defeituosa, a qualquer tempo, antes da aceitação final de 

toda obra, a CONTRATADA corrigirá imediatamente tal defeito, sem remuneração adicional, de maneira 

satisfatória, a critério da FISCALIZAÇÃO; 

Todas as despesas com novos testes e reinspeção, que sejam necessárias, devido a materiais e/ou 

confecção defeituosa, correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA.  

 

 

 PROTEÇÃO DAS OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

O construtor deverá, a todo o momento, proteger e conservar todas as instalações, equipamentos, 

maquinaria, instrumentos, provisões e materiais de qualquer natureza, assim conto todas as obras 

executadas até sua aceitação final pela fiscalização. 

O construtor responsabilizar-se á durante a vigência do contrato até a entrega definitiva das obras, 

por quaisquer danos pessoais ou materiais causados a terceiros por negligência ou imperícia na 

execução das obras. 

O construtor deverá executar todas as obras provisórias e trabalhos necessários para drenar e 

proteger contra inundações as faixas de construções, fundações da obra, zonas de empréstimos e 

demais zonas onde a presença da água afete a qualidade da construção, ainda que elas não estejam 

indicadas nos desenhos nem tenham sido determinadas pela fiscalização. 

Deverá também prover e manter nas obras, equipamentos suficientes para as emergências possíveis 

de ocorrer durante a execução das obras. 

A aprovação pela fiscalização, do plano de trabalho e a autorização para que execute qualquer outro 

trabalho com o mesmo fim, não exime o construtor de sua responsabilidade quanto a este. Por 

conseguinte, deverá ter cuidado para executar as obras e trabalhos de controle da água, durante a 

construção, de modo a não causar danos nem prejuízos ao contratante, ou a terceiros, sendo 

considerado como único responsável pelos danos que se produzam em decorrência destes trabalhos. 

  REMOÇÃO DE TRABALHOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM O PROJETO E/OU 

ESPECIFICAÇÕES 



 

Qualquer material ou trabalho executado, que não satisfaça às especificações ou que difira do 

indicado nos desenhos do projeto ou qualquer trabalho não previsto, executado sem autorização escrita 

da fiscalização, será considerado como não aceitáveis ou não autorizados, devendo o construtor 

remover, reconstruir ou substituir o mesmo em qualquer pane da obra comprometida pelo trabalho 

defeituoso, ou não autorizado, sem direito a qualquer pagamento extra. 

Qualquer omissão ou falta por parte da fiscalização em rejeitar algum trabalho que não satisfaça as 

condições do projeto ou das especificações não eximirá o construtor da responsabilidade em relação a 

estes. 

A negativa do construtor em cumprir prontamente as ordens da fiscalização, de construção e 

remoção dos referidos materiais e trabalho, implicará na permissão a Prefeitura para promover, por 

outros meios, a execução da ordem, sendo os custos dos serviços e materiais debitados e deduzidos de 

quaisquer quantias devidas ao construtor. 

 

07 Especificações Técnicas Dos Serviços  

 

PLACA DA OBRA 

Deverá constar na obra, placa contendo identificação dos responsáveis técnicos pela obra. A 

Placa deverá ter todas as informações previstas na Legislação Fiscal Brasileira a mesma será na 

dimensão de 3,00mx2,00m. 

 

ESQUADRIAS E FERRAGENS 

 

             As esquadrias serão em madeira–de–lei maciça, seca, extraídas e confeccionadas com 

madeiras oriundas da região Amazônica, imunizadas e não deverão apresentar empenos, rachaduras, 

lascas e outros defeitos que comprometam a sua qualidade.  

 

INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

A instalação hidro-sanitária deverá ser executada em rigorosa obediência aos projetos, assim 

como as normas da ABNT, indicações da fiscalização e as normas dos concessionários locais. 

Toda a tubulação será submetida à prova de pressão hidrostática. 

REDE DE ÁGUA FRIA 

 RAMAL PREDIAL: Por derivação do distribuidor público que passará em frente ao prédio, 

desenvolvendo-se até o hidrômetro abrigado em nicho próprio.  

ALIMENTADOR PREDIAL: Partindo do hidrômetro definido, o alimentador desenvolverá até toda 

a demanda da obra. 

ESGOTO 

 Os tubos serão instalados de maneira que não tenham contato com qualquer tubo ou caixas 

d’água. 

 A declividade dos tubos será uniforme entre caixas de inspeção com a seguinte porcentagem: 

a) Tubos com diâmetro inferior a 100mm = 3%; 

b) Tubos com diâmetro igual a 100mm = 2%; 

c) Tubos com diâmetro igual a 150mm = 1%; 



 

d) Tubos com diâmetro igual ou superior a 200mm = 0,5%. 

 Todas as peças deverão ser aprumadas e niveladas. 

 A bolsa dos tubos será colocada no sentido contrário ao do escoamento. 

 

 

REDES DE ÁGUA FRIA: Tubos de PVC rígido, classe 15, soldáveis, com conexões do tipo SRM 

(azul) nos pontos de consumo, com registro geral próximo às lajes de cada dependências.  

METAIS: Registros de metal bruto da Mebber ou similar. Torneiras cromadas da Fabrimar linha 

Aquarius.  

LOUÇAS SANITÁRIAS:  

Bacias sanitárias da Ideal Standart ou similar, na cor silver, com assento sanitário de PVC e com 

válvulas de descarga.  

Os lavatórios serão de sobrepor, na cor silver, em bancada de marmorite sobre colunas dos 

demais.  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

Nas ligações das tubulações de PVC rígido (classe 8 e classe 15), deverá se empregar solução 

limpadora antes da aplicação do adesivo.  

Em ligações entre tubulações e metais, deverão ser empregados materiais vedantes tipo fita 

vedarosca, para as junções perfeitas e seguras.  

Todas as tubulações deverão ser testadas antes do recobrimento destas, devendo as mesmas 

permanecer cheias de água até o final da construção.  

As passagens em estruturas de concreto deverão ser executadas embutidas em outros 

tubos/esperas de diâmetro maior ao da tubulação projetada para utilização. 

 

PINTURA GERAL 

PINTURA EM PISO 

Será executado a pintura tipo látex nova cor no piso para demarcar as faixas de distanciamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

08 Resumo do Orçamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 1,471.131,66PLACA DA OBRA

2 3,993.070,70ESCOLA CÔNEGO JANUÁRIO DA CUNHA - SEDE

3 9,467.279,27ESCOLA ELISEU BECO FILHO - SEDE

4 15,6412.035,21ESCOLA MOREIRA CAMPOS - SEDE

5 5,414.164,05ESCOLA PADRE ODÍLIO LOPES GALVÃO - SEDE

6 9,517.315,88ESCOLA GERALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - SEDE

7 3,632.790,02ESCOLA PEDRO HOLANDA - JENIPAPEIRO

8 5,264.051,49ESCOLA SEVERINO ALVES BEZERRA - AREIAS

9 3,382.601,46ESCOLA VALFRIDO FERREIRA LIMA - CÓDIA

10 2,862.197,41CRECHE CECÍLIO ALVES BEZERRA - CODIÁ

11 6,124.708,22ESCOLA ABIGAIL ELIRA DE ARAÚJO - AÇUDINHO

12 4,033.101,32ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DE SOUSA - ENG. JOSÉ LOPES

13 4,093.150,23ESCOLA RAQUEL COSTA LINHARES - BONFIM

14 3,913.009,00ESCOLA ANTÔNIO BATISTA DE LIMA - BONFIM

15 8,586.605,31ESCOLA ARISTÍDES BATISTA DE LIMA - PATÚ

16 6,384.908,74ESCOLA PAULO VITORIANO DE OLIVEIRA - BONITO

17 6,294.839,18ESCOLA MANOEL RUFINO DA SILVA - LAGOA NOVA

VALOR BDI TOTAL: 15.153,82

VALOR ORÇAMENTO: 61.805,33

VALOR TOTAL: 76.959,15

100,00
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

24,52%15/07/2021 BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

DATA :

SEM BDI COM BDI

PLACA DA OBRA 1.131,661 908,82

1.1 6,00M2C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA 188,61 1.131,66SEINFRA 151,47 908,82

ESCOLA CÔNEGO JANUÁRIO DA CUNHA - SEDE 3.070,702 2.466,04

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.044,712.1 2.445,17

2.1.1 4,00UNC0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR 187,10 748,40SEINFRA 150,26 601,04

2.1.2 2,00UNI1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA 36,05 72,10SEINFRA 28,95 57,90

2.1.3 2,00UNC1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 746,15 1.492,30SEINFRA 599,22 1.198,44

2.1.4 2,00UNC2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) 30,31 60,62SEINFRA 24,34 48,68

2.1.5 2,00UNC1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) 10,93 21,86SEINFRA 8,78 17,56

2.1.6 2,00UNC2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL 71,01 142,02SEINFRA 57,03 114,06

2.1.7 1,00PTC1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 266,82 266,82SEINFRA 214,28 214,28

2.1.8 1,00PTC1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 240,59 240,59SEINFRA 193,21 193,21

PINTURA 25,992.2 20,87

2.2.1 0,90M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 28,88 25,99SEINFRA 23,19 20,87

ESCOLA ELISEU BECO FILHO - SEDE 7.279,273 5.845,84

PAREDES E PAINÉIS 1.069,053.1 858,56

3.1.1 6,00MC2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") 12,15 72,90SEINFRA 9,76 58,56

3.1.2 5,00UNC0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO 199,23 996,15SEINFRA 160,00 800,00

ESQUADRIAS E FERRAGENS 396,343.2 318,28

3.2.1 2,00UNC1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 150,77 301,54SEINFRA 121,08 242,16

3.2.2 4,00UNC1365 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO 23,70 94,80SEINFRA 19,03 76,12

COBERTURA 441,903.3 354,90

3.3.1 6,00MC2678 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" 73,65 441,90SEINFRA 59,15 354,90

REVESTIMENTOS 135,583.4 108,86

3.4.1 2,00M2C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 43,01 86,02SEINFRA 34,54 69,08

3.4.2 6,00MC1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") 8,26 49,56SEINFRA 6,63 39,78

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.929,843.5 3.156,04

3.5.1 6,00MC2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") 14,49 86,94SEINFRA 11,64 69,84
Página: 1



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

24,52%15/07/2021 BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

DATA :

SEM BDI COM BDI

3.5.2 6,00MC2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") 23,17 139,02SEINFRA 18,61 111,66

3.5.3 4,00UNC0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR 187,10 748,40SEINFRA 150,26 601,04

3.5.4 4,00UNI1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA 36,05 144,20SEINFRA 28,95 115,80

3.5.5 2,00UNC1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 746,15 1.492,30SEINFRA 599,22 1.198,44

3.5.6 1,00UNC2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) 30,31 30,31SEINFRA 24,34 24,34

3.5.7 1,00UNC1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) 10,93 10,93SEINFRA 8,78 8,78

3.5.8 2,00UNC2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL 71,01 142,02SEINFRA 57,03 114,06

3.5.9 2,00PTC1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 266,82 533,64SEINFRA 214,28 428,56

3.5.10 2,00PTC1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 240,59 481,18SEINFRA 193,21 386,42

3.5.11 2,00UNC4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU
TAMPA CEGA) 60,45 120,90SEINFRA 48,55 97,10

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 564,303.6 453,20

3.6.1 10,00UNC1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE 56,43 564,30SEINFRA 45,32 453,20

PINTURA 64,763.7 52,00

3.7.1 0,45M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 28,88 13,00SEINFRA 23,19 10,44

3.7.2 2,00M2C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 25,88 51,76SEINFRA 20,78 41,56

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 677,503.8 544,00

3.8.1 50,00M2C1628 LIMPEZA GERAL 13,55 677,50SEINFRA 10,88 544,00

ESCOLA MOREIRA CAMPOS - SEDE 12.035,214 9.665,35

PAREDES E PAINÉIS 145,804.1 117,12

4.1.1 12,00MC2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") 12,15 145,80SEINFRA 9,76 117,12

REVESTIMENTOS 99,124.2 79,56

4.2.1 12,00MC1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") 8,26 99,12SEINFRA 6,63 79,56

ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 1.119,284.3 898,88

4.3.1 8,00M2C4417 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m 139,91 1.119,28SEINFRA 112,36 898,88

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 10.636,354.4 8.541,96

4.4.1 12,00MC2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") 14,49 173,88SEINFRA 11,64 139,68

4.4.2 12,00MC2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") 23,17 278,04SEINFRA 18,61 223,32
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

24,52%15/07/2021 BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

DATA :

SEM BDI COM BDI

4.4.3 10,00UNC2684 VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm 274,70 2.747,00SEINFRA 220,61 2.206,10

4.4.4 2,00UNC0349 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL 652,96 1.305,92SEINFRA 524,38 1.048,76

4.4.5 7,00UNI1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA 36,05 252,35SEINFRA 28,95 202,65

4.4.6 0,20M2C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 407,09 81,42SEINFRA 326,93 65,39

4.4.7 2,00UNC0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) 12,86 25,72SEINFRA 10,33 20,66

4.4.8 6,00UNC0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 483,90 2.903,40SEINFRA 388,61 2.331,66

4.4.9 2,00UNC1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 746,15 1.492,30SEINFRA 599,22 1.198,44

4.4.10 2,00UNC2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) 30,31 60,62SEINFRA 24,34 48,68

4.4.11 2,00UNC1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) 10,93 21,86SEINFRA 8,78 17,56

4.4.12 3,00UNI6120 TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO) 12,81 38,43SEINFRA 10,29 30,87

4.4.13 2,00PTC1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 266,82 533,64SEINFRA 214,28 428,56

4.4.14 3,00PTC1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 240,59 721,77SEINFRA 193,21 579,63

PINTURA 34,664.5 27,83

4.5.1 1,20M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 28,88 34,66SEINFRA 23,19 27,83

ESCOLA PADRE ODÍLIO LOPES GALVÃO - SEDE 4.164,055 3.344,15

PAREDES E PAINÉIS 145,805.1 117,12

5.1.1 12,00MC2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") 12,15 145,80SEINFRA 9,76 117,12

REVESTIMENTOS 99,125.2 79,56

5.2.1 12,00MC1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") 8,26 99,12SEINFRA 6,63 79,56

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.893,145.3 3.126,60

5.3.1 12,00MC2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") 14,49 173,88SEINFRA 11,64 139,68

5.3.2 12,00MC2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") 23,17 278,04SEINFRA 18,61 223,32

5.3.3 3,00UNC0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR 187,10 561,30SEINFRA 150,26 450,78

5.3.4 1,00UNI1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA 36,05 36,05SEINFRA 28,95 28,95

5.3.5 2,00UNC1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 746,15 1.492,30SEINFRA 599,22 1.198,44

5.3.6 3,00UNC2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) 30,31 90,93SEINFRA 24,34 73,02

5.3.7 3,00UNC1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) 10,93 32,79SEINFRA 8,78 26,34

5.3.8 3,00UNC2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL 71,01 213,03SEINFRA 57,03 171,09
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

24,52%15/07/2021 BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

DATA :

SEM BDI COM BDI

5.3.9 2,00PTC1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 266,82 533,64SEINFRA 214,28 428,56

5.3.10 2,00PTC1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 240,59 481,18SEINFRA 193,21 386,42

PINTURA 25,995.4 20,87

5.4.1 0,90M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 28,88 25,99SEINFRA 23,19 20,87

ESCOLA GERALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - SEDE 7.315,886 5.875,29

PAREDES E PAINÉIS 93,006.1 74,64

6.1.1 12,00MC2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") 7,75 93,00SEINFRA 6,22 74,64

REVESTIMENTOS 70,686.2 56,76

6.2.1 12,00MC1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") 5,89 70,68SEINFRA 4,73 56,76

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.123,326.3 5.720,70

6.3.1 12,00MC2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") 14,49 173,88SEINFRA 11,64 139,68

6.3.2 12,00MC2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") 23,17 278,04SEINFRA 18,61 223,32

6.3.3 5,00UNI1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA 36,05 180,25SEINFRA 28,95 144,75

6.3.4 2,00UNC1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 746,15 1.492,30SEINFRA 599,22 1.198,44

6.3.5 1,00UNC0349 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL 652,96 652,96SEINFRA 524,38 524,38

6.3.6 9,00UNC2685 VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm 399,97 3.599,73SEINFRA 321,21 2.890,89

6.3.7 2,00UNC0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) 12,86 25,72SEINFRA 10,33 20,66

6.3.8 3,00UNC2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL 71,01 213,03SEINFRA 57,03 171,09

6.3.9 1,00PTC1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 266,82 266,82SEINFRA 214,28 214,28

6.3.10 1,00PTC1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 240,59 240,59SEINFRA 193,21 193,21

PINTURA 28,886.4 23,19

6.4.1 1,00M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 28,88 28,88SEINFRA 23,19 23,19

ESCOLA PEDRO HOLANDA - JENIPAPEIRO 2.790,027 2.240,65

PAREDES E PAINÉIS 72,907.1 58,56

7.1.1 6,00MC2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") 12,15 72,90SEINFRA 9,76 58,56

REVESTIMENTO 49,567.2 39,78

7.2.1 6,00MC1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") 8,26 49,56SEINFRA 6,63 39,78

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.656,017.3 2.133,03
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

24,52%15/07/2021 BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

DATA :

SEM BDI COM BDI

7.3.1 6,00MC2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") 14,49 86,94SEINFRA 11,64 69,84

7.3.2 6,00MC2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") 23,17 139,02SEINFRA 18,61 111,66

7.3.3 2,00UNC0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR 187,10 374,20SEINFRA 150,26 300,52

7.3.4 1,00UNI1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA 36,05 36,05SEINFRA 28,95 28,95

7.3.5 2,00UNC1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 746,15 1.492,30SEINFRA 599,22 1.198,44

7.3.6 2,00PTC4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 129,60 259,20SEINFRA 104,08 208,16

7.3.7 2,00PTC4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 134,15 268,30SEINFRA 107,73 215,46

PINTURA 11,557.4 9,28

7.4.1 0,40M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 28,88 11,55SEINFRA 23,19 9,28

ESCOLA SEVERINO ALVES BEZERRA - AREIAS 4.051,498 3.253,73

PAREDES E PAINÉIS 72,908.1 58,56

8.1.1 6,00MC2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") 12,15 72,90SEINFRA 9,76 58,56

REVESTIMENTO 49,568.2 39,78

8.2.1 6,00MC1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") 8,26 49,56SEINFRA 6,63 39,78

ESQUADRIAS E FERRAGENS 941,608.3 756,18

8.3.1 1,00UNC4424 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA 941,60 941,60SEINFRA 756,18 756,18

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.970,108.4 2.385,30

8.4.1 6,00MC2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") 14,49 86,94SEINFRA 11,64 69,84

8.4.2 18,00MC2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") 23,17 417,06SEINFRA 18,61 334,98

8.4.3 2,00UNC0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR 187,10 374,20SEINFRA 150,26 300,52

8.4.4 2,00UNI1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA 36,05 72,10SEINFRA 28,95 57,90

8.4.5 2,00UNC1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 746,15 1.492,30SEINFRA 599,22 1.198,44

8.4.6 2,00PTC4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 129,60 259,20SEINFRA 104,08 208,16

8.4.7 2,00PTC4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 134,15 268,30SEINFRA 107,73 215,46

PINTURA 17,338.5 13,91

8.5.1 0,60M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 28,88 17,33SEINFRA 23,19 13,91

ESCOLA VALFRIDO FERREIRA LIMA - CÓDIA 2.601,469 2.089,20

PAREDES E PAINÉIS 49,569.1 39,78
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

24,52%15/07/2021 BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

DATA :

SEM BDI COM BDI

9.1.1 6,00MC1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") 8,26 49,56SEINFRA 6,63 39,78

REVESTIMENTO 49,569.2 39,78

9.2.1 6,00MC1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") 8,26 49,56SEINFRA 6,63 39,78

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.495,129.3 2.003,84

9.3.1 6,00MC2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") 14,49 86,94SEINFRA 11,64 69,84

9.3.2 12,00MC2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") 23,17 278,04SEINFRA 18,61 223,32

9.3.3 2,00UNC0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR 187,10 374,20SEINFRA 150,26 300,52

9.3.4 2,00UNI1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA 36,05 72,10SEINFRA 28,95 57,90

9.3.5 1,00UNC2685 VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm 399,97 399,97SEINFRA 321,21 321,21

9.3.6 1,00UNC1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 746,15 746,15SEINFRA 599,22 599,22

9.3.7 1,00UNC2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) 30,31 30,31SEINFRA 24,34 24,34

9.3.8 1,00PTC1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 266,82 266,82SEINFRA 214,28 214,28

9.3.9 1,00PTC1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 240,59 240,59SEINFRA 193,21 193,21

PINTURA 7,229.4 5,80

9.4.1 0,25M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 28,88 7,22SEINFRA 23,19 5,80

CRECHE CECÍLIO ALVES BEZERRA - CODIÁ 2.197,4110 1.764,75

PAREDES E PAINÉIS 72,9010.1 58,56

10.1.1 6,00MC2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") 12,15 72,90SEINFRA 9,76 58,56

REVESTIMENTO 49,5610.2 39,78

10.2.1 6,00MC1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") 8,26 49,56SEINFRA 6,63 39,78

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.064,8410.3 1.658,29

10.3.1 6,00MC2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") 14,49 86,94SEINFRA 11,64 69,84

10.3.2 12,00MC2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") 23,17 278,04SEINFRA 18,61 223,32

10.3.3 2,00UNC0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR 187,10 374,20SEINFRA 150,26 300,52

10.3.4 2,00UNI1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA 36,05 72,10SEINFRA 28,95 57,90

10.3.5 1,00UNC1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 746,15 746,15SEINFRA 599,22 599,22

10.3.6 1,00PTC1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 266,82 266,82SEINFRA 214,28 214,28

10.3.7 1,00PTC1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 240,59 240,59SEINFRA 193,21 193,21
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

24,52%15/07/2021 BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

DATA :

SEM BDI COM BDI

PINTURA 10,1110.4 8,12

10.4.1 0,35M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 28,88 10,11SEINFRA 23,19 8,12

ESCOLA ABIGAIL ELIRA DE ARAÚJO - AÇUDINHO 4.708,2211 3.781,12

PAREDES E PAINÉIS 72,9011.1 58,56

11.1.1 6,00MC2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") 12,15 72,90SEINFRA 9,76 58,56

REVESTIMENTO 49,5611.2 39,78

11.2.1 6,00MC1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") 8,26 49,56SEINFRA 6,63 39,78

ESQUADRIAS E FERRAGENS 2.416,5711.3 1.940,71

11.3.1 2,00UNC4588 DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) 30,69 61,38SEINFRA 24,65 49,30

11.3.2 1,00M3C1261 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. - 4,01 A
6,00M 471,99 471,99SEINFRA 379,05 379,05

11.3.3 2,00UNC4424 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA 941,60 1.883,20SEINFRA 756,18 1.512,36

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.148,9711.4 1.725,84

11.4.1 6,00MC2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") 14,49 86,94SEINFRA 11,64 69,84

11.4.2 6,00MC2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") 23,17 139,02SEINFRA 18,61 111,66

11.4.3 3,00UNC0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR 187,10 561,30SEINFRA 150,26 450,78

11.4.4 3,00UNI1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA 36,05 108,15SEINFRA 28,95 86,85

11.4.5 1,00UNC1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 746,15 746,15SEINFRA 599,22 599,22

11.4.6 1,00PTC1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 266,82 266,82SEINFRA 214,28 214,28

11.4.7 1,00PTC1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 240,59 240,59SEINFRA 193,21 193,21

PINTURA 20,2211.5 16,23

11.5.1 0,70M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 28,88 20,22SEINFRA 23,19 16,23

ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DE SOUSA - ENG. JOSÉ LOPES 3.101,3212 2.490,65

PAREDES E PAINÉIS 72,9012.1 58,56

12.1.1 6,00MC2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") 12,15 72,90SEINFRA 9,76 58,56

REVESTIMENTOS 49,5612.2 39,78

12.2.1 6,00MC1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") 8,26 49,56SEINFRA 6,63 39,78

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.944,2012.3 2.364,48
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

24,52%15/07/2021 BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

DATA :

SEM BDI COM BDI

12.3.1 6,00MC2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") 14,49 86,94SEINFRA 11,64 69,84

12.3.2 12,00MC2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") 23,17 278,04SEINFRA 18,61 223,32

12.3.3 2,00UNI1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA 36,05 72,10SEINFRA 28,95 57,90

12.3.4 2,00UNC1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 746,15 1.492,30SEINFRA 599,22 1.198,44

12.3.5 2,00PTC1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 266,82 533,64SEINFRA 214,28 428,56

12.3.6 2,00PTC1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 240,59 481,18SEINFRA 193,21 386,42

PINTURA 34,6612.4 27,83

12.4.1 1,20M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 28,88 34,66SEINFRA 23,19 27,83

ESCOLA RAQUEL COSTA LINHARES - BONFIM 3.150,2313 2.529,93

PAREDES E PAINÉIS 145,8013.1 117,12

13.1.1 12,00MC2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") 12,15 145,80SEINFRA 9,76 117,12

REVESTIMENTOS 99,1213.2 79,56

13.2.1 12,00MC1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") 8,26 99,12SEINFRA 6,63 79,56

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.872,1013.3 2.306,58

13.3.1 6,00MC2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") 14,49 86,94SEINFRA 11,64 69,84

13.3.2 12,00MC2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") 23,17 278,04SEINFRA 18,61 223,32

13.3.3 2,00UNC1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 746,15 1.492,30SEINFRA 599,22 1.198,44

13.3.4 2,00PTC1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 266,82 533,64SEINFRA 214,28 428,56

13.3.5 2,00PTC1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 240,59 481,18SEINFRA 193,21 386,42

PINTURA 33,2113.4 26,67

13.4.1 1,15M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 28,88 33,21SEINFRA 23,19 26,67

ESCOLA ANTÔNIO BATISTA DE LIMA - BONFIM 3.009,0014 2.416,52

PAREDES E PAINÉIS 72,9014.1 58,56

14.1.1 6,00MC2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") 12,15 72,90SEINFRA 9,76 58,56

REVESTIMENTOS 49,5614.2 39,78

14.2.1 6,00MC1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") 8,26 49,56SEINFRA 6,63 39,78

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.872,1014.3 2.306,58

14.3.1 6,00MC2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") 14,49 86,94SEINFRA 11,64 69,84
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

24,52%15/07/2021 BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

DATA :

SEM BDI COM BDI

14.3.2 12,00MC2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") 23,17 278,04SEINFRA 18,61 223,32

14.3.3 2,00UNC1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 746,15 1.492,30SEINFRA 599,22 1.198,44

14.3.4 2,00PTC1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 266,82 533,64SEINFRA 214,28 428,56

14.3.5 2,00PTC1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 240,59 481,18SEINFRA 193,21 386,42

PINTURA 14,4414.4 11,60

14.4.1 0,50M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 28,88 14,44SEINFRA 23,19 11,60

ESCOLA ARISTÍDES BATISTA DE LIMA - PATÚ 6.605,3115 5.304,62

SERVIÇOS PRELIMINARES 138,5815.1 111,28

15.1.1 0,34M3C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 285,34 97,02SEINFRA 229,15 77,91

15.1.2 1,39M3C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM 29,90 41,56SEINFRA 24,01 33,37

PAREDES E PAINÉIS 145,8015.2 117,12

15.2.1 12,00MC2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") 12,15 145,80SEINFRA 9,76 117,12

REVESTIMENTO 99,1215.3 79,56

15.3.1 12,00MC1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") 8,26 99,12SEINFRA 6,63 79,56

COBERTURA 265,1415.4 212,94

15.4.1 3,60MC2678 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" 73,65 265,14SEINFRA 59,15 212,94

ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 2.434,4315.5 1.955,06

15.5.1 17,40M2C4417 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m 139,91 2.434,43SEINFRA 112,36 1.955,06

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.506,3615.6 2.815,91

15.6.1 18,00MC2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") 33,40 601,20SEINFRA 26,82 482,76

15.6.2 12,00MC2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") 24,49 293,88SEINFRA 19,67 236,04

15.6.3 12,00MC2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") 23,17 278,04SEINFRA 18,61 223,32

15.6.4 2,00UNC0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR 187,10 374,20SEINFRA 150,26 300,52

15.6.5 2,00UNI1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA 36,05 72,10SEINFRA 28,95 57,90

15.6.6 1,00UNC1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 746,15 746,15SEINFRA 599,22 599,22

15.6.7 1,00UNC3441 CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L 366,56 366,56SEINFRA 294,38 294,38

15.6.8 2,00PTC1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 266,82 533,64SEINFRA 214,28 428,56

15.6.9 1,00PTC1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 240,59 240,59SEINFRA 193,21 193,21
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

24,52%15/07/2021 BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

DATA :

SEM BDI COM BDI

PINTURA 15,8815.7 12,75

15.7.1 0,55M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 28,88 15,88SEINFRA 23,19 12,75

ESCOLA PAULO VITORIANO DE OLIVEIRA - BONITO 4.908,7416 3.942,38

PAREDES E PAINÉIS 145,8016.1 117,12

16.1.1 12,00MC2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") 12,15 145,80SEINFRA 9,76 117,12

REVESTIMENTOS 99,1216.2 79,56

16.2.1 12,00MC1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") 8,26 99,12SEINFRA 6,63 79,56

COBERTURA 338,7916.3 272,09

16.3.1 4,60MC2678 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" 73,65 338,79SEINFRA 59,15 272,09

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.310,5916.4 3.462,01

16.4.1 48,00MC2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") 14,49 695,52SEINFRA 11,64 558,72

16.4.2 18,00MC2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") 24,49 440,82SEINFRA 19,67 354,06

16.4.3 12,00MC2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") 23,17 278,04SEINFRA 18,61 223,32

16.4.4 3,00UNC0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR 187,10 561,30SEINFRA 150,26 450,78

16.4.5 1,00UNC1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 746,15 746,15SEINFRA 599,22 599,22

16.4.6 2,00UNI6226 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA 353,01 706,02SEINFRA 283,50 567,00

16.4.7 1,00UN95644
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC
DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE
HIDRÔMETRO). AF_11/2016

212,36 212,36SINAPI 170,54 170,54

16.4.8 1,00UN95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 162,97 162,97SINAPI 130,88 130,88

16.4.9 1,00PTC1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 266,82 266,82SEINFRA 214,28 214,28

16.4.10 1,00PTC1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 240,59 240,59SEINFRA 193,21 193,21

PINTURA 14,4416.5 11,60

16.5.1 0,50M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 28,88 14,44SEINFRA 23,19 11,60

ESCOLA MANOEL RUFINO DA SILVA - LAGOA NOVA 4.839,1817 3.886,29

ESQUADRIAS E FERRAGENS 862,4217.1 692,60

17.1.1 1,00UNC1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 150,77 150,77SEINFRA 121,08 121,08

17.1.2 1,00UNC1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) 112,88 112,88SEINFRA 90,65 90,65

17.1.3 1,92M2C1994 PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) 152,05 291,94SEINFRA 122,11 234,45
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

24,52%15/07/2021 BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

DATA :

SEM BDI COM BDI

17.1.4 3,20MC1408 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA 47,93 153,38SEINFRA 38,49 123,17

17.1.5 5,00UNC4588 DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) 30,69 153,45SEINFRA 24,65 123,25

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.965,2117.2 3.184,41

17.2.1 2,00UNC2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL 71,01 142,02SEINFRA 57,03 114,06

17.2.2 1,00UNC1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) 10,93 10,93SEINFRA 8,78 8,78

17.2.3 3,00UNC0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR 187,10 561,30SEINFRA 150,26 450,78

17.2.4 1,00UNC1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 746,15 746,15SEINFRA 599,22 599,22

17.2.5 1,00UNC1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS 564,29 564,29SEINFRA 453,17 453,17

17.2.6 1,00UNC4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) 1.276,80 1.276,80SEINFRA 1.025,38 1.025,38

17.2.7 1,00UNC2685 VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm 399,97 399,97SEINFRA 321,21 321,21

17.2.8 1,00PTC4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 129,60 129,60SEINFRA 104,08 104,08

17.2.9 1,00PTC4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 134,15 134,15SEINFRA 107,73 107,73

PINTURA 11,5517.3 9,28

17.3.1 0,40M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 28,88 11,55SEINFRA 23,19 9,28

VALOR COM ENCARGOS: 61.805,33

VALOR BDI: 15.153,82

VALOR TOTAL: 76.959,15

Setenta e Seis Mil Novecentos e Cinquenta e Nove reais e Quinze centavos

Página: 11
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OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

LOCAL: E.E.F CONEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.1. CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 4,00 = 4,00 UN

Total = 4,00 UN

1.2. TAMPA PLASTICA PARA BACIA

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

1.3. LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

1.4. SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2"  (INSTALADO)

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

1.5. ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

1.6. TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

1.7. PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

1.8. PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

2. PINTURA

2.1. PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 

Extensão x Largura x Quantidade = Área

0,50 x 0,10 x 18,00 = 0,90 m²

Total = 0,90 m²

Descrição

FAIXAS DE 

DISTANCIAMENTO

MEMORIAL DE CÁLCULO



OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

LOCAL: E.E.F ELISEU BECO FILHO ALTO DO CRUZEIRO

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

1. PAREDES E PAINÉIS

1.1. RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

2. REVESTIMENTO

2.2. ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.1. TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

3.2. TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

3.3. CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 4,00 = 4,00 UN

Total = 4,00 UN

3.4. TAMPA PLASTICA PARA BACIA

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 4,00 = 4,00 UN

Total = 4,00 UN

3.5. LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

3.6. SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2"  (INSTALADO)

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

3.7. ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

3.8. TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

MEMORIAL DE CÁLCULO



OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

LOCAL: E.E.F ELISEU BECO FILHO ALTO DO CRUZEIRO

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

MEMORIAL DE CÁLCULO

3.9. PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

3.10. PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

4. PINTURA

4.1. PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 

Extensão x Largura x Quantidade = Área

0,50 x 0,10 x 9,00 = 0,45 m²

Total = 0,45 m²

Descrição

FAIXAS DE 

DISTANCIAMENTO



OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

1. PAREDES E PAINÉIS

1.1. RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

2. REVESTIMENTO

2.1. ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

3. ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO

3.1. LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m

Extensao x Largura = Área

3,20 x 2,50 = 8,00 m²

Total = 8,00 m²

4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.1. TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

4.2. TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

4.3. VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 5,00 = 5,00 UN

1,00 x 5,00 = 5,00 UN

Total = 10,00 UN

4.4. BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

4.5. TAMPA PLASTICA PARA BACIA

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 4,00 = 4,00 UN

1,00 x 3,00 = 3,00 UN

Total = 7,00 UN

4.6. BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm

Perimetro x Largura = Área

2,00 x 0,05 = 0,10 m²

2,00 x 0,05 = 0,10 m²

Total = 0,20 m2

4.7. CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)

BHO FEMININO

BHO MASCUNILO

BHO FEMININO

BHO MASCUNILO

BHO FEMININO

MEMORIAL DE CÁLCULO

BHO MASCUNILO

BHO FEMININO



OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

MEMORIAL DE CÁLCULO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 2,00 UN

4.8. CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 3,00 = 3,00 UN

1,00 x 3,00 = 3,00 UN

Total = 6,00 UN

4.9. LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

4.10. SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2"  (INSTALADO)

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

4.11. ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

4.12. TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 3,00 = 3,00 UN

Total = 3,00 UN

4.13. PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

4.14. PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 3,00 = 3,00 UN

Total = 3,00 UN

5. PINTURA

6.1. PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 

Extensao x Largura x Quantidade = Área

0,50 x 0,10 x 24,00 = 1,20 m²

Total = 1,20 m²

FAIXAS DE 

DISTANCIAMENTO

PONTOS P/MICTORIOS

CANTINA

PONTOS P/LAVATORIOS

BHO MASCUNILO

BHO FEMININO

BHO MASCUNILO

BHO FEMININO



LOCAL: E.E.F PADRE ODILIO LOPES GALVÃO

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

1. PAREDES E PAINÉIS

1.1. RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

2. REVESTIMENTO

2.1. ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.1. TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

3.2. TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

3.3. CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 3,00 = 3,00 UN

Total = 3,00 UN

3.4. TAMPA PLASTICA PARA BACIA

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 4,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

3.5. LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

3.6. SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2"  (INSTALADO)

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 3,00 = 3,00 UN

Total = 3,00 UN

3.7. ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 3,00 = 3,00 UN

Total = 3,00 UN

3.8. TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 3,00 = 3,00 UN

Total = 3,00 UN

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

MEMORIAL DE CÁLCULO



LOCAL: E.E.F PADRE ODILIO LOPES GALVÃO

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

3.9. PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

3.10. PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

4. PINTURA

4.1. PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 

Extensão x Largura x Quantidade = Área

0,50 x 0,10 x 18,00 = 0,90 m²

Total = 0,90 m²

Descrição

FAIXAS DE 

DISTANCIAMENTO



LOCAL: E.E.F GERALDO JUNIOR

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

1. PAREDES E PAINÉIS

1.1. RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

2. REVESTIMENTO

IDEM AO ITEM 1.1. 

Total = 12,00 m

3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3..1. TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Extensão x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

3.2. TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

Extensão x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

3.3. TAMPA PLASTICA PARA BACIA

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 5,00 = 5,00 UN

Total = 5,00 UN

3.4. LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

3.5. BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

3.6. VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm 

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 9,00 = 9,00 UN

Total = 9,00 UN

3.7. CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

3.8. TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 3,00 = 3,00 UN

2.1. ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")

Descrição

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

MEMORIAL DE CÁLCULO



LOCAL: E.E.F GERALDO JUNIOR

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

Total = 3,00 UN

3.9. PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

3.10. PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

4. PINTURA

4.1. PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 

Extensao x Largura x Quantidade = Área

0,50 x 0,10 x 20,00 = 1,00 m²

SubTotal = 1,00 m²

FAIXAS DE DISTANCIAMENTO

Descrição



LOCAL: E.E.I.E.F PEDRO HOLANDA LOCALIDADE DE JENIPAPEIRO

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

1. PAREDES E PAINÉIS

1.1. RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

2. REVESTIMENTO

2.1. ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.1. TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

3.2. TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

3.3. CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

3.4. TAMPA PLASTICA PARA BACIA

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

3.5. LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

3.6. REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

3.7. REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

7. PINTURA

7.1. PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 

Extensão x Largura x Quantidade = Área

0,50 x 0,10 x 8,00 = 0,40 m²

Total = 0,40 m²

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

Descrição

FAIXAS DE 

DISTANCIAMENTO



LOCAL: E.E.I.E.F SEVERINO ALVES BEZERRA LOCALIDADE DE AREIAS

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

1. PAREDES E PAINÉIS

1.1. RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

2. REVESTIMENTO

2.1. ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

3. ESQUADRIAS E FERRAGENS

3.1. PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.1. TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

4.2. TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

Extensao x Quantidade = Área

18,00 x 1,00 = 18,00 M

Total = 18,00 M

4.3. CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

4.4. TAMPA PLASTICA PARA BACIA

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

4.5. LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

4.6. REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

4.7. REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

MEMORIAL DE CÁLCULO



LOCAL: E.E.I.E.F SEVERINO ALVES BEZERRA LOCALIDADE DE AREIAS

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

5. PINTURA

5.1. PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 

Extensão x Largura x Quantidade = Área

0,50 x 0,10 x 12,00 = 0,60 m²

Total = 0,60 m²

Descrição

FAIXAS DE 

DISTANCIAMENTO



LOCAL: E.E.I.E.F VALFRIDO FERREIRA LIMA DISTRITO DE CODIA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

1. PAREDES E PAINÉIS

1.1. RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

2. REVESTIMENTO

2.1. ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.1. TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

3.2. TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

3.3. CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

3.4. TAMPA PLASTICA PARA BACIA

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

3.5. VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

3.6. LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

3.7. SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2"  (INSTALADO)

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

3.8. PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

3.9. PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

MEMORIAL DE CÁLCULO



LOCAL: E.E.I.E.F VALFRIDO FERREIRA LIMA DISTRITO DE CODIA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

4. PINTURA

4.1. PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 

Extensão x Largura x Quantidade = Área

0,50 x 0,10 x 5,00 = 0,25 m²

Total = 0,25 m²

Descrição

FAIXAS DE 

DISTANCIAMENTO



LOCAL: CRECHE CECÍLIO ALVES BEZERRA DISTRITO DE CODIA

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

1. PAREDES E PAINÉIS

1.1. RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

2. REVESTIMENTO

2.1. ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.1. TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

3.2. TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

3.3. CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

3.4. TAMPA PLASTICA PARA BACIA

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

3.5. LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

3.6. PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

3.6. PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

4. PINTURA

4.1. PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 

Extensão x Largura x Quantidade = Área

0,50 x 0,10 x 7,00 = 0,35 m²

Total = 0,35 m²

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

Descrição

FAIXAS DE 

DISTANCIAMENTO



LOCAL: E.E.I.E.F ABIGAIL ELIRA DE ARAÚJO LOCALIDADE DE AÇUDINHO

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

1. PAREDES E PAINÉIS

1.1. RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

2. REVESTIMENTO

2.1. ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

3. ESQUADRIAS E FERRAGENS

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.1. TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

4.2. TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

4.3. CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 3,00 = 3,00 UN

Total = 3,00 UN

4.4. TAMPA PLASTICA PARA BACIA

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 3,00 = 3,00 UN

Total = 3,00 UN

4.5. LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

4.6. PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

3.1. DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

3.2. FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA

3.3. PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA



LOCAL: E.E.I.E.F ABIGAIL ELIRA DE ARAÚJO LOCALIDADE DE AÇUDINHO

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

4.7. PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

5. PINTURA

5.1. PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 

Extensão x Largura x Quantidade = Área

0,50 x 0,10 x 14,00 = 0,70 m²

Total = 0,70 m²

Descrição

FAIXAS DE 

DISTANCIAMENTO



LOCAL: E.E.I.E.F JOSE ANTONIO DE SOUSA DISTRITO ENG. JOSE LOPES

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

1. PAREDES E PAINÉIS

1.1. RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

2. REVESTIMENTO

2.1. ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.1. TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

3.2. TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

3.3. TAMPA PLASTICA PARA BACIA

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

3.4. LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

3.5. PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

3.6. PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

4. PINTURA

4.1. PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 

Extensão x Largura x Quantidade = Área

0,50 x 0,10 x 24,00 = 1,20 m²

Total = 1,20 m²

Descrição

FAIXAS DE 

DISTANCIAMENTO

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

MEMORIAL DE CÁLCULO



LOCAL: E.E.I.E.F RAQUEL COSTA LINHARES DISTRITO BONFIM - KM 20

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

1. PAREDES E PAINÉIS

1.1. RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

2. REVESTIMENTO

2.1. ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.1. TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

3.2. TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

3.3. LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

3.4. PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

3.5. PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

4. PINTURA

4.1. PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 

Extensão x Largura x Quantidade = Área

0,50 x 0,10 x 23,00 = 1,15 m²

Total = 1,15 m²

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

Descrição

FAIXAS DE 

DISTANCIAMENTO



LOCAL: E.E.I.E.F ANTONIO BATISTA DE LIMA DISTRITO BONFIM - KM 20

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

1. PAREDES E PAINÉIS

1.1. RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

2. REVESTIMENTO

2.1. ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.1. TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Extensao x Quantidade = Área

6,00 x 1,00 = 6,00 M

Total = 6,00 M

3.2. TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

3.3. LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

3.4. PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

3.5. PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

4. PINTURA

4.1. PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 

Extensão x Largura x Quantidade = Área

0,50 x 0,10 x 10,00 = 0,50 m²

Total = 0,50 m²

FAIXAS DE 

DISTANCIAMENTO

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

Descrição



LOCAL: E.E.I.E.F ARISTIDES BATISTA DA SILVA (SITIO PATU)

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

Extensão x Largura x Espessura = Área

2,80 x 1,50 x 0,08 = 0,34 m²

Total = 0,34 m²

1.2. TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM

Extensão x Largura x Espessura = Área

2,80 x 1,50 x 0,08 = 0,34 m²

6,00 x 2,20 x 0,08 = 1,06 m²

Total = 1,39 m²

2. PAREDES E PAINÉIS

1.1. RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

3. REVESTIMENTO

2.1. ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

4. COBERTURA

4.1. VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"

Extensao x Quantidade = Área

3,60 x 1,00 = 3,60 M

Total = 3,60 M

5. ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO

5.1. LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m

Extensão x Largura x Quantidade = Área

2,80 x 1,50 x 1,00 = 4,20 m²

6,00 x 2,20 x 1,00 = 13,20 m²

Total = 17,40 m²

6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

6.1. TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Extensao x Quantidade = Área

18,00 x 1,00 = 18,00 M

Total = 18,00 M

6.2. TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

6.3. TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

Descrição

Laje cisterna

Descrição

Laje cisterna

Laje fossa

Descrição

Laje cisterna

Laje fossa



LOCAL: E.E.I.E.F ARISTIDES BATISTA DA SILVA (SITIO PATU)

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

6.4. CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

6.5. TAMPA PLASTICA PARA BACIA

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

6.6. LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

6.7. CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

6.8. PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

6.9. PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

7. PINTURA

7.1. PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 

Extensão x Largura x Quantidade = Área

0,50 x 0,10 x 11,00 = 0,55 m²

Total = 0,55 m²

Descrição

FAIXAS DE 

DISTANCIAMENTO



LOCAL: E.E.I.E.F PAULO VITORIANO DE OLIVEIRA (SITIO BONITO)

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

1. PAREDES E PAINÉIS

1.1. RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

2. REVESTIMENTO

2.1. ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

3. COBERTURA

3.1. VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"

Extensao x Quantidade = Área

4,60 x 1,00 = 4,60 M

Total = 4,60 M

4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.1. TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Extensao x Quantidade = Área

48,00 x 1,00 = 48,00 M

Total = 48,00 M

4.2. TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")

Extensao x Quantidade = Área

18,00 x 1,00 = 18,00 M

Total = 18,00 M

4.3. TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

Extensao x Quantidade = Área

12,00 x 1,00 = 12,00 M

Total = 12,00 M

4.4. CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 3,00 = 3,00 UN

Total = 3,00 UN

4.5. LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

4.6. CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

4.8. HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

4.7. KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1”), PARA 1 

MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA E 

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_CE_202105_Desonerado.xls



LOCAL: E.E.I.E.F PAULO VITORIANO DE OLIVEIRA (SITIO BONITO)

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA E 

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_CE_202105_Desonerado.xls

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

4.9. PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

4.10. PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

5. PINTURA

5.1. PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 

Extensão x Largura x Quantidade = Área

0,50 x 0,10 x 10,00 = 0,50 m²

Total = 0,50 m²

FAIXAS DE 

DISTANCIAMENTO

Descrição



LOCAL: E.E.I.E.F MANOEL RUFINO DA SILVA (DISTRITO LAGOA NOVA)

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

1. ESQUADRIAS E FERRAGENS

1.1. FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

1.2. FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

1.3. PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)

Extensão x Altura x Quantidade = Área

0,60 x 1,60 x 2,00 = 1,92 m²

Total = 1,92 m²

1.4. FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA

Quantidade x Altura = Área

2,00 x 1,60 = 3,20 M

Total = 3,20 M

1.5. DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 5,00 = 5,00 UN

Total = 5,00 UN

2. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.1. TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 2,00 = 2,00 UN

Total = 2,00 UN

2.2. ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

2.3. CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 3,00 = 3,00 UN

Total = 3,00 UN

2.4. LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

2.5. LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

2.6. BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)

Unidade x Quantidade = Área

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS, NA SEDE 

E DISTRITOS

MEMORIAL DE CÁLCULO

Descrição



LOCAL: E.E.I.E.F MANOEL RUFINO DA SILVA (DISTRITO LAGOA NOVA)

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

DATA: JULHO/2021

TABELA: SEINFRA_CE_27.1_DESONERADA

OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS, NA SEDE 

E DISTRITOS

MEMORIAL DE CÁLCULO

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

2.8. REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

2.9. REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇ

Unidade x Quantidade = Área

1,00 x 1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

3. PINTURA

3.1. PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 

Extensão x Largura x Quantidade = Área

0,50 x 0,10 x 8,00 = 0,40 m²

Total = 0,40 m²

Descrição

2.7. VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm

FAIXAS DE 

DISTANCIAMENTO



 

 

11 Cronograma Físico/Financeiro   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)%
%

MÊS 1
R$ %

MÊS 2
R$

Total parcela
% R$

1 PLACA DA OBRA 1,47 1.131,66 1.131,66100,00 1.131,66100,00

2 ESCOLA CÔNEGO JANUÁRIO DA
CUNHA - SEDE 3,99 3.070,70 3.070,70100,00 3.070,70100,00

3 ESCOLA ELISEU BECO FILHO - SEDE 9,46 7.279,27 7.279,27100,00 7.279,27100,00

4 ESCOLA MOREIRA CAMPOS - SEDE 15,64 12.035,21 12.035,21100,00 12.035,21100,00

5 ESCOLA PADRE ODÍLIO LOPES
GALVÃO - SEDE 5,41 4.164,05 4.164,05100,00 4.164,05100,00

6 ESCOLA GERALDO GONÇALVES DO
NASCIMENTO JUNIOR - SEDE 9,51 7.315,88 7.315,88100,00 7.315,88100,00

7 ESCOLA PEDRO HOLANDA -
JENIPAPEIRO 3,63 2.790,02 2.790,02100,00 2.790,02100,00

8 ESCOLA SEVERINO ALVES BEZERRA
- AREIAS 5,26 4.051,49 4.051,49100,00 4.051,49100,00

9 ESCOLA VALFRIDO FERREIRA LIMA -
CÓDIA 3,38 2.601,46 2.601,46100,00 2.601,46100,00

10 CRECHE CECÍLIO ALVES BEZERRA -
CODIÁ 2,86 2.197,41 2.197,41100,00 2.197,41100,00

11 ESCOLA ABIGAIL ELIRA DE ARAÚJO -
AÇUDINHO 6,12 4.708,22 4.708,22100,00 4.708,22100,00

12 ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DE SOUSA -
ENG. JOSÉ LOPES 4,03 3.101,32 3.101,32100,00 3.101,32100,00

13 ESCOLA RAQUEL COSTA LINHARES -
BONFIM 4,09 3.150,23 3.150,23100,00 3.150,23100,00

14 ESCOLA ANTÔNIO BATISTA DE LIMA -
BONFIM 3,91 3.009,00 3.009,00100,00 3.009,00100,00

15 ESCOLA ARISTÍDES BATISTA DE
LIMA - PATÚ 8,58 6.605,31 6.605,31100,00 6.605,31100,00

16 ESCOLA PAULO VITORIANO DE
OLIVEIRA - BONITO 6,38 4.908,74 4.908,74100,00 4.908,74100,00

17 ESCOLA MANOEL RUFINO DA SILVA -
LAGOA NOVA 6,29 4.839,18 4.839,18100,00 4.839,18100,00

76.959,15 37.786,79
37.786,79

49,10
49,10

39.172,36
76.959,15

50,90
100,00

76.959,15
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12 Composição de BDI  / Encargos Sociais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

%COD DESCRIÇÃO

Benefício
S + G Garantia/seguros 0,80

L Lucro 6,16

TOTAL 6,96

Despesas Indiretas
AC Administração central 3,00
DF Despesas financeiras 0,59
R Riscos 0,97

TOTAL 4,56

I Impostos
COFINS 3,00
ISS 2,00
PIS 0,65
CPRB 4,50

TOTAL 10,15

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

BDI = 24,52%

Página: 1



24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

16,80TOTAL 16,80

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87 0,67
B4 13º Salário 10,80 8,33
B5 Licença PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,55 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 8,71 6,73
B10 Salário Maternidade 0,03 0,03

44,41TOTAL 16,46

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01
C5 Indenização Adicional 0,45 0,35

14,73TOTAL 11,38

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,46 2,77
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,45 0,35

7,91TOTAL 3,12

A + B + C + D

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
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13 Composição de preços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 15,5500 31,10002,00000000SEINFRA

31,1000TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 35,5900 36,30181,02000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L 24,9900 24,99001,00000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 12,6100 56,74504,50000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 15,5400 2,33100,15000000SEINFRA

120,3678TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 151,47

VALOR BDI (24.52%): 37,14

VALOR COM BDI: 188,61

C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 43,60202,60000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 52,83202,60000000SEINFRA

96,4340TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0416 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR UN 32,0000 32,00001,00000000SEINFRA

I1092 ENGATE DE PVC UN 5,4500 5,45001,00000000SEINFRA

I2192 TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA UN 16,3800 16,38001,00000000SEINFRA

53,8300TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 150,26

VALOR BDI (24.52%): 36,84

VALOR COM BDI: 187,10

I1925 - TAMPA PLASTICA PARA BACIA (UN)

VALOR COM ENCARGOS: 28,95

VALOR BDI (24.52%): 7,10

VALOR COM BDI: 36,05

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 55,34103,30000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 67,05603,30000000SEINFRA

122,3970TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1091 ENGATE CROMADO UN 17,7100 35,42002,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,2800 0,31361,12000000SEINFRA

I1343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA UN 219,7600 219,76001,00000000SEINFRA

Página: 1



24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN 7,5000 15,00002,00000000SEINFRA

I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" UN 129,0000 129,00001,00000000SEINFRA

I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' UN 77,3300 77,33001,00000000SEINFRA

476,8236TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 599,22

VALOR BDI (24.52%): 146,93

VALOR COM BDI: 746,15

C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 8,38500,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 5,08000,25000000SEINFRA

13,4650TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,2800 0,07840,28000000SEINFRA

I1865 SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2" UN 10,8000 10,80001,00000000SEINFRA

10,8784TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 24,34

VALOR BDI (24.52%): 5,97

VALOR COM BDI: 30,31

C1242 - ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2320 ENCANADOR H 20,3200 3,04800,15000000SEINFRA

3,0480TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1092 ENGATE DE PVC UN 5,4500 5,45001,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,2800 0,28001,00000000SEINFRA

5,7300TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 8,78

VALOR BDI (24.52%): 2,15

VALOR COM BDI: 10,93

C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 10,90050,65000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 13,20800,65000000SEINFRA

24,1085TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,2800 0,07840,28000000SEINFRA

I2130 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2' UN 32,8400 32,84001,00000000SEINFRA

32,9184TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 57,03

Página: 2



24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

VALOR BDI (24.52%): 13,98

VALOR COM BDI: 71,01

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 50,31003,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 60,96003,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 38,87502,50000000SEINFRA

150,1450TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 74,7200 0,26150,00350000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG 1,1000 2,75002,50000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 1,40002,50000000SEINFRA

I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM UN 0,5900 1,18002,00000000SEINFRA

I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 1,7600 7,04004,00000000SEINFRA

I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN 4,9800 4,98001,00000000SEINFRA

I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 1,5500 3,10002,00000000SEINFRA

I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM UN 2,9600 2,96001,00000000SEINFRA

I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM UN 3,3300 3,33001,00000000SEINFRA

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M 2,9900 3,58801,20000000SEINFRA

I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M 6,7100 33,55005,00000000SEINFRA

64,1395TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 214,28

VALOR BDI (24.52%): 52,54

VALOR COM BDI: 266,82

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 50,31003,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 60,96003,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 38,87502,50000000SEINFRA

150,1450TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 74,7200 0,29890,00400000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG 1,1000 3,30003,00000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 1,68003,00000000SEINFRA

I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN 6,1600 6,16001,00000000SEINFRA

I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  40MM UN 1,3900 2,78002,00000000SEINFRA

I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  50MM UN 1,8600 1,86001,00000000SEINFRA

I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") UN 11,8300 11,83001,00000000SEINFRA

I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE  40MM (1 1/2") UN 2,3900 2,39001,00000000SEINFRA

I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M 10,8400 3,57720,33000000SEINFRA

I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) M 3,9100 5,86501,50000000SEINFRA

I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) M 6,6500 3,32500,50000000SEINFRA
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24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

43,0661TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 193,21

VALOR BDI (24.52%): 47,38

VALOR COM BDI: 240,59

C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2395 PINTOR H 20,7700 10,38500,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 6,22000,40000000SEINFRA

16,6050TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0154 ÁCIDO MURIÁTICO L 5,4400 0,43520,08000000SEINFRA

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA L 24,5900 6,14750,25000000SEINFRA

6,5827TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 23,19

VALOR BDI (24.52%): 5,69

VALOR COM BDI: 28,88

C2096 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 6,70800,40000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 3,04800,15000000SEINFRA

9,7560TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR COM ENCARGOS: 9,76

VALOR BDI (24.52%): 2,39

VALOR COM BDI: 12,15

C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H 16,7700 13,41600,80000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H 20,7700 51,92502,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 54,42503,50000000SEINFRA

119,7660TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0113 ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA KG 1,2200 7,93006,50000000SEINFRA

I0163 AÇO CA-50 KG 9,5000 32,30003,40000000SEINFRA

40,2300TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 160,00

VALOR BDI (24.52%): 39,23

VALOR COM BDI: 199,23

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 33,54002,00000000SEINFRA
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24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

I0498 CARPINTEIRO H 20,7700 41,54002,00000000SEINFRA

75,0800TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 46,0000 46,00001,00000000SEINFRA

46,0000TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 121,08

VALOR BDI (24.52%): 29,69

VALOR COM BDI: 150,77

C1365 - FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 5,86950,35000000SEINFRA

5,8695TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1163 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO UN 12,5600 12,56001,00000000SEINFRA

I1587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4''X10MM UN 0,1500 0,60004,00000000SEINFRA

13,1600TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 19,03

VALOR BDI (24.52%): 4,67

VALOR COM BDI: 23,70

C2678 - VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 12,57750,75000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H 20,7700 15,57750,75000000SEINFRA

28,1550TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1731 PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG) KG 14,0400 4,21200,30000000SEINFRA

I2367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" M 26,7800 26,78001,00000000SEINFRA

30,9920TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 59,15

VALOR BDI (24.52%): 14,50

VALOR COM BDI: 73,65

C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 12,46200,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 9,33000,60000000SEINFRA

21,7920TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 M3 509,7400 12,74350,02500000SEINFRA

12,7435TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS: 34,54
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24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

VALOR BDI (24.52%): 8,47

VALOR COM BDI: 43,01

C1239 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 4,15400,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 2,33250,15000000SEINFRA

6,4865TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 67,5000 0,03380,00050000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG 1,1000 0,08030,07300000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 0,03360,06000000SEINFRA

0,1477TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 6,63

VALOR BDI (24.52%): 1,63

VALOR COM BDI: 8,26

C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 2,18010,13000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 2,64160,13000000SEINFRA

4,8217TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 45,1600 0,03160,00070000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 39,2200 0,01180,00030000SEINFRA

I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M 6,7100 6,77711,01000000SEINFRA

6,8205TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 11,64

VALOR BDI (24.52%): 2,85

VALOR COM BDI: 14,49

C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 5,03100,30000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 6,09600,30000000SEINFRA

11,1270TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 45,1600 0,33870,00750000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 39,2200 0,43140,01100000SEINFRA

I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) M 6,6500 6,71651,01000000SEINFRA

7,4866TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 18,61

VALOR BDI (24.52%): 4,56

VALOR COM BDI: 23,17
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24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

C4926 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 8,38500,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 10,16000,50000000SEINFRA

18,5450TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I9407 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO
(GRELHA OU TAMPA CEGA)

UN 30,0000 30,00001,00000000SEINFRA

30,0000TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 48,55

VALOR BDI (24.52%): 11,90

VALOR COM BDI: 60,45

C1678 - LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 16,7700 13,41600,80000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H 20,7700 16,61600,80000000SEINFRA

30,0320TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1380 LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES UN 12,2400 12,24001,00000000SEINFRA

I1471 LÂMPADA INCANDESCENTE DE  25 ATÉ 100W UN 3,0500 3,05001,00000000SEINFRA

15,2900TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 45,32

VALOR BDI (24.52%): 11,11

VALOR COM BDI: 56,43

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H 16,7700 5,86950,35000000SEINFRA

I2395 PINTOR H 20,7700 8,30800,40000000SEINFRA

14,1775TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0035 AGUARRAZ MINERAL L 17,1900 0,85950,05000000SEINFRA

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,5500 0,13750,25000000SEINFRA

I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L 11,9100 1,42920,12000000SEINFRA

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA L 24,5900 4,18030,17000000SEINFRA

6,6065TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 20,78

VALOR BDI (24.52%): 5,10

VALOR COM BDI: 25,88

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE
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24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

I2543 SERVENTE H 15,5500 10,88500,70000000SEINFRA

10,8850TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR COM ENCARGOS: 10,88

VALOR BDI (24.52%): 2,67

VALOR COM BDI: 13,55

C4417 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 7,26950,35000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 5,44250,35000000SEINFRA

12,7120TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG 8,2800 6,12720,74000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 12,6100 16,39301,30000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 13,8000 0,41400,03000000SEINFRA

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M 4,7400 4,59780,97000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 10,0100 6,50650,65000000SEINFRA

I8264 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO ACIMA DE
4,01 m

M2 46,9000 46,90001,00000000SEINFRA

80,9385TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 395,5400 11,86620,03000000SEINFRA

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 228,2500 6,84750,03000000SEINFRA

18,7137TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS: 112,36

VALOR BDI (24.52%): 27,55

VALOR COM BDI: 139,91

C2684 - VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 33,54002,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 40,64002,00000000SEINFRA

74,1800TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,2800 0,52641,88000000SEINFRA

I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2') M 49,2500 29,55000,60000000SEINFRA

I2267 VÁLVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2" UN 116,3500 116,35001,00000000SEINFRA

146,4264TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 220,61

VALOR BDI (24.52%): 54,09

VALOR COM BDI: 274,70

C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE
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24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 33,54002,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 40,64002,00000000SEINFRA

74,1800TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0170 BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL UN 148,5000 148,50001,00000000SEINFRA

I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA UN 209,4800 209,48001,00000000SEINFRA

I0848 CONEXÃO 4''X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL UN 24,9500 24,95001,00000000SEINFRA

I1091 ENGATE CROMADO UN 17,7100 17,71001,00000000SEINFRA

I1092 ENGATE DE PVC UN 5,4500 5,45001,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,2800 0,15680,56000000SEINFRA

I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN 7,5000 15,00002,00000000SEINFRA

I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA UN 28,9500 28,95001,00000000SEINFRA

450,1968TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 524,38

VALOR BDI (24.52%): 128,58

VALOR COM BDI: 652,96

C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 24,92401,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 31,10002,00000000SEINFRA

56,0240TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 74,7200 0,59780,00800000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 1,79203,20000000SEINFRA

I7893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm M2 268,5200 268,52001,00000000SEINFRA

270,9098TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 326,93

VALOR BDI (24.52%): 80,16

VALOR COM BDI: 407,09

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2320 ENCANADOR H 20,3200 5,08000,25000000SEINFRA

5,0800TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0796 CHUVEIRO PLASTICO UN 5,1500 5,15001,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,2800 0,09800,35000000SEINFRA

5,2480TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 10,33

VALOR BDI (24.52%): 2,53

VALOR COM BDI: 12,86
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24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 25,15501,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 30,48001,50000000SEINFRA

55,6350TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR UN 93,7100 93,71001,00000000SEINFRA

I1091 ENGATE CROMADO UN 17,7100 17,71001,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,2800 0,23520,84000000SEINFRA

I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" UN 129,0000 129,00001,00000000SEINFRA

I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' UN 77,3300 77,33001,00000000SEINFRA

I2272 VÁLVULA DE METAL 1" UN 14,9900 14,99001,00000000SEINFRA

332,9752TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 388,61

VALOR BDI (24.52%): 95,29

VALOR COM BDI: 483,90

I6120 - TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO) (UN)

VALOR COM ENCARGOS: 10,29

VALOR BDI (24.52%): 2,52

VALOR COM BDI: 12,81

C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 4,19250,25000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 2,03200,10000000SEINFRA

6,2245TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR COM ENCARGOS: 6,22

VALOR BDI (24.52%): 1,53

VALOR COM BDI: 7,75

C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 3,11550,15000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 1,55500,10000000SEINFRA

4,6705TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 67,5000 0,01350,00020000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG 1,1000 0,03960,03600000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 0,00170,00300000SEINFRA

0,0548TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 4,73
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24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

VALOR BDI (24.52%): 1,16

VALOR COM BDI: 5,89

C2685 - VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 33,54002,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 40,64002,00000000SEINFRA

74,1800TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,2800 0,52641,88000000SEINFRA

I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2') M 49,2500 29,55000,60000000SEINFRA

I2266 VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" UN 216,9500 216,95001,00000000SEINFRA

247,0264TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 321,21

VALOR BDI (24.52%): 78,76

VALOR COM BDI: 399,97

C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 25,15501,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 30,48001,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 19,43751,25000000SEINFRA

75,0725TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 74,7200 0,12700,00170000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG 1,1000 1,37501,25000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 0,70001,25000000SEINFRA

I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM UN 0,5900 0,59001,00000000SEINFRA

I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 1,7600 1,76001,00000000SEINFRA

I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN 4,9800 4,98001,00000000SEINFRA

I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 1,5500 1,55001,00000000SEINFRA

I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM UN 2,9600 2,96001,00000000SEINFRA

I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM UN 3,3300 3,33001,00000000SEINFRA

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M 2,9900 3,58801,20000000SEINFRA

I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M 6,7100 8,05201,20000000SEINFRA

29,0120TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 104,08

VALOR BDI (24.52%): 25,52

VALOR COM BDI: 129,60

C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 25,15501,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 30,48001,50000000SEINFRA
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24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

I2543 SERVENTE H 15,5500 19,43751,25000000SEINFRA

75,0725TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 74,7200 0,14940,00200000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG 1,1000 1,65001,50000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 0,84001,50000000SEINFRA

I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN 6,1600 6,16001,00000000SEINFRA

I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  40MM UN 1,3900 1,39001,00000000SEINFRA

I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  50MM UN 1,8600 1,86001,00000000SEINFRA

I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") UN 11,8300 11,83001,00000000SEINFRA

I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE  40MM (1 1/2") UN 2,3900 2,39001,00000000SEINFRA

I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M 10,8400 1,78860,16500000SEINFRA

I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) M 3,9100 2,93250,75000000SEINFRA

I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) M 6,6500 1,66250,25000000SEINFRA

32,6530TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 107,73

VALOR BDI (24.52%): 26,42

VALOR COM BDI: 134,15

C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm CJ 366,1400 366,14001,00000000SEINFRA

C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CJ 38,3000 76,60002,00000000SEINFRA

C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS UN 313,4400 313,44001,00000000SEINFRA

756,1800TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS: 756,18

VALOR BDI (24.52%): 185,42

VALOR COM BDI: 941,60

C4588 - DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 4,19250,25000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H 20,7700 5,19250,25000000SEINFRA

9,3850TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4''X10MM UN 0,1500 0,90006,00000000SEINFRA

I2311 DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRÃO POPULAR ) UN 14,3600 14,36001,00000000SEINFRA

15,2600TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 24,65

VALOR BDI (24.52%): 6,04

VALOR COM BDI: 30,69

C1261 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. - 4,01 A 6,00M (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE
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24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

I0500 CAVOQUEIRO H 15,5500 83,97005,40000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 251,910016,20000000SEINFRA

335,8800TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0966 DINAMITE 40% KG 20,0900 4,01800,20000000SEINFRA

I2326 ESPOLETA UN 5,8000 17,40003,00000000SEINFRA

I2329 ESTOPIM M 7,2500 21,75003,00000000SEINFRA

43,1680TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 379,05

VALOR BDI (24.52%): 92,94

VALOR COM BDI: 471,99

C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 27,00101,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 202,150013,00000000SEINFRA

229,1510TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR COM ENCARGOS: 229,15

VALOR BDI (24.52%): 56,19

VALOR COM BDI: 285,34

C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H 129,6624 24,01350,18520000SEINFRA

24,0135TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR COM ENCARGOS: 24,01

VALOR BDI (24.52%): 5,89

VALOR COM BDI: 29,90

C2626 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 7,54650,45000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 9,14400,45000000SEINFRA

16,6905TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 45,1600 0,04970,00110000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 39,2200 0,01960,00050000SEINFRA

I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M 6,7100 10,06501,50000000SEINFRA

10,1343TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 26,82

VALOR BDI (24.52%): 6,58

VALOR COM BDI: 33,40

C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)
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24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 6,70800,40000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 8,12800,40000000SEINFRA

14,8360TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 45,1600 0,03610,00080000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 39,2200 0,01180,00030000SEINFRA

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M 2,9900 4,78401,60000000SEINFRA

4,8319TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 19,67

VALOR BDI (24.52%): 4,82

VALOR COM BDI: 24,49

C3441 - CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 15,5500 10,88500,70000000SEINFRA

10,8850TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I6226 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA UN 283,5000 283,50001,00000000SEINFRA

283,5000TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 294,38

VALOR BDI (24.52%): 72,18

VALOR COM BDI: 366,56

I6226 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA (UN)

VALOR COM ENCARGOS: 283,50

VALOR BDI (24.52%): 69,51

VALOR COM BDI: 353,01

95644 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM
X 1", PARA AGUA FRIA

UN 1,88 3,762,00000000SINAPI

00000820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 5,46 5,461,00000000SINAPI

00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 2,25 4,502,00000000SINAPI

00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 5,79 11,582,00000000SINAPI

00006019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF
1509)

UN 37,82 37,821,00000000SINAPI

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 8,60 26,013,02520000SINAPI

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 14,34 13,690,95530000SINAPI

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 16,91 8,630,51040000SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 46,28 5,870,12700000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,88 0,920,49000000SINAPI

118,24TOTAL MATERIAL:
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24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 14,33 23,091,61140000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 18,13 29,211,61140000SINAPI

52,30TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS: 170,54

VALOR BDI (24.52%): 41,82

VALOR COM BDI: 212,36

95675 - HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 12,90 0,250,01980000SINAPI

00012774 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO
MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,

UN 113,57 113,571,00000000SINAPI

113,82TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 14,33 7,530,52590000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 18,13 9,530,52590000SINAPI

17,06TOTAL SERVICO:

VALOR COM ENCARGOS: 130,88

VALOR BDI (24.52%): 32,09

VALOR COM BDI: 162,97

C1362 - FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 25,15501,50000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H 20,7700 31,15501,50000000SEINFRA

56,3100TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1942 TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE UN 34,3400 34,34001,00000000SEINFRA

34,3400TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 90,65

VALOR BDI (24.52%): 22,23

VALOR COM BDI: 112,88

C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 19,95631,19000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H 20,7700 24,71631,19000000SEINFRA

44,6726TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1715 PORTA TIPO PARANÁ M2 77,4400 77,44001,00000000SEINFRA

77,4400TOTAL MATERIAL:

Página: 15



24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

VALOR COM ENCARGOS: 122,11

VALOR BDI (24.52%): 29,94

VALOR COM BDI: 152,05

C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 5,03100,30000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H 20,7700 6,23100,30000000SEINFRA

11,2620TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 0,2700 0,54002,00000000SEINFRA

I1724 PREGO KG 15,5400 0,62160,04000000SEINFRA

I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 1,3800 1,38001,00000000SEINFRA

I8274 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm CJ 123,4500 24,69000,20000000SEINFRA

27,2316TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 38,49

VALOR BDI (24.52%): 9,44

VALOR COM BDI: 47,93

C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 46,11752,75000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 55,88002,75000000SEINFRA

101,9975TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1091 ENGATE CROMADO UN 17,7100 17,71001,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,2800 0,23520,84000000SEINFRA

I1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA UN 96,9100 96,91001,00000000SEINFRA

I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN 7,5000 15,00002,00000000SEINFRA

I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" UN 129,0000 129,00001,00000000SEINFRA

I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' UN 77,3300 77,33001,00000000SEINFRA

I2272 VÁLVULA DE METAL 1" UN 14,9900 14,99001,00000000SEINFRA

351,1752TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 453,17

VALOR BDI (24.52%): 111,12

VALOR COM BDI: 564,29

C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 50,31003,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 60,96003,00000000SEINFRA

111,2700TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0082 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA UN 2,0300 2,03001,00000000SEINFRA
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24,52%15/07/2021DATA : BDI :DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS
ESCOLAS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SENADOR
POMPEU/CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

I1091 ENGATE CROMADO UN 17,7100 17,71001,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,2800 0,15680,56000000SEINFRA

I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN 6,1600 6,16001,00000000SEINFRA

I1516 MASSA PARA VIDRO KG 9,7400 0,97400,10000000SEINFRA

I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN 7,5000 15,00002,00000000SEINFRA

I8636 ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO) UN 326,3400 326,34001,00000000SEINFRA

I8651 BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE
(SEM ASSENTO)

UN 545,7400 545,74001,00000000SEINFRA

914,1108TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS: 1.025,38

VALOR BDI (24.52%): 251,42

VALOR COM BDI: 1.276,80
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DATA:

JULHO / 2021



OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

Nº

S/N

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

LOCAL BAIRRO MUNICÍPIO

CRECHE CECÍLIO ALVES BEZERRA DISTRITO DE CODIA SENADOR POMPEU/CE

DATA:

JULHO / 2021



OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

Nº

S/N

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

LOCAL BAIRRO MUNICÍPIO

E.E.I.E.F ABIGAIL ELIRA DE ARAÚJO AÇUDINHO SENADOR POMPEU/CE

DATA:

JULHO / 2021



OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

Nº

S/N

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

LOCAL BAIRRO MUNICÍPIO

E.E.I.E.F JOSE ANTONIO DE SOUSA ENG. JOSE LOPES SENADOR POMPEU/CE

DATA:

JULHO / 2021



OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

Nº

S/N

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

LOCAL BAIRRO MUNICÍPIO

E.E.I.E.F RAQUEL COSTA LINHARES BONFIM - KM 20 SENADOR POMPEU/CE

DATA:

JULHO / 2021



OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

Nº

S/N

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

LOCAL BAIRRO MUNICÍPIO

E.E.I.E.F ANTONIO BATISTA DE LIMA BONFIM - KM 20 SENADOR POMPEU/CE

DATA:

JULHO / 2021



OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

Nº

S/NE.E.I.E.F ARISTIDES BATISTA DA SILVA SITIO PATU SENADOR POMPEU/CE

DATA:

JULHO / 2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

LOCAL BAIRRO MUNICÍPIO



OBJETO: AADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS

Nº

S/NE.E.I.E.F PAULO VITORIANO DE OLIVEIRA SITIO BONITO SENADOR POMPEU/CE

DATA:

JULHO / 2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

LOCAL BAIRRO MUNICÍPIO



OBJETO: ADAPTAÇÃO AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DA 

Nº

S/N

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

LOCAL BAIRRO MUNICÍPIO

E.E.I.E.F MANOEL RUFINO DA SILVA LAGOA NOVA SENADOR POMPEU/CE

DATA:

JULHO / 2021
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