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Sera instalado um novo conjunto de fréVés oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo

de ago galvanizado 3" com requadro em tubo de 1, pintada em primer com tinta

esmalte, incluso redes.

Serd instalado um novo conjunto de tabelas de basquete, inclusive

compensado naval, modelo oficial, 1,05x1,80m, esp. 18mm.
6.5 — PISOS - REFEITORIOS E CORREDORES

Todos os pisos serdo demolidos, para a execucdo do lastro de concreto com

espessura de 5cm e piso cerdmico.

As calcadas serdo regularizadas com argamassa de 3cm, nas partes com

mais danos sera executado com concreto com espessura de 5cm

Rodapés cerdmicos serdo executados no encontro dos pisos com as

alvenarias.

Filetes de Granito serdo executados na divisdo dos pisos com as calgadas,

filete com espessura de 4cm.
6.6 — FECHAMENTOS EXTERNOS

Sera executado uma mureta de 50cm de altura, apos a mureta um painel de

cobogads de 7X50X50CM.

Sera executado um muro de alvenaria com altura de 1,80m, com porta de

chapa de ago.
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Todas as alvenarias serdo “chapiscadas” e rebocas, pintadas com 1 demao

de massa acrilica e 2 demdos com finta latex acrilico.
Os portdes de chapa serdo pintados com tinta esmalte 2 demaos.

6.7 — INSTALACOES HIDRAULICAS

Reinstalacdes de pontos hidraulicos e sanitarios, serdo para a reinstalacdo de

2 pias.
Tampa de concreto, para caixa de passagem.

Serdo substituidas 3 torneiras.
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RESUMO DO ORGAMENTO

RUA ADERALDO MANO, CENTRD, SENADOR POMPEU-CE

OBRA: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRAE DATA : 04/01/2023 BDI : 28,35%
REFORMA PISO DO PAVILHAD DO REFEITORIO FONTE VERSAO HORA MES REF.
LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS SEINFRA  D027.1 COM DESONERAGAC giE5%  4776% 052021
SINAPI 2022112 COMODESONERAGAO  B4.44%  47.48% 022023

C: i 0 PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNIGIPAL DE SENADOR POMPEU
CcODIGO DESCRIGAD PREGO TOTAL %

1 SERVIGOS PRELIMINARES D & f 1.186,46 044
2 SALA 03 " 31.497,72 11,94
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 1,293,49 0,49
22 PAREDES E PANEIS 2,361,67 0,90
23 ESQUADRIAS E FERRAGENS 2.662,83 1,01
2.4 COBERTA E FORRO 2.723,52 1,03
25 REVESTIMENTO 5.724,32 2,17
2.6 PISOS 7.853,77 2,98
™7 INSTALACAO ELETRICA, TELEFONIA E LOGICA 1,626,684 0,62
28 PINTURA 6.581.20 2,50
29 SERVICOS COMPLEMENTARES ¢ 670,08 0,25
3 SALA 07 37.645,61 14,28
3.4 SERVIGOS PRELIMINARES 2.140,87 0,81
3.2 PAREDES E PANEIS 4,994,70 1,89
3.3 ESQUADRIAS E FERRAGENS 5.732,53 217
34 COBERTA E FORRO 3.047,62 1,16
3.5 REVESTIMENTO 5.485,95 2,08
3.6 PISOS 7.967,43 3,02
3.7 INSTALACAO ELETRICA, TELEFONIA E LOGICA 1.626,84 0,62
3.8 PINTURA 5.979,49 2,27
B SERVIGOS COMPLEMENTARES 670,08 0,25
4 SALA 08 38.865,57 14,74
4.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.140,97 0,81
42 PAREDES E PANEIS 4,984,70 1,89
43 ESQUADRIAS E FERRAGENS 5.732,53 217
44 COBERTA E FORRO 3.047,62 1,16
45 REVESTIMENTO 5.485,95 2,08
45 PISOS 8.310,64 3,15
47 INSTALAGAO ELETRICA, TELEFONIA E LOGICA 1.626,84 .62
48 PINTURA 6.856,24 2,60
49 SERVIGOS COMPLEMENTARES 670,08 0,25
. A Atexanre Leanifo Frutuoso i e i
6 PISOS - REFEITORIOS E CORREDORES Ergenh Civit 97.824,25 37,10

NP pefe17456-2
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RESUMO DO ORGAMENTO
OBRA: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRAE DATA': 04/01/2023 BDI : 28,35%
REFORMA P1SO DO PAV'LHAD DO REFE'TOR'D FONTE 0 VERSAO HORA MES REF.
LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS SEINFRA 627,1 COM DESONERAGAO 85,85% 47,76% 0572021
SINABORPOMPH [ENDEREGO: | RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE QU RICOMTSSONGRAEND. M eaE GRS
C = PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
CODIGO DESCRIGAO S( PREGCO TOTAL %
A\Xb
vv-
7 FECHAMENTOS EXTERNOS v 11,548,84 4,38
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 828,81 0,31
9 ADMINISTRACAO 8.444,00 3,20
VALOR COM ENCARGOS: 205.457,29 100,00
VALOR BDI: 58.243,57
VALOR TOTAL: 263.700,86

DUZENTOS E SESSENTA E TRES MIL E SETECENTOS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Pagina: 2
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

75

DBRA: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E DATA : 04/01/2023 BDI : 28,35%
REFORMA PISO DO PAVILHAD DO REFEITORIO e “eraial e e e
LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS SEINFRA  027. COM DESONERAGAC 83.85%  47.75%  DS20
SENADOR FONIPEL ENDEREGO: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE SINAPI  2022112COMDESONERACRO  s4a4%  47.48% 022023
Composigoe PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
ITEM DESCRIGAQ VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.166,46 i oo
T 1.166,46 1.166,46
31,55 % 4226 % 26,19 % 100,00 %
2 SALA 03 31.497,72
9.037,58]  13.309,81 8.250,33 31.497,72
36, 4256 61 % 100,00 %
3 SALA 07 37.645,61 2o % = i 2
13.864,48|  16.022,11 7.759,02 37.645,61
v ¥ : 100,00 %
4 SALA 08 38,885'57 36,56 % 4122% 2222% 00,00
14.207,69|  16.022,11 8.635,77 38.865,57
5 QUADRA 35‘879'60 6,52 % 93,48 % 100,00 %
2.339,54 33.540,06 35.879,60
& PISOS - REFEITORIOS E CORREDORES 97.824,25 a8 Sian i o oo
46.763,63| 3631435  14.746.27 97.824,25
= FECHAMENTOS EXTERNOS 11.548,84 i, b tassdi
11.548,84 11.548,84
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 828,81 s J00%
828,81 228,81
9 ADM'N'STRAGAO 8.44-4,00 34,58 % 31,89 % 3343% 100,00 %
2.919,94 2.701,24 2.822,82 8.444,00
91.199,32] 84.369,62] 88.131,92
263.700,86 :
91.199,32| 175.568,04| 26370086 0o 0086

fdexandre LeanQfo Frutuose
Engenhgffo Civil

NP

17458-2
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DESCRICAO: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E REFORMA PISO DO PAVILHAQ DO REFEITORIO
LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS
ENDEREGO: RUA ADERALDO MANO, S/N, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
DATA: JANEIRO / 2023
PLACAS PADRAO DE OBRA
COMPRIMENTO  x LARGURA ¥ QUANTIDADE = TOTAL DESCRICAO
2,00 " 3,00 x 1,00 = 6,00 o PLACA DA OBRA
TOTAL = 6,00 m*
SALA 03
SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICAO DE PISO CERAMICO
COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TaTAL DESCRICAO
8,00 % 6,00 X 1,00 = 48,00 m? PISO DA SALA
TOTAL = 48,00 m?
DEMOLICAC DE COBOGAS
COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
2,10 % 0,80 % 1,00 = 168 m COBOGO 01
2,50 X 0,80 X 1,00 = 2,00 m? COBOGO 02
2,95 X 1,45 X 2,00 = 8,56 m? COBOGO 03
TOTAL = 12,24 m*
DEMOLIGAO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS
COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAO
0,80 x 1,00 = 0,80 m SOLEIRA EXISTENTE
TOTAL = 0,20 m
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA
COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
* 4,00 x 1,00 X 1,00 = 4,00 m* AREA QUADRO VERDE
TOTAL = 4,00 m
PAREDES E PAINEIS
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAGOES D=15 A 25mm (1/2" A 1%}
COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
6,00 X 1,00 = 6,00 m EMBUTIR TUBULAGOES
TOTAL = 6,00 m
|ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 17)
UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAD
6,00 x 1,00 s 6,00 m EMBUTIR TUBULACOES
TOTAL = 6,00 m
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAQ. AF_03/2016
COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAD
2,60 X 2,00 = 5,20 m JANELAS DE 2,00M
TOTAL = 5,20 m
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
2,60 X 4,00 = 10,40 m JANELAS DE 2,00M
TOTAL = 10,40 m
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19%19 CM (ESPESSURA 3 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAD
2,95 X 1,45 x 2,00 = 8,56 m? FECHAMENTO COBOGO - FUNDOS
0,10 x 0,80 % 1,00 = 0,08 m? FECHAMENTO COBOGO - FRENTE
0,50 X 0,80 ® 1,00 = 0,40 m* FECHAMENTO COBOGO - FRENTE
TOTAL = 9,04 m*
e
ESQUADRIAS E FERRAGENS y;
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA £/OU PETORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
flexandre Leangp Frutuosn
COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL . b s DESCRIGAQ
" ) £nge Civil
2,00 % 0,80 X 2,00 = 320 m =iy
TOTAL = 3,20 m? jriiie TARR.2

Pagina 1de 16

)47




- REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E REFCRMA PISO DO PAVILHAQ DO REFEITORIO

LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS

ENDERECO: RUA ADERALDO MANQ, S/N, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

" |DATA: JANEIRO / 2023

4|N$!'ALAOKO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL 7 DESCRIGAD
2,00 x 0,80 x 2,00 = 3,20 mi
TOTAL = 3,20 m

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA

UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
1,00 X 1,00 & 1,00 UN FERROLHO W.C.
TOTAL = 1,00 UN
COBERTA E FORRD

RETELHAMENTO €/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAQ
8,00 x 6,00 x 1,00 = 48,00 m RETELHAMENTO GERAL
TOTAL = 48,00 m
|REVESTIMENTO
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= Smm P/ PAREDE
AREA X LADOS TOTAL DESCRICAD
9,04 x 2,00 = 18,08 m? AREA DE ALVENARIAS NOVAS
4,00 X 1,00 a 4,00 m AREA DE DEMOLICAQ DE REVESTIMENTO
TOTAL = 22,08 m?

REBOCO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4

AREA X LADOS TOTAL DESCRICAD

9,04 x 2,00 = 18,08 m? AREA DE ALVENARIAS NOVAS

4,00 x 1,00 E 4,00 m AREA DE DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
TOTAL = 22,08 m*

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIALS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAD. AF_05/2017_PS

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAO
8,00 X 6,00 X 1,00 = 48,00 m“ FORRO - SALA
L- TOTAL = 48,00 m*
PISOS

REGULARIZACAQ DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAD
8,00 X 6,00 X 1,00 = 48,00 m? PISO DE CONCRETO - SALA
TOTAL = 48,00 m

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI4 - P/ PISO

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAO
8,00 x 6,00 x 1,00 = 48,00 m* PISO CERAMICO SALA
TOTAL = 48,00 m

REGULARIZACAO PARA RODAPES C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGD 1:5 - H=7cm, ESP= 3em

PERIMETRO QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
28,00 x 1,00 = 28,00 m RODAPE - SALA
TOTAL = 28,00 m

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

PERIMETRO QUANTIDADE TOTAL DESCRICAD
28,00 % 1,00 = 28,00 m RODAPE - SALA
TOTAL = 28,00 m

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA. JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30%30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
8,00 X 6,00 X 1,00 = 48,00 m? PISO - SALA
28,00 x 0,07 x 1,00 - 1,86 m? RODAPE - SALA
TOTAL = 42,96 m*

SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm

COMPRIMENTO QUANTIDADE TaTAL ~ - DESCRICAD
e . o B R = utaxan‘d.e Lean I_‘r_utuo'aﬁ gl
TotAL = 085 m Engennefo Civil
NP 7456-2 "
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: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E REFGRMA PISO DO PAVILHAO DC REFEITORIO
LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS

ENDERECO: RUA ADERALDO MANQ, 5/N, CENTRQ, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: JANEIRO / 2023

INSTALAGAD ELETRICA, TELEFONIA E LOGICA

PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAQ

UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
2,00 x 1,00 = 2,00 PT AR-CONDICIONADO
TOTAL = 2,00 PT

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
8,00 X 1,00 = B,00 m
TOTAL = 8,00 m

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENQ DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
4,00 x 1,00 = 4,00 un
TOTAL = 4,00 un

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0B/2022

UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
2,00 ® 1,00 = 2,00 un
TOTAL = 2,00 un
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V ]
UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
1,00 x 1,00 = 1,00 un
TOTAL = 1,00 un

TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V

UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
1,00 X 2,00 = 2,00 un
TOTAL = 2,00 un

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQD. AF_02/2020

UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAD
1,00 X 6,00 = 6,00 un
TOTAL = 6,00 un
PINTURA

APLICACAD MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO. AF_05/2017

LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
8,00 x 3,00 x 2,00 = 48,00 m? ALV. SALA INTERNA
6,00 X 3,00 X 2,00 = 36,00 m* ALV, SALA INTERNA
8,00 ¥ 3,50 X 1,00 = 28,00 m* ALV, SALA EXTERNA
6,80 x 3,50 X 1,00 = 23,80 m ALV. SALA EXTERNA

TOTAL = 135,80 mt

LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
8,00 % 3,00 X 2,00 = 48,00 m’ ALV, SALA
6,00 x 3,00 % 2,00 = 36,00 m? ALV, SALA

TOTAL = 84,00 m

LATEX DUAS DEMAQS EM PAREDES EXTERNAS 5/MASSA

LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
8,00 X 3,50 % 1,00 - 28,00 m? ALV, SALA
8,00 x 3,50 x 1,00 = 28,00 m ALV, SALA
6,80 x 3,50 X 1,00 = 23,80 m? ALV. SALA

TOTAL = 79,820 mF

ESMALTE DUAS DEMAQS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
0,80 X 2,10 X 2,00 = 336 m! PORTA
TOTAL = 3,36 m*

Hlexandre Leanfjo Frutusst

Engepheffe Civil
NP AAATAGE-
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|LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS

DATA: JANEIRO / 2023

ENDERECO: RUA ADERALDO MANO, 5/N, CENTRQ, SENADOR POMPEU-CE
(CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DESCRICAD: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E REFORMA PISO DO PAVILHAO DQ REFEITORIO

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A GLEO EM MADEIRA, 1 DEM AO. AF_01/2021

Paginad de 16

COMPRIMENTO PERIMETRO QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
63,84 x 0,36 p) 1,00 = 22,58 m? PINTURA -TESOURA E LINHAS
TOTAL = 22,98 m?
SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA GERAL
COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
8,00 X 6,00 % 1,00 = 48,00 m? [0 LIMPEZA FINAL
TOTAL = 48,00 m*
|SALA 07
[SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICAC DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TaTAL DESCRICAQ
8,00 x 6,00 x 1,00 = 48,00 m? PISO DA SALA
TOTAL = 48,00 m*
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES
COMPRIMENTO ~ x ALTURA x  QUANTIDADE = TOTAL DESCRICAO
0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68 m PORTA DE ENTRADA
TOTAL = 1,68 ™
DEMOLICAD DE COBOGOS
COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
3,05 x 155 x 2,00 = 946 m COBOGO 01
4,00 % © 040 % 1,00 s 1,60 m? COBOGD 02
TOTAL = 11,06 m*
DEMOLIGAC DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS
COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
3,05 x 2,00 = 6,10 m
0,80 X 1,00 = 0,80 m
TOTAL = 6,90 m
@
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA s
COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
4,00 x 1,00 % 1,00 = 4,00 m AREA QUADRO VERDE
TOTAL = 4,00 m &
DEMOLICAQ DE ALVENARIA DE TUOLOS S/ REAPROVEITAMENTO
COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
1,50 % 1,00 X 0,15 X 2,00 & 0,45 m? ABERTURA DE ALV, P/JANELAS
TOTAL = 0,45 wm
PAREDES E PAINEIS
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAGOES D=15 A 25mm (1/2" A 1")
COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
6,00 X 1,00 = 6,00 m
TOTAL = 6,00 m
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")
UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAD
6,00 X 1,00 = 6,00 m
TOTAL = 6,00 m
L/
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 A
COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
2,60 x 4,00 2 10,40 m JANELAS DE 2,00M
TOTAL = 1040 m idenan




m: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E REFOR*!A IS0 DO PAVILHAQ DO REFEITORIO

LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS

ENDERECO: RUA ADERALDO MANO, S/N, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
DATA: JANEIRO / 2023

\VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRICAD
1,90 % 2,00 = 3,80 m JANELAS DE 1,50M
TOTAL = 3,80 m
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
2,60 X 4,00 = 10,40 m JANELAS DE 2,00M
TOTAL = 10,40 m
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAQS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAQ
1,90 x 2,00 ] 3,80 m JANELAS DE 1,50M
TOTAL = 3.80 m

ALVENARIA DE VEDACAQ DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAD
1,00 X 0,40 x 1,00 = 0,40 m FECHAMENTO COBOGO - FRENTE
TOTAL = 0,40 m

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9.115 CM (ESPESSURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
1,05 x 1,55 x 2,00 = 3,26 m? FECHAMENTO COBOGO - FUNDOS
2,00 M 0,75 x 2,00 = 3,00 m FECHAMENTO COBOGO - FUNDOS
TOTAL = 6,26 m
ESQUADRIAS E FERRAGENS

JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIRCLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
2,00 X 0,80 X 2,00 = 2,20 m?
1,50 x 0,80 X 2,00 = 2,40 m*
TOTAL = 5,60 m?

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = & MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_C1/2021_FS

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAD
2,00 x 0,80 x 2,00 = 3,20 m
1,50 x 0,80 x 2,00 = 2,40 m
TOTAL = 5,60 m?
PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSORIOS) ,.
COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
0,80 x 2,10 % 1,00 B 1,68 m
TOTAL = 1,68 i

FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA

COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
5,00 X 1,00 = 5,00 m
TOTAL = 5,00 m

ALIZAR (GUARNIGAD) DE MADEIRA

COMPRIMENTO QUANTIDADS TOTAL DESCRICAO
5,00 x 2,00 = 10,00 m
TOTAL = 10,00 m

DOBRADICA DE FERRO (PADRAO POPULAR)

UNIDADE QUANTIDADE TOTAL ' DESCRICAO
3,00 ¥ 1,00 s 3,00 UN
TOTAL = 3,00 e

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA

UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAD
1,00 x 1,00 = 1,00 UN FERROLHO W.C.
TOTAL = 1,00 U]
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REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4

AREA X LADOS TOTAL

6,66 x 2,00 = 13,32 m?

4,00 x 1,00 = 4,00 m?
TOTAL = 17,32 m*

FORROD EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAD. AF_05/2017_PS

i
DESCRICAO: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E REFORMA PISO DO PAVILHAO DO REFEITORIO
LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPQS
ENDERECO: RUA ADERALDO MANG, S/N, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE
CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
DATA: JANEIRO / 2023
COBERTA E FORRD
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO)
COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
2,00 x 2,40 X 1,00 = 4,80 m? REPAROS
TOTAL = 4,80 m
|RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA
COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAD
8,00 % 6,00 X 1,00 g 48,00 m RETELHAMENTO GERAL
TOTAL = 48,00 m
REVESTIMENTO
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= Smm P/ PAREDE
AREA X LADOS TOTAL DESCRICAO
6,66 % 2,00 = 13,32 m AREA DE ALVENARIAS NOVAS
4,00 x 1,00 = 4,00 m? AREA DE DEMOLICAQ DE REVESTIMENTO
TOTAL = 17,32 m

DESCRICAO
AREA DE ALVENARIAS NOVAS

AREA DE DEMOLIGAO DE REVESTIMENTOQ

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEL-S/PEI-4 - P/PISO

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL
8,00 x 6,00 x 1,00 = 48,00 m?
TOTAL = 48,00 m

REGULARIZACAO PARA RODAPES C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ARELA S/ PENEIRAR, TRACO 1.5 - H=7¢m, ESP= 3cm

PERIMETRO QUANTIDADE TOTAL
28,00 X 1,00 = 28,00 m
TOTAL = 28,00 m

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM, AF_05/2014

PERIMETRO QUANTIDADE TOTAL
28,00 x 1,00 = 28,00 m
TOTAL = 28,00 m

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL
8,00 X 6,00 X 1,00 = 48,00 m?
28,00 X 0,07 X 1,00 = 1,9 m?
TOTAL = 49,96 m
BOLEIAA DE ORANATS L 28
COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL
085 x 1,00 = 0,85 m
TOTAL = 0,85 m

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
8,00 X 6,00 X 1,00 = 48,00 m? FORRO - SALA
TOTAL = 48,00 m*
PISOS
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANGAMENTO
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA TOTAL DESCRICAO
8,00 X 6,00 X 0,05 = 2,40 m PISO DE CONCRETO - SALA
TOTAL = 2,40 m

DESCRIGAO
PISO CERAMICO SALA

DESCRICAQ
RODAPE - SALA

DESCRICAO
RODAPE - SALA

REIUNTAMENTO C/ ARG, PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 em (900 ¢cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

DESCRICAQ
PISO - SALA
RODAPE - SALA

PORTA - 5ALA
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DESCRICKO: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E REFORMA PISO DO PAVILHAQ DO REFEITORIO
LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS

ENDERECO: RUA ADERALDO MANQ, /N, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

0}

DATA: JANEIRO / 2023
INSTALACAD ELETRICA, TELEFONIA E LOGICA
PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAQ
UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
2,00 X 1,00 =z 2,00 PT y AR-CONDICIONADO
TOTAL = 2,00 PT

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAD
8,00 x 1,00 = 8,00 m
TOTAL = 8,00 m

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
4,00 ¥ 1,00 = 4,00 un
TOTAL = 4,00 un

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNEQIMENTO E INSTALAGRO. AF_08/2022

UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAD
2,00 X 100 = 2,00 un
TOTAL = 2,00 un

INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V

UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAD
1,00 X 1,00 = 1,00 un
TOTAL = 1,00 n

TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V

UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
1,00 X 2,00 = 2,00 un
TOTAL = 2,00 un

LUMINARIA TIPQ CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_02/2020

UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
1,00 X 6,00 = 6,00 un
TOTAL = 6,00 un
PINTURA

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAODS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAQ. AF_05/2017

LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAO
8,00 x 3,00 x 2,00 = 48,00 m ALV. SALA INTERNA
6,00 x 3,00 x 2,00 = 36,00 m? ALV. SALA INTERNA
8,00 x 3,50 x 1,00 = 28,00 m* ALV, SALA EXTERNA

TOTAL = 112,00 m

LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS 5/MASSA

LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAD
8,00 X 3,00 X 2,00 = 48,00 m? ALV, SALA
6,00 X 3,00 X 2,00 = 36,00 m? ALV. SALA

TOTAL = 84,00 m?

LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS 5/MASSA

LARGURA ALTUPA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
8,00 X 3,50 X 1,00 = 28,00 m? ALV. SALA
8,00 X 5,00 X 1,00 = 40,C0 m? ALV, SALA

TOTAL = 68,00 m?

EMASSAMENTO DE ESQUACRIAS DE MADESRA P/TINTA GLEO CU ESMALTE 2 DEMAOS

LARGLIRA ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
0,80 % 2,10 H 2,00 = 3,36 m? PORTA
TOTAL = 3,56 m

Alexandre Lea Frptuasc
Engenngfo Civil
RNP 17456-2
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LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS

DATA: JANEIRO / 2023

DESCRICAD: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E REFORMA PISO DO PAVILHAO DO REFEITORID

ENDEREGO: RUA ADERALDO MANQ, 5/N, CENTRQ, SENADOR POMPEU-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

LARGURA ALTURA QUANTIDADE
0,80 X 210 X 2,00
TOTAL

TOTAL DESCRIGAO
3,36 m PORTA
3,36 m

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEQ EM MADEIRA, 1 DEMAQ. AF_01/2021

COMPRIMENTO PERIMETRO QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
63,84 X 0,36 X 1,00 = 22,98 m’ PINTURA -TESOURA E LINHAS
TOTAL = 22,98 m*
SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA GERAL
COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAO
8,00 x 6,00 % 1,00 48,00 m? LIMPEZA FINAL
TOTAL = 48,00 m
|5ALA 08
|
[SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICAC DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
8,00 x 6,00 X 1,00 = 48,00 m PISO DA SALA
TOTAL = 48,00 m
|RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES
COMPRIMENTO  x ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL DESCRII;'ﬂO
0.20 x 2,10 x 1,00 = 1,68 m? PORTA DE ENTRADA
TOTAL = 1,68 m*
DEMOLIGAC DE COBOGOS
COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAD
3,05 % 1,55 x 2,00 = 9,46 m? COBOGO D1
4,00 x 0,40 x 1,00 = 1,60 m? COBOGO 02
TOTAL = 11,06 mt
DEMOLICAC DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS
COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRIC,‘.KO
3,05 % 2,00 = 6,10 m
0,80 ] 1,00 = 0,80 m
TOTAL = 6,90 m
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA
COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAD
4,00 x 1,00 x 1,00 4,00 m? AREA QUADRO VERDE
TOTAL = 4,00 m
DEMOLICAC DE ALVENARIA DE TUOLOS S/ REAPROVEITAMENTO
COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAO
1,50 x 1,00 X 0,15 x 2,00 = 0,45 m? ABERTURA DE ALV. P/IANELAS
TOTAL = 0,45 M
PAREDES E PAINEIS
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAGOES D=15 A 25mm (1/2" A 1)
COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAO
6,00 X 1,00 = 6,00 m
TOTAL = 6,00 m
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")
UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAQ
6,00 x 1,00 = 6,00 m ) ;
TOTAL = 6,00 m Llexandre Leandgy Frutuose
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REFORMA DA QUADRA E REFORMA PISO DO PAVILHAQ DO REFEITORIO

: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA,
LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS
ENDERECO: RUA ADERALDO MANQ, S/N, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE
(CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: JANEIRO / 2023

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M D VAO. AF_G3/2016

COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL 5 DESCRICAQ
2,60 X 4,00 = 10,40 m JANELAS DE 2,00M
TOTAL = 10,40 m

\VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAQ. AF_03/2016

COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
1,90 X 2,00 = 3,80 m JANELAS DE 1,50M
TOTAL = 3,80 m

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAO
2,50 x 4,00 = 10,40 m JANELAS DE 2,00M
TOTAL = 10,40 m

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_D3/2016

COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRICAD
1.30 X 2,00 = 3,80 m JANELAS DE 1,50M
TOTAL = 3,80 m

ALVENARIA DE VEDAGAQ DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X18%19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
1,00 x 0,40 X 1,00 = 0,40 m? FECHAMENTO COBOGO - FRENTE
TOTAL = 0,40 m*

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
1,05 X 1,55 X 2,00 = 3,26 m’ FECHAMENTO COBOGC - FUNDOS
2,00 x 0,75 X 2,00 = 3,00 m? FECHAMENTO COBOGO - FUNDOS
TOTAL = 6,26 m

LSQU!DNAS E FERRAGENS

LJANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/GU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
2,00 X 0,80 X 2,00 L 3,20 m*
1,50 x 0,80 X 2,00 = 2,40 m?
TOTAL = 5,50 m*

INSTALAGCAQ DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, AF_01/2021_PS

COMPRIMENTD ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
2,00 x 0,80 x 2,00 = 3,20 m*
1,50 X 0,80 X 2,00 = 2% m?
TOTAL = 5,60 m

PORTA TIPC FICHA EMBUTIDA {S/ACESSORIGS)

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAQ
0,80 X 2,10 * 1,00 = 1,68 m
TOTAL = 1,68 m?

FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA

COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRICAD
5,00 ® 1,00 = 5,00 m
TOTAL = 5,00 m
ALIZAR (GUARNICAQ) DE MADEIRA
COMPRIMENTOD QUANTIDADE TOUTAL
5,00 % 200 = 10,00 m
TCTAL = 10,00 m
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LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
[DATA: JANEIRO / 2023

ENDEREGO: RUA ADERALDO MANGQ, S/N, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

06

: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E REFORMA PISO DO PAVILHAQ DO REFEITORIO

DOBRADIGA DE FERRO (PADRAO POPULAR)

UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAQ
3,00 x 1,00 = 3,00 UN
TOTAL = 3,00 UN
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA
UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
1,00 X 1,00 = 1,00 UN FERROLHOW.C.
TOTAL = 1,00 UN
COBERTA E FORRO
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO)
COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
2,00 x 2,40 M 1,00 = 4,80 m REPAROS
TOTAL = 4,80 m
RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA
COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAD
8,00 x 6,00 x 1,00 = 48,00 m* RETELHAMENTO GERAL
TOTAL = 48,00 m
REVESTIMENTO
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE ’_
AREA X LADOS TOTAL DESCRICAQ
6,56 X 2,00 = 13,32 m AREA DE ALVENARIAS NOVAS
4,00 x 1,00 = 4,00 m AREA DE DEMOLIGAD DE REVESTIMENTO
TOTAL = 17,32 m?
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4
AREA X LADOS TOTAL DESCRICAO
6,66 x 2,00 = 13,32 m? AREA DE ALVENARIAS NOVAS
4,00 X 1,00 = 4,00 m* AREA DE DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
TOTAL = 17,32 m?

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO, AF_05/2017_PS

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL
8,00 X 6,00 x 1,00 = 48,00
TOTAL = 48,00

PERIMETRO QUANTIDADE TOTAL
28,00 X 1,00 = 28,00 m
TOTAL = 28,00 m

PERIMETRO QUANTIDADE TCTAL
28,00 x 1,00 = 28,00 m
TOTAL = - 28,00 m
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COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
8,00 x 6,00 X 1,00 = 48,00 m? FORRO - SALA
TOTAL = 48,00 m
PISOS
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANGAMENTO
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA TOTAL DESCRICAQ
6,50 x 6,00 x 0,07 = 2,73 m? PISO DE CONCRETO - SALA
1,50 X 6,00 X 0,02 = 0,18 m? PISO DE CONCRETO - SALA
TOTAL = 2,91 m

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 em?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

DESCRICAD
PISO CERAMICO SALA

REGULARIZACAO PARA RODAPES C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1.5 - H=7cm), ESP= 3em

DESCRICAO
RODAPE - SALA

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTLIRA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 4SXASCM, AF_06/2014

DESCRICAD
RODAPE - SALA

Alexandre Lea Fruiuoso
Engenhepo Civil
NP 17458-2
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DO REFEITORIO

: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E REFORMA P!

LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS

ENDERECO: RUA ADERALDO MANO, S/N, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE
| CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: JANEIRO / 2023

REJUNTAMENTO €/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS {PAREDE/PISO)

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAD
8,00 x 6,00 x 1,00 = 48,00 m? . PISO - SALA
28,00 X 0,07 X 1,00 = 1,96 m? RODAPE - SALA
TOTAL = 49,96 m

SOLEIRA DE GRANITO L= 15¢cm

COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL
0,85 x 1,00 = 0,85 m PORTA - SALA
TOTAL = 0,85 m
INSTALACAO ELETRICA, TELEFONIA E LOGICA
PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAQ
UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAO
2,00 x 1,00 = 2,00 PT AR-CONDICIONADO
TOTAL = 2,00 PT
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENC DE AR-CONDICIONADOQ - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2022
COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRICAD
8,00 x 1,00 = 8,00 m
TOTAL = 8,00 m
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONGICIONADG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_C8/2022
UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
4,00 x 1,00 = 4,00 un
TOTAL = 4,00 un
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_08/2022
UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAD
2,00 x 1,00 = 2,00 un
TOTAL = 2,00 un
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V
UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAQ
1,00 % 1,00 = 1,00 un
TOTAL = 1,00 un
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V
UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
1,00 x 2,00 = 2,00 un
TOTAL = 2,00 un

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_02/2020

UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAD
1,00 x 6,00 = 6,00 un
TOTAL = 6,00 un
|PiNTURA

APLICACAD MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENGA DE VAOS, GE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAQ. AF_05/2017

LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
8,00 x 3,00 x 2,00 = 42,00 m? ALV, SALA INTERNA
5,00 x 3,00 ¥ 2,00 = 36,00 m ALV, SALA INTERNA
8,00 x 3,50 x 100 = 320 m? ALV, SALA EXTERNA
6,00 X 3,50 x 1,00 = 1,00 m? ALV. SALA EXTERNA

TOTAL = 153,00 m

Alexandre Lean t_:rgtunsr:
Engenheyd/Civii
2P 1456-2
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n:scm'c"ﬁ: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E REFORMA PISO DO PAVILHAD DO REFEITORIO

LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS

ENDERECO: RUA ADERALDO MANQ, S/N, CENTRQ, SENADOR POMPEU-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: JANEIRO / 2023

LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAOQ
8,00 X 3,00 X 2,00 = 48,00 m ALV. SALA
6,00 X 3,00 X 2,00 = 36,00 m! ALV. SALA

TOTAL = 84,00 m?

LATEX DUAS DEMAQS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
8,00 % 3,50 % 1,00 = 28,00 m ALV. SALA
8,00 X 5,00 x 1,00 = 40,00 m? ALV, SALA
6,00 ¥ 3,50 X 1,00 ‘= 21,00 | m* ALV. SALA

TOTAL = 29,00 m*

EMASSAMENTC DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLED OU ESMALTE 2 DEMAQS

LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
0,80 % 2,10 X 2,00 = 3,36 m? PORTA
TOTAL = 3,36 m?

ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
0,80 x 2,10 % 2,00 = 3,36 m PORTA
TOTAL = 3,36 m*

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A GLEO EM MADEIRA, 1 DEMAO, AF_01/2021

COMPRIMENTO PERIMETRO QUANTIDADE TOTAL DESCRICAD
63,24 % 036 X 1,00 - 22,98 m PINTURA -TESOURA E LINHAS
TOTAL = 22,98 w
SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA GERAL
COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL . DESCRICAD
8,00 X 6,00 % 1,00 = 48,00 - LIMPEZA FINAL
TOTAL = 43,00 mvl
QUADRA
DEMOLICAD DE CONCRETO SIMPLES
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA TOTAL DESCRICAQ
10,00 x 1,00 x 0,05 a 0,50 ' DEMOLIGAD DE PISO
TOTAL = 0,50 -
CONCRETO NAO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO
!
CH COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA TOTAL DESCRICAQ
10,00 % 1,00 % 0,05 = 0,50 m REPAROS PISO
TOTAL = 0,50 m

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM [ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAO
4,00 x 0,60 x 1,00 = 2,40 m ALVENARIA MURETA
0,60 x 0,20 % 1,00 = 0,12 m ALVENARIA MURETA
TOTAL = 2,52 m*

CHAPISCO €/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACD 1:3 £5P.= 5mm P/ PAREDE

COMPRIMENTD ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAQ
4,00 % 0,60 x 2,00 = 4,80 m ALVENARIA NOVA
0,60 ] 0,20 X 2,00 = 0,24 m ALVENARIA NOVA
1,00 x 1,00 x 10,00 = 10,00 m? REPARDS
4,00 x 0,20 X 2,00 = 1,60 m* ALVENARIA NOVA
0,60 % 0,20 x 2,00 = 0,24 m? ALVENARIA NOVA
TOTAL = 16,58 m
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m' REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E REFORMA PISO DO PAVILHAO DO REFETORIO

LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS

ENDERECO: RUA ADERALDO MANQ, S/N, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE
(CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: JANEIRO / 2023

REBOCO ¢/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
4,00 X 0,60 X 2,00 = 4,80 m? ALVENARIA NOVA
0,60 % 0,20 X 2,00 = 0,24 m? ALVENARIA NOVA
1,00 X 1,00 g 10,00 = 10,00 m? REPAROS
4,00 x 0,20 X 2,00 = 1,60 m ALVENARIA NOVA
0,60 % 0,20 X 2,00 - 0,24 m? ALVENARIA NOVA
TOTAL = 15,88 m?
AMARRACAO EM PAREDES, COM FERRO
UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
1,00 x 3,00 = 3,00 un
TOTAL = 3,00 un

PINTURA DE DEMARCAGAQ DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAQ
429,15 X 1,00 = 429,15 m
TOTAL = 429,15 m

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDQ PREPARADOR. AF_05/2021

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
39,40 x 21,40 X 1,00 = 843,16 m? PINTURA PISO QUADRA
TOTAL = 843,16 m*

ESMALTE DUAS DEMAQS EM ESQUADRIAS DE FERRO

AREA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
11,56 x 1,00 = 11,56 m? PINTURA DAS TRAVES E ESTRUTURA BASQUETE
TOTAL = 11,56 m?

LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
40,00 X 0,60 4,00 = 96,00 m? PINTURA MURETA INTERNO E EXTERNO
22,00 X 0,60 H 4,00 = 52,80 m? PINTURA MURETA INTERNO E EXTERNO
. SUBTOTAL = 148,80 m?
COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAO
40,00 X 0,25 2,00 = 20,00 m? PINTURA MURETA
22,00 X 0,25 2,00 = 11,00 m? PINTURA MURETA
SUBTOTAL = 31,00 m*
TOTAL = 179,80 m*

TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXACAO

UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAD
1,00 X 1,00 = 1,00 o CONJUNTO DE 2 UNIDADES DE BASQUETE
TOTAL = 1,00 4]

COMNIUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3* COM REQUADRO EM TUBQ DE 1*, PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE
JSINTETICO E REDES

UNIDADE QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
1,00 X 1,00 = 1,00 a CONJUNTO DE TRAVES
TOTAL = 1,00 a

PISOS - REFETGRIOS E CORREDORES

DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAQ
6,65 X 2,00 x 1,00 = 13,30 m? ACESSO BANHEIRO E CANTINA
5,00 X 0,50 x 5,00 = 12,50 m REPAROS CALCADAS
TOTAL = 25,80 m

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADQ ESP.= 5CM

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
6,65 % 2,00 % 1,00 = 13,30 m? ACESSO BANHEIRO E CANTINA
5,00 * 0,50 X 5,00 = 12,50 m* REPAROS CALCADAS
TOTAL = 25,80 L

/lexandre Legfro Frutuoso
Engepfgjro Civil
INPLAA1TASE-2
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: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E RE
LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS

ENDERECO: RUA ADERALDO MANG, 5/N, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: JANEIRO / 2023

J1e

FORMA PISO DO PAVILHAO DO REFEITORIO

REGULARIZACAOD DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP=3¢m

PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO

JREGULAR{ZAC&O PARA RODAPES €/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5 - H=7¢m, ESP= 3em

COMPRIMENTOD QUANTIDADE TOTAL

16,45 * 4,00 65,80 m
744 X 1,00 7,44 m
18,05 x 1,00 18,05 m
9,35 x 1,00 9,35 m
7,30 x 2,00 14,60 m
21,03 x 1,00 21,03 m
6,80 X 1,00 6,80 m
3,00 x 2,00 6,00 m

TOTAL = 149,07 m

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA D€ Di.iZR50ES 45X450M. AF_06/2014

COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL
16,45 x 4,00 65,80 m
7,44 X 1,00 7,44 m
18,05 x 1,00 18,05 m
8,35 % 1,00 835 m
7,30 X 2,00 14,50 m
21,03 1 21 m
680 ; i o & flexandre Lean
3,00 % 2,00 6,00 m
TOTAL = 149,07 m

RNP (6
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COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAD
19,42 x 0,50 x 2,00 = 18,42 m CALCADAS FRENTE SALAS DE AULA
16,05 x 0,50 x 1,00 = 8,03 m? CALCADA LATERAL REFEITORIO
17,23 x 0,60 x 2,00 3 20,68 m CALCADAS FRENTE SALAS DE AULA
15,84 % 0,60 x 2,00 = 19,01 m CALCADAS FRENTE SALAS DE AULA
13,90 x 0,60 x 1,00 = 834 m* CALCADA ACESSO LATERAL
8,00 X 0,60 X 1,00 = 4,80 m CALCADA ACESSO LATERAL
TOTAL = 80,28 m
DEMOLICAOD DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAD
18,45 ¥ 1,85 % 2,00 = 71,97 m CORREDORES - FRENTE SALAS DE AULA
20,70 x 9,35 x 1,00 = 193,55 m REFEITORIO
17.25 x 1,85 x 2,00 = 63,83 m CORREDORES - FRENTE SALAS DE AULA
20,70 x 1,95 x 1,00 = 40,37 m? CORREDOR - FRENTE SALAS AULA
7,30 x 3,00 x 1,00 = 21,90 m? CORREDOR ACESSO QUADRA
16,00 ® 2,90 x 1,00 = 46,40 m* CORREDOR ACESSQ DIREGAC
3,00 X 100 X 1,00 = 3,00 m? CORREDOR ACESSQ DIREGAD
3n X 0,96 x 2,00 = 7,14 m* CORREDOR ACESSO BANHEIROS
TOTAL = 443,16 m*

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA CQUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
19,45 x 1,85 x 0,05 x 2,00 = 3,60 m CORREDORES - FRENTE SALAS DE AULA
20,70 ] 9,35 X 0,058 X 1,00 = 9,68 m* REFEITORIO
17,25 x 1,85 X 0,05 X 2,00 = 3,19 m CORREDORES - FRENTE SALAS DE AULA
20,70 % 1,95 % 0,05 % 1,00 = 2,02 m CORREDOR - FRENTE SALAS AULA
7,30 % 3,00 x 0,05 X 1,00 = 1,10 m CORREDOR ACESSO QUADRA
16,00 % 2,90 x 0,05 x 1,00 = 232 m CORREDOR ACESSQ DIRECAO
3,00 x 1,00 x 0,05 X 1,00 = 0,15 m CORREDOR ACESSO DIREGAQ
3,72 % 0,96 % 0,05 % 2,00 = 036 m CORREDOR ACESSO BANHEIROS

TOTAL = 22,41 m
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (9C0 em?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
19,45 X 1,85 x 2,00 = 71,97 m? CORREDORES - FRENTE SALAS DE AULA
20,70 x 9,35 x 1,00 £ 153,55 m? REFEITORIO
17,25 x 1,85 x 2,00 = 63,83 m? CORREDORES - FRENTE SALAS DE AULA
20,70 % 1,95 X 1,00 & 40,37 m? CORREDOR - FRENTE SALAS AULA
7,30 X 3,00 X 1,00 = 21,90 mi CORREDOR ACESSO QUADRA
16,00 X 2,80 x 1,00 = 45,40 m? CORREDOR ACESSO DIRECAD
3,00 x 1,00 x 1,00 = 3,00 m? CORREDOR ACESSO DIRECAC
3,72 x 0,96 X 2,00 = 714 m? CORREDOR ACESSO BANHEIROS

TOTAL = 448,16 m

Engenhe) Civil

DESCRIGAO

DESCRICAQ

Frutuosc
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ues_c-m;lo: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E REFORMA PISO DO PAVILHAG DO REFEITGRIO
LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS

ENDERECO: RUA ADERALDO MANO, S/N, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE

(CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: JANEIRO / 2023

COMPRIMENTO
19,45
20,70
17,25
20,70

7,30
16,00
3,00

3,72
148,07

COMPRIMENTD
59,53
68,53

2,97
8,21
3,72

oM M M K XK X KK

X X ox X X

LARGURA
1,85
9,35
1,85
1,95
3,00
2,90
1,00
096
0,07

K o® X X X W X X X

FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm

QUANTIDADE
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
TOTAL =

QUANTIDADE
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00

TOTAL

TOTAL
59,53
68,53
2,97
9,21
7,44

147,68

333zz3

TOTAL
71,97
193,55
63,83
40,37
21,90
4640
3,00
7,14
10,43
458,59

REJUNTAMENTO C/ ARG, PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 em (300 em?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

DESCRICAQ
CORREDORES - FRENTE SALAS DE AULA
REFEITORIO
CORREDORES - FRENTE SALAS DE AULA
CORREDOR - FRENTE SALAS AULA
CORREDOR ACESSO QUADRA
CORREDOR ACESSO DIRECAQ
CORREDOR ACESSO DIREGAO
CORREDOR ACESSO BANHEIROS
RODAPES

DESCRIGAD

CORREDOR SALA DE AULA E LADO REFEITORIO
CORREDOR SALA DE AULA E LADO REFEITORIO

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATA UTILZANDO DETERGENTE NEUTRQ E ESCOVAGCAO MANUAL. AF_04/2019

CORREDOR ACESSO QUADRA
CORREDOR ACESSO DIREGAC
CORREDOR ACESSO BANHEIRQS

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ

19,45 x 1,85 % 2,00 = 71,87 m? CORREDORES - FRENTE SALAS DE AULA
20,70 % 8,35 X 1,00 = 193,55 m* REFEITORIO

17,25 x 1,85 X 2,00 = 63,83 m? CORREDORES - FRENTE SALAS DE AULA
20,70 x 1,95 X 1,00 = 40,37 m? CORREDOR - FRENTE SALAS AULA

7.30 x 3,00 X 1,00 = 21,90 m? CORREDOR ACESSO QUADRA
16,00 x 2,90 x 1,00 = 46,40 m? CORREDOR ACESSQ DIRECAQ
3,00 X 1,00 X 1,00 = 3,00 m? CORREDOR ACESSO DIRECAO

3,72 x 0,96 X 2,00 & 7.14 m? CORREDOR ACESSO BANHEIROS
149,07 X 0,07 X 1,00 = 10,43 m RODAPES

TOTAL = 458,59 m?
FECHAMENTOS EXTERNOS

COMPRIMENTO
0,35
2,70
0,45
2,90
3,00

COMPRIMENTO
2,00

M oK oM ® X

x

ALTURA
2,50
0,50
2,50
0,50
2,80

X oK K X X

COMPRIMENTO X
1,70 X

ALTURA
2,00 x

AREA X
15,20 %
6,12 X

AREA X
15,20 %
6,12 x

QUANTIDADE
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
TOTAL

QUANTIDADE
2,00
TOTAL

QUANTIDADE

2,00
TOTAL

LADOS
2,00
2,00
TOTAL

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4

LADOS
2,00
2,00
TOTAL

MURD EM ALVENARIA C/FUNDACAQ, REBOCO 2 FACES, ALTURA UTIL 1.80M

o

umonon

TOTAL
1,75
1,35
2,25
1,45
8,40

15,20

TOTAL
3,40
3,40

TOTAL
8,00
8,00

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5Smm P/ PAREDE

TOTAL
30,40
12,24
42,64

TOTAL
30,40
12,24
42,64
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ALVENARIA DE VEDAGAQ DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) £ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARQ MANUAL. AF_12/2021

DESCRICAD
FECHAMENTO P/COBOGOS
FECHAMENTO P/COBOGOS
FECHAMENTO P/COBOGOS
FECHAMENTO P/COBOGOS
FECHAMENTO ALVENARIA

DESCRICAQ
MURO FECHAMENTO LATERAL

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50XS0CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

DESCRICAD
LOBOGOS

DESCRICAQ
AREA DE ALVENARIAS NOVAS
AREA DO MURO

DESCRICAQ
AREA DE ALVENARIAS NOVAS
AREA DO MURO

FrillLioso

2!



q

- REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E REFORMA PISO DO PAVILHAQ DO REFEITORIO
LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS i
ENDERECO: RUA ADERALDO MANG, S/N, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
DATA: JANEIRO / 2023

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
1,50 x 1,80 % 1,00 = 2,70 m? PORTAO
0,80 % 2,10 % 1,00 = 1,68 m? PORTA
TOTAL = 4,38 m?

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VADS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAD. AF_05/2017

AREA X LADOS TOTAL DESCRICAD
15,20 X 2,00 = 30,40 m AREA DE ALVENARIAS NOVAS
6,12 X 2,00 = 12,24 m

TOTAL = 42,64 m

LATEX DUAS DEMADS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

AREA X LADOS TOTAL DESCRICAD
15,20 x 2,00 = 30,40 m* AREA DE ALVENARIAS NOVAS
6,12 % 2,00 = 12,24 m
TOTAL = 42,64 m*
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
COMPRIMENTO LARGURA LADOS TOTAL DESCRICAQ
1,50 % 1,80 % 2,00 = 5,40 m? PORTAO
0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 m? PORTA
TOTAL = 8,76 m*
INSTALACOES HIDRAULICAS
REINSTALACAO DE PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO
UNIDADE X QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
1,00 x 2,00 = 2,00 PT REINSTALAGAO DE PIAS
TOTAL = 2,00 PT
REINSTALAGAD DE PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO
UNIDADE X QUANTIDADE TOTAL DESCRICAQ
1,00 X 1,00 = 1,00 BT REINSTALAGAO DE PIAS
TOTAL = 1,00 PT
TAMPA DE CONCRETO ESP.= Sem P/CAIXA EM ALVENARIA
COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL DESCRIGAD
0,20 X 0,80 % 1,00 = 0,64 m? TAMPA DE CONCRETO CAIXA
TOTAL = 0,64 m*

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIQ, PADRAD POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_01/2020

UNIDADE X QUANTIDADE TOTAL DESCRICAO
1.00 X 3,00 = 3,00 UN TORNEIRAS P /LAVATORIOS
TOTAL = 3,00 UN
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COMPOSICAO DO BDI
OBRA: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E DATA : 04/01/2023 BOI: 28,35%
REFORMA PISO DO PAVILHAO DO REFEITORIO FONTE VERSAD HORA MES REF.
LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76% 0872021
ENDEREGO: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE SINAPI 2012212 COMDESONERAGAQ  Bédd%  47a8% 022023
Compasige PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
| cop DESCRIGAO [ % | 3.'3
Beneficio M
S+6G Garantia/seguros 0,80
L Lucro 7,40
TOTAL 8,20)
Despesas Indiretas
AC Administragao central 4,00
DF Despesas financeiras 1,23
R Riscos 1,27
TOTAL G,Sq
]
] Impostos
COFINS 3,00
ISS 2,00
PIS 0,65
CPRB 4,50
TOTAL 10,15

BDI = 28,35%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-)-1
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRAE DATA : 04/01/2023 BDI: 28,35%
REFORMA PISO DO PAVILHAD DO REFEITORIO FONTE VERSAD HORA MES REF.
LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 8385%  47.76% 0872021
SENADORBOMPIL [ENDEREGO: RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE SINAP|  2022/12COMDESONERAGAD  BA#%  4748% 022023
; - Compasigde PROPRIA 000%  0,60%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
[ coo DESCRIGAO HORA% | MES% | 314
A GRUPO A W
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AB Salario Educagao 2,50 2,50
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
AB FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
'ﬁm TOTAL 16,80 16,80
B GRUPOB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxflio - Enfermidade 0,87 0,67
B4 13° Salario 10,80 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,55 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 8,71 6,73
B10 Salaric Matemnidade 0,03 0,03
TOTAL 4441 16,46
Cc GRUPO C
1 c1 Aviso Prévio Indenizado 5,40 417
ﬁr c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75
Cc4 Depésito Rescisao Sem Justa Causa 3,90 3,01
C5 Indenizagao Adicional 0,45 0,35
TOTAL 13,73 11,38
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,46 2,77
D2 Reincidencia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,45 0,35
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 7,91 312

Horista = 83,85% ;

Mensalista = 47,76% Alexandre Lea Frutuoso
Engephglo Civii

A+B+C+D RNP (iGA#17456-2

ke
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E DATA : 04/01/2023 BDI: 28,35%
REFORMA PISO DO PAVILHAO DO REFEITORIO FONTE VERSAD HORA WES REF.
LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS SEINFRA 027,1 GOM DESONERAGAO B385%  47,76% 062021
SPNADORPOMPEU [ENDEREGO: | RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE WUR. MEOMDEROMRAGIO MR kAR
i Composigh PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFE(TURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
} N
91y
coD DESCRIGAO | HorA% | MES% |
A GRUPO A M
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
AB FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
»ﬁr TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13° Szlario 11,03 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 12,35 9,33
B10 Saldrio Matemidade 0,04 0,03
TOTAL 48,36 19,04
C GRUPOC
) c1 Aviso Prévio Indenizado 5,52 417
'1]_ c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
c3 Férias Indenizadas 1,72 1,30
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87 217
c5 Incenizagdo Adicicnal 0,46 0,35
TOTAL 10,70 8,09
D GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sctbre Grupo B 8,12 3,20
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46 0,35
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,58 3,55
Horista = 84,44% ilexandre Lea Frutuose
Mensalista = 47,48% Engenh Civil

A+B+C+D

RNP (BN 74582

¥
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA. REFORMA DA QUADRA E DATA : 04/01/2023 BOI: 28,35%
REFORMA PISO DO PAVILHAD DO REFEITORIO ; T s T e
LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAD B3ES%  4776% 052021
SENADOR BOMPEC [ENDEREGD: | RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE SINAPI 202212 COMDESONERAGAO  B44% 4748 022023
i 5 C ich PROPFIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU '

3|

C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Material FONTE I UND I COEFICIENTE PREGO UNITARIO | TOTAL
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 35,5800 36,3018
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 24,8800 24,9900

¢
11691 PONTALETE / BARRCTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 12,6100 56,7450
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 15,5400 2,3310
TOTAL Material: 120,3678
[ M&o de Obra FONTE I UNID ] COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,5500 31,1000
TOTAL Maa de Obra: 31,1000
cm VALOR COM ENCARGOS: 151,47
VALOR BDI (28.35%): 42,94
VALOR COM BDI: 154,41
C1064 - DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO (M2)

M3o de Obra FONTE I UNID ! COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,07000000 20,7700 1,4539
12543 SERVENTE | SEINFRA H i 0,70000000 15,5500 10,8850

TOTAL Mao de Obra: 12,3389
VALOR COM ENCARGOS: 12,34
VALOR BD} (28.35%): 3,50
VALOR COM BDI: 15,84
C1047 - DEMOLK}AO DE COBOGOS (M2)
™ Mdo de Obra I FONTE , UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,50000000 15,5500 23,3250
TOTAL Mao de Obra: 28,5560
VALOR COM ENCARGOS: 29,56
VALOR BDI (28,35%): 8,38
VALOR COM BDI: 37,94

C1076 - DEMOLICAO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS (M)

Mo de Obra | FONTE [ UNID ] COEFICIENTE FREGOUNI'I‘AR!O] TOTAL
12391 FEDREIRO SEINFRA H 0,13000000 20,7700 =, 7001
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,30000000 15,5500 20,2150

TOTAL Méo de Obra: 22,8151
VALOR COM ENCARGOS: 22,92
VALOR BDI (28.35%): 6,50
VALOR GOM BDI: 29,42
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS 4
OBRA: REFORMA DE 8 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E DATA : 04/01/2023 BOI: 28,35%
REFORMA PISC DO PAVILHAO DO REFEITORIO FONTE VERSAG HORA MES REF.
LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAQ B3ES%  4T76% 0572020
SINAL :)_(n'{ 10\1 PV [ENDEREGO: | RUAADERALDO MANO, GENTRO, SENADOR POMPEL-CE : smnp:_ 2022112 cc;umt:::::nsmm s‘:::: 4;;5: 622023
CLIENTE: PREFE[TURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
€1070 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mo de Obra FONTE | UNID ] COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,05000000 20,7700 1,0385
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 15,5500 7,7750

TOTAL Méo de Obra: 8,8135
VALOR COM ENCARGOS: 8,81
VALOR BD} (28.35%): 2,50
VALOR COM BO!: 11,31
€2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAGOES D=15 A 25MM (1/2" A 17) (M)

il Mo de Obra [ FONTE l UNID I COEFICEENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10043  AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0.25000000 16,7700 4,1925
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,10000000 20,3200 2,0320

TOTAL Méa de Obra: £,2245
VALOR COM ENCARGOS: 6,22
VALOR BDI (28.35%): 1,76
VALOR COM BDI: 7,98

C€1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25MM (1/2" A 17) (M)

luunl COEFICIENTE PRE(;ouurrAml TOTAL

Material J FONTE
10108 AREJA MEDIA SEINFRA M3 0,00020000 67,5000 0,0135
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,03600000 1,1000 0,0386
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,00300000 0,5600 0,0017
TOTAL Msterial: 0,0548
Mao de Obra FONTE I UNID l COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,15000000 20,7700 3,1155
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,10000000 15,5500 1,5550
TOTAL Mo de Obra: 4,5705
VALOR COM ENCARGOS: 4,73
VALOR BDI (28,35%): 1,34
VALOR COM BDI: 6,07
93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
Material FONTE l UNID l "COEFICIENTE [ PREGO UNITARIO TOTAL
0000ZCe2 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPL L ©,00700000 8,80 0,06
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN €,00000000 0,22 1,32
EM PLASTICO, PARA VERGALHAQC *4,2 A 12,5* MM, COBREAENTO 20
MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,22000000 11,05 2,43
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 3.81
; ORINTE UNID IENTE UNITARIO TOTAL
Méo de Obra com Encargos Complementares A{exandre ig rutu ! | COEFIC! ! PREGO I al
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Vﬂ SINAPI H 0,36000000 23,46 ;
TA96-Z Fgne:2

Ke
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: RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS “
'493 15 OBRA: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E DATA : 04/01/2023 BDI ; 28,35%
{ ot REFORMA PISO DO PAVILHAC DO REFEITORIO FONTE VERSAD HORA MES REF.
LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS SEINFRA'  027.1 GOM DESONERAGAD 8385%  A7T6% 052021
SENADOR POMPIU [ENDEREGD: | RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE SINAPI  2022/12COMDESONERAGRD  BA&X  4748% 022023
S d S g [of O PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 17,83 3,20
TOTAL Méo de Obra com Encargos 11,64
Complementares:
f Servigo l FONTE | UNID [ COEFICEENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,02400000 465,57 11,17
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 13,17 10,40
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,40000000 176,11 70,44
= 25 MM. AF_08/2020
TOTAL Sarvigo: 92,01
VALOR COM ENCARGOS: 107,46
VALOR BDI (28.35%): 30,46
ql‘ VALOR COM BDI: 137,92
93197 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016 (M)
Material FONTE I UNID I COEFICIENTE PRECO UNITARIO l TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,00700000 8,80 0,06
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI| UN 6,00000000 0,22 1,32
EM PLASTICO, PARA VERGALHAD "4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 1,38
[ Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UND | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 23,46 8,44
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 17,83 3,20
TOTAL Mo de Obra com Encargos 11,64
Complementares:
| Servico FONTE ] UND ] COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,02400000 465,57 1,17
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Eﬂ_ 92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 13,04 6,38
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,40000000 176,11 70,44
= 25 MM. AF_05/2020
TOTAL Senvigo: 87,99
VALOR COM ENCARGOS: 101,01
VALOR BDI (28.35%): 28,64
VALOR COM EDE 129,65

103329 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material | FONTE [ UND I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00007271 BLOGO GERAMICO / TWOLO YAZADO PARA ALVENARIA DE SINAFI UnN 28,31000000 0,00 10,90
VEDACAO, 8 FURDS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
00037395 PINO DE ACO COM FUROD, HASTE = 27 MM (ACAQ DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 40,33 0,20
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 2,38 0,99
FIO D = *1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *30 X 7,5" CM
TOTAL Material: 18,17
UNIT. TOTAL
r Mao de Obra com Encargos Complementares / FCNTE ‘ UND l COEFICEENTE | PREGO kmol —
0 23,46 '
28309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  j\jayandre Le@m FRRtaRs0 H 1,6100000
nag Civii
Enagnggyoe Pagna 2
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS 5y
OBRA: REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E DATA : 04/01/2023 BDI: 28,35% o
REFORMA PISO DQ PAVILHAD DO REFEITORIO ORTE VERSAD HORA . MES REF.
LOCAL: ESCOLA MOREIRA CAMPOS SEINFRA 77,1 COM DESONERAGAO 8385%  4T75% 0572021
SENADORPOMPEU [ENDEREGO: | RUA ADERALDO MANO, CENTRO, SENADOR POMPEU-CE SINAP|  022/12COMDESONERAGRO  B4dd%  474B% 022023
: - Composigs PROPRIA 0.00%  0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 17,83 14,35
TOTAL Mao de Obra com Encargos 52,12
Complementares:
Servigo J FONTE | UNID l COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL J
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME PE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00910000 667,33 6,07
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2018
TOTAL Senvigo: 6,07
i VALOR COM ENCARGOS: 76,36
VALOR BD] (28.35%): 21,65
VALOR COM BDI: 98,01

A MONTAGEM (M2)

/E\4513 -~ JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENT
[

‘-I Material l FONTE | UNID I COEFICIENTE PRECO UNITARIO L TOTAL
18337 JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEINFRA M2 1,00000000 244,5100 244 5100
SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)
TOTAL Material: 2445100
VALOR COM ENCARGOS: 244,51
VALOR BDI (28.35%): 69,32
VALOR COM BDE: 313,83
102179 - INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADOQ, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, AF_01/2021_PS (M2)
Material FONTE | UNID | COEFICENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAP| UN 2,19600000 0,24 0,52
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00038432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA SINAPI M 2,89200000 2,70 8,07
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAP| KG 0,86400000 41,41 39,91
00039861  SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,38700000 29,03 152
) 0010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO SINAFRI M2 1,00000000 245,50 245,50
TOTAL Material: 305,52
r Mao de Obra com Encarges Complementares. FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL ]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,54200000 17,83 27,49
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,58600000 19,51 30,94
TOTAL M&o de Obra com Encargoes 58,43
Complementares:
VALOR COM ENCARGOS: 363,95
VALOR BDI (28.35%): 103,18
VALOR COM BDI: 467,13
C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)
Material FONTE l UND ‘ COEFICIENTE 1 PREGO UNITARIO I TOTAL
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA SEINFRA UN 1,00000000 52,5000 52,5000
TOTAL Material: 52,5000
[ Méo de Obra FONTE l UNID l COEFICIENTE l PRECO UNITARIO | TOTAL
SEINFRA H 2,00000000 16,7700 33,5400

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
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